_ MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO &7
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA obras Pibli
ras Publicas

ADJ U DlCACl()N DI RECTA e Infraestructura
DOPI-MUN-RM-CONT-AD-073-2022 Gestion Integral de la Ciudad

Gobierno de

Zapopan

EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO DE
ASIGNACION Y CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO Y EN LO APLICABLE A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, DICTA LO SIGUIENTE:

I.- DISPOSICIONES GENERALES

I.1.-La presente Procedimiento tiene por objeto adjudicar la siguiente obra:
Obra de contingencia para rehabilitacién de muros en zona Colomos, Municipio de Zapopan, Jalisco.
1.2.-Plazo de ejecucion:

Fecha de Inicio: 15 de abril de 2022
Fecha de Terminacidn: 31 de julio de 2022

108 Dias naturales.
Las fechas de inicio y terminacion son tentativas. Las definitivas seran las asentadas en el contrato.

1.3.- Origen de los recursos para realizar estos trabajos es: MUNICIPAL

I.4.- Se deberan considerar los frentes de trabajo necesarios para terminar la obra en las fechas
plasmadas.

1.5.-Serd responsable de la ejecucion de los trabajos el Municipio de Zapopan, Jalisco, a través de su
Direccién de Obras Publicas e Infraestructura, representado por el Director de Obras Publicas e
Infraestructura.

1.6.-Para este Procedimiento se otorgard el 30 % de anticipo, aprobada para el contrato que se
aplicara, para el inicio de los trabajos, para la compra y produccidn de materiales y demas insumos.
I.7.-La moneda de cotizacion sera: Pesos Mexicanos.

1.8.-No se proporcionaran materiales y equipo de instalacién permanente por parte del Municipio de
Zapopan, Jalisco.

1.9.- Para los trabajos antes mencionados se podrdn subcontratar partes de los mismos, previa
autorizacién por escrito de la Direccion de Obras Publicas e Infraestructura.

11.-DE LOS ACTOS OFICIALES

11.1.-ACTO DE VISITA DE OBRA.

Se llevard a cabo una visita al sitio de realizacién de los trabajos, el dia 17 de marzo de 2022, La
asistencia a la misma serd OPTATIVA PARA LOS LICITANTES.

Pagina 1 de 28



_ MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO &7
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA obras Pibli
ras Publicas

ADJ U DlCACl()N DI RECTA e Infraestructura
DOPI-MUN-RM-CONT-AD-073-2022 Gestion Integral de la Ciudad

Gobierno de

Zapopan

El sitio de reunidn para iniciar la visita sera en la sala de juntas de la Direccion de Obras Publicas e
Infraestructura, ubicada en Prolongacion Avenida Laureles No. 300, 3er piso, colonia Tepeyac,
Zapopan, Jal. En el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ). A las 10:10 horas.

El objetivo de la visita es conocer el sitio de los trabajos, para certificar por parte del licitante y el
supervisor asignado de la Direccion de Obras Publicas e Infraestructura que el proyecto que se
propone es congruente al lugar a intervenir, tomando en cuenta su topografia y en su caso condiciones
existentes y que el catdlogo de conceptos que se propone, se encuentra completo tomando en cuenta
las condiciones fisicas del lugar y los planos del proyecto.

11.2.-ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES.

Se llevara a cabo una JUNTA DE ACLARACIONES, el dia 18 de marzo de 2022, La asistencia a la misma
sera OPTATIVA PARA LOS LICITANTES. La cita para llevarla a cabo serd en la sala de juntas de la
Direccién de Obras Publicas e Infraestructura, ubicada en Prolongaciéon Avenida Laureles No. 300,
3er piso, colonia Tepeyac, Zapopan, Jal. En el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ). A las 10:10
horas.

Cualquier aclaracién, observacion o duda, se deberd formular por escrito en papel membretado de la
empresa o persona fisica firmada por el representante legal y deberan plantearse de manera concisa y
estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria y bases de licitacion de
conformidad con el articulo 28 del Reglamento de Asignacién y Contratacién de Obras Publicas vy
Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.

Las solicitudes de aclaracién que sean recibidas con posterioridad a la junta de aclaraciones, o bien,
después del plazo previsto para su envio a través de medios electrdnicos, no seran contestadas por la
convocante por resultar extempordneas y se tendran por no presentadas de conformidad con el
articulo 84 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para aclaraciones con respecto a formatos o procesos establecidos en esta convocatoria y bases, se
podra consultar en la Unidad de Presupuesto y Contratacion de Obra Publica de la Direcciéon de
Obras Publicas e Infraestructura. Quien sera la Unica instancia para las aclaraciones durante el
proceso de preparacion de las propuestas, con fundamento en lo sefialado en la presente convocatoria
y bases del procedimiento.

Ninguna de las condiciones contenidas en la presente convocatoria y bases de este procedimiento
podran ser dispensadas o negociadas, salvo las acordadas en la junta de aclaraciones.

Las modificaciones, acuerdos o aclaraciones se hardn constar en acta correspondiente las cuales

formaran parte de la modificacion de la convocatoria y deberan ser consideradas por los licitantes en
la elaboracién de su proposicion.
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11.3.- Acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones.

Este acto de presentacion y apertura de proposiciones se llevara a cabo el dia 22 de marzo de 2022 a
las 13:00 horas; Las proposiciones deberdn ser presentadas por el representante legal o por quien este
designe de conformidad con el articulo 33 del Reglamento de Asignacion y Contratacion de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.

El lugar de reunion serda en la sala de sala de juntas de la Direccion de Obras Publicas e
Infraestructura, ubicada en Prolongacidon Avenida Laureles No. 300, colonia Tepeyac, Zapopan, Jal.
En el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ).

A la fecha y hora convenida se nombrara lista se procedera a registrar a los asistentes y se pasara
lista a los mismos, verificando que las personas que pretendan presentar sus proposiciones sean el
representante legal o quien este designe de conformidad con el articulo 33 del Reglamento de
Asignacién y Contratacion de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Municipio de Zapopan, Jalisco.

De conformidad con el articulo 33 del Reglamento de Asignacion y Contratacion de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, en caso de asociacion
en participacién, los interesados designardn un representante en comun, mediante poder en el cual
se le otorguen facultades suficientes para atender todo lo relacionado con el procedimiento y los
derechos y obligaciones que deriven de este. Por tanto, para poder presentar proposicion de forma
conjunta, el representante en comun debera presentar dicho poder en el acto de presentacion y
apertura de proposiciones o bien éste podra designar un representante quien debera presentar carta
poder simple, acompafiada por copias simples de identificacion oficial del otorgante y del
apoderado, en caso de incumplimiento a lo anterior, la propuesta se tendra por no presentada.

La sesion de licitacion debe llevarse a cabo conforme al siguiente orden:

a. Se procede en primer término a la apertura del sobre que contiene la Proposicién
Técnica, revisando de forma cuantitativa la documentaciéon presentada por cada
participante, se verificara que incluya la informacidon, documentos y requisitos
solicitados en la convocatoria y bases del procedimiento, de igual manera si se detecta
la omisién de algln requisito solicitado se desechara la propuesta, situaciéon que
quedard asentada en el acta.

b. Se procede en Segundo termino a la apertura del sobre que contiene la Proposicion
Econdmica, revisando de forma cuantitativa la documentacién presentada por cada
participante, se verificara que incluya la informacidon, documentos y requisitos
solicitados en la convocatoria y bases del procedimiento, de igual manera si se detecta
la omisién de algun requisito solicitado se desechara la propuesta, situacién que
guedard asentada en el acta.
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c. Una vez concluida la apertura de los sobres que contienen cada una de las
proposiciones técnicas y econdmicas y leido los importes, se levantara un acta en la
que se hard constar el importe de cada una de las propuestas aceptadas, asi como la
relacidn de las propuestas desechadas, describiendo las causas debidamente fundadas
y motivadas, ademas se asentara el lugar fecha y hora que se dara a conocer el fallo.
La falta de firma en esta de algun licitante o servidor publico no invalida su contenido y
efectos.

d. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegiran por lo menos a uno para que
en forma conjunta con el servidor publico designado para presidir el evento, rubriquen
el documento PE1 (catidlogo de conceptos) documento en el cual se consignan los
precios y el importe total de los trabajos objeto de esta licitacion.

Para este procedimiento no se aceptardn proposiciones enviadas a través del servicio postal o de
mensajeria.

11.4.- ACTO DE LA JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO.

La Junta de Pronunciamiento de Fallo de este procedimiento se dard a conocer el dia 23 de marzo de
2022 en la sala de juntas de la Direccion de Obras Plblicas e Infraestructura, ubicada en
Prolongacion Avenida Laureles No. 300, 3er piso, colonia Tepeyac, Zapopan, Jal. En el Centro Integral
de Servicios Zapopan (CISZ). A las 14:30 horas.

I11.-DE LA FORMULACION DE LAS PROPUESTAS

lll.1.-Para los efectos de la elaboracién de las propuestas, los participantes deberan aceptar lo
siguiente:
lll.1.1.-La realizacidn de la obra sera segun las sefialadas en catdlogo de conceptos, las
especificaciones de las normas de construccién y proyecto entregado.

lll.1.2.-Haber tomado en cuenta los costos vigentes de los materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, en el lugar donde se ejecutaran los trabajos, para la fecha de
apertura de las propuestas.

1ll.1.3.- Deberan considerar para la elaboracidn de su propuesta el uso de cinco decimales
en importes, cantidades y porcentajes de indirectos, financiamiento y utilidad con la
finalidad de crear un calculo mas exacto y preciso. El resultado del precio unitario debera
ser a dos decimales y seran los que se capturen en el catdlogo de conceptos, el cual
debera ser presentado en su totalidad a dos decimales.

11l.1.4.-Haber tomado en cuenta todas y cada una de las condiciones que puedan influir en

la determinacidn del precio unitario para cada concepto, como podrian ser la ubicacion de
donde se realizard la obra, las condiciones de acceso al mismo, las condiciones
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climatoldgicas y laborales correspondientes a la época del afio en la que se realizard la obra,
de acuerdo al programa de ejecucion respectivo.

Lo anterior, independientemente de lo incluido en el andlisis de cada uno de los costos
directos, indirectos, financiamiento y utilidad establecidos.

lll.1.5.-Haber tomado en cuenta que pudieran resultar diferencias, en el momento de la
ejecucién de la obra, entre los volimenes propuestos en el catidlogo de conceptos
elaborados por el Municipio de Zapopan, Jalisco y los ejecutados realmente aumentando o
disminuyendo los mismos y que esto no justificard una modificacién en los precios unitarios
presentados para cada concepto.

lll.1.6.-Haber tomado en cuenta que la modificacion al plazo y programa de ejecucion de la
obra, propiciada por causas imputables al contratista como pudieran ser la desatencién a la
obra, desorganizacién o falta de capacidad en su personal, ineficiente utilizaciéon de
magquinaria o equipo y otras de la misma naturaleza, no justificarda cambio alguno en los
precios unitarios contenidos en el catdlogo de conceptos de la propuesta del adjudicatario.

II.L1.7.-En la programacion de la obra, considerar los nimeros de frentes de trabajo
solicitados en estas bases.

lll.1.8.-Preferentemente los licitantes utilizaran los materiales del lugar donde se
ejecutaran los trabajos, maquinaria y equipo de instalacion permanente de contenido
nacional, para la ejecucién de los trabajos objeto de la presente.

ll.2.- No debera proponer alternativas en especificaciones o condiciones de ejecucién que sean
diferentes a lo establecido en el catidlogo de conceptos y/o a lo acordado en la JUNTA DE
ACLARACIONES.

lll.3.- El catdlogo de conceptos, sera entregado en el formato proporcionado por la Direccion de Obras
Publicas e Infraestructura y los demds documentos podrdn ser presentados conforme a los anexos
entregados por el Direccién de Obras Publicas e Infraestructura o elaborados en computadora,
generados en hoja de cdlculo o procesador de palabras, siempre y cuando se presente en los términos
solicitados en cada caso.

lll.4.- Es obligatorio utilizar en la integracidn de los precios unitarios, como minimo los costos horarios
que emite la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccién.

lll.5.-Todos los documentos necesariamente deberdn ser firmados de forma autégrafa por el
representante legal de la empresa, en todas sus hojas.

El Municipio se reserva el derecho de comprobar que la firma plasmada corresponda al
representante legal de la empresa.
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lll.6.-Los licitantes deberan considerar con cargo a sus indirectos, las sefiales y dispositivos de
seguridad necesarias para la correcta proteccion de la obra instalados durante la ejecucion de los
trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante, considerando para ello el “Manual de
sefializacion vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido por la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos para proteccidon en zonas de obras viales”.

l1l.7.-Los licitantes deberdn considerar con cargo a sus indirectos , El equipo de seguridad y proteccion
del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas, guantes, etc.) y demas disposiciones
aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones I, lll y XVII del capitulo I, Titulo Cuarto de la Ley Federal
del Trabajo, y demas lineamientos, normas y especificaciones aplicables en materia de seguridad e
higiene establecidas por la Secretaria de Salud, la Secretaria del Trabajo y Previsién Social y el Instituto
Mexicano del Seguro Social.

111.9.-DOCUMENTACION QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPOSICION Y FORMA DE
PRESENTACION:

Para preparar la proposicion, se acompafian a las presentes Bases, los anexos con los cuales se
integrara la proposicién técnica y econdmica, la cual se presentara en el Acto de Presentacion y
Apertura de Proposiciones, mediante dos sobres cerrados, los cuales contendran, el primero

de ellos, los Aspectos Técnicos y el segundo los Aspectos Econdmicos, integrados de conformidad
como se sefiala a continuacion:

a) Las propuestas deberan presentarse impresas en su totalidad, en sobres y en el orden que
se establece en los puntos I11.9.1 y 111.9.2 de la presente, dentro de los sobres cerrados y
sellados en forma inviolable, rotulados con el nombre del participante, el nimero del
Procedimiento, la fecha de presentacion y la identificacion de Propuesta Técnica o Propuesta
Econdmica. En la inteligencia de que se rechazara cualquier propuesta que no cumpla con
estas disposiciones.

b) Se entregara la proposicion completa en original y en formato PDF. CD (disco compacto) o
memoria USB, conforme a lo establecido en la presente convocatoria y bases, asi como en las
juntas de aclaraciones.

¢) Las proposiciones presentadas deberan ser firmadas en todos sus documentos en forma
autégrafa por el representante legal de la empresa segin lo que dispone el Reglamento de
Asignacion y Contratacién de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Municipio de Zapopan, Jalisco en su Articulo 31.

d) Los licitantes son los Unicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo
y forma en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones.

Los documentos contenidos en los distintos sobres seran identificados con los mismos titulos y
ordenados en la misma secuencia que la indicada a continuacion:
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111.9.1.- PROPOSICION TECNICA (PT).

El primer sobre identificado con el No. 1, PROPOSICION TECNICA, deberd contener los siguientes
documentos:

PT1 MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LA FIRMA PLASMADA EN LOS
DOCUMENTOS DE LA PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA ES AUTOGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL, ANEXANDO COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA
IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA PARA SU COTEJO. EN CASO DE SER
PERSONA FiSICA, MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LA FIRMA
PLASMADA EN LOS DOCUMENTOS DE LA PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA ES
AUTOGRAFA DE QUIEN LO FIRMA, ANEXANDO COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA
IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA PARA SU COTEJO.

PT2  COPIA DE LA INVITACION AL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

PT3 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL CATALOGO DE
CONCEPTOS, DETALLADO POR CONCEPTOS INDICANDO CANTIDADES POR EJECUTAR,
CALENDARIZADO, EN PERIODOS MENSUALES, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS
POR EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN EN LAS BASES, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE
DIAGRAMAS DE BARRAS; DEBERA CONSIDERAR LOS FRENTES NECESARIOS PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

PT4 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS,
INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS,
CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TECNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A
LOS PROYECTOS Y QUE ESTABLEZCA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL.

PT5 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO SI SON DE SU
PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICACION FiSICA, MODELO Y
USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS EN EL
SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA,
DEBERA PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL
CASO DE QUE RESULTARE GANADOR.

PT6 ESCRITO DE PROPOSICION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO EL CURRICULUM, Y ESPECIFICANDO QUIEN SERA EL
RESPONSABLE TECNICO DE LA OBRA.
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EN ESTE DOCUMENTO SE DEBERA INDICAR EL NOMBRE DE QUIEN OCUPARA EL CARGO DE
RESPONSABLE DE LA OBRA CON EL PROPOSITO DE PODER EVALUARLO, QUIEN DEBERA
TENER UN GRADO MINIMO DE LICENCIATURA AFIN A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

PT7 RELACION DE LOS TRABAJOS SIMILARES AL OBJETO DE LA OBRA, REALIZADOS POR EL
LICITANTE (ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS,
IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE
TERMINACIONES), ANEXANDO HISTORIAL DE DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES, EN EL CASO
DE HABERLOS CELEBRADO; EN EL SUPUESTO DE QUE EL LICITANTE NO HAYA FORMALIZADO
CONTRATOS CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ESTE LO MANIFESTARA POR ESCRITO A EL
MUNICIPIO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

PT8 PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO
DE OBRA DIVIDIDO EN CATEGORIAS, EXPRESADO EN JORNADAS, CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR MUNICIPIO DE ZAPOPAN. DEBERA CONSIDERAR LOS
FRENTES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

PT9 PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA UTILIZACION MENSUAL DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADO EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO,
IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS
POR EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. DEBERA CONSIDERAR LOS FRENTES NECESARIOS PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

PT10 PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA UTILIZACION DE LOS MATERIALES Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, EXPRESADO EN UNIDADES CONVENCIONALES Y
VOLUMENES REQUERIDOS. DEBERA CONSIDERAR LOS FRENTES NECESARIOS PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

PT11 CIRCULARES ACLARATORIAS EN CASO DE QUE LAS HUBIERA, FIRMADAS DE CONOCIMIENTO.

PT12 COPIA DE LA ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, FIRMADA DE CONOCIMIENTO Y
ACEPTACION DE LOS ACUERDOS AHi TOMADOS. DEBERA SER FIRMADA CON FIRMA
COMPLETA Y ORIGINAL; O MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL ACTA DE LA JUNTA DE
ACLARACIONES, EN SU CONTENIDO Y ALCANCES Y ESTAR CONFORME CON TODAS LAS
PARTICULARIDADES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON Y QUE HAN SIDO CONSIDERADOS EN LA
ELABORACION DE LA PROPUESTA; (EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE).
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PT13 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES; ESTAR CONFORME DE AJUSTARSE A LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES, A LOS TERMINOS DE LAS BASES DE ESTA LICITACION PUBLICA,
SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO; AL MODELO
DEL CONTRATO Y DE LAS GARANTIAS A OTORGARSE, LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y
DE INGENIERIA; EL HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y
LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION QUE EL MUNICIPIO
DE ZAPOPAN LES HUBIERE PROPORCIONADO ASI COMO HABER CONSIDERADO EN LA
INTEGRACION DE LA PROPOSICION, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTEY EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE (EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE).

PT14 RELACION DE PLANOS PROPORCIONADOS POR EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, FIRMADOS Y
MANIFESTANDO ESTAR CONFORME CON SU CONTENIDO, ALCANCES Y ESTAR CONFORME
CON TODAS LAS PARTICULARIDADES.

PT15 DOCUMENTO CON EL LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS,
INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION, SIN
INCLUIR IMPORTES, AGRUPADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

a) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE;
b) MANO DE OBRA; Y
c) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER CONGRUENTE CON EL RESTO DE SU PROPUESTA.

PT16 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE BASICOS, EN EL CUAL EL LICITANTE
INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE
CONSTRUCCION, ESPECIFICANDO LAS CARACTERISTICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES
NECESARIAS QUE COMPONEN E INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LAS TARJETAS DE
CONCEPTOS DE TRABAJO. DEBERA PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE BASICOS QUE
CONSIDERO PARA LA ELABORACION DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE SU PROPUESTA.
SOLO MANIFESTARA EN ESTE DOCUMENTO LAS CANTIDADES Y RENDIMIENTOS SIN SENALAR
IMPORTES DE LOS MISMOS.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER CONGRUENTE CON EL RESTO DE SU PROPUESTA.

PT17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL
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LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION, ESPECIFICANDO LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCION
DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS. DEBERA
PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER CONGRUENTE CON EL RESTO DE SU PROPUESTA.

PT18 DOCUMENTO DE LA INTEGRACION DEL CATALOGO DE CONCEPTOS DE INDIRECTOS, EN EL
CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE LOS CONCEPTOS, CANTIDADES, PLAZOS, RECURSOS
HUMANOS, MATERIALES, TECNOLOGICOS Y DEMAS REQUERIMIENTOS NECESARIOS
SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA Y BASES DEL PROCEDIMIENTO Y/O EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACION, ORGANIZACION, DIRECCION TECNICA,
VIGILANCIA, MEDIDAS DE SEGURIDAD, SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
QUE REALIZARA EL LICITANTE TANTO EN OFICINAS CENTRALES, ASI COMO EN LAS OFICINAS
DE CAMPO.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER CONGRUENTE CON EL RESTO DE SU PROPUESTA.

PT19 MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE, POR SU CONDUCTO, NO
PARTICIPAN PERSONAS INHABILITADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y ARTICULO 88 DE SU
REGLAMENTO PARA EVADIR SUS EFECTOS, (EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE).

PT20 MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE SE ANALIZARON Y REVISARON
LA CONVOCATORIA, BASES DE ESTA LICITACION, EL MODELO DEL CONTRATO, ANEXOS
TECNICOS — ECONOMICOS (GUIA DE LLENADO EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
TECNICA Y ECONOMICA). EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

PT21 OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO Y
VIGENTE, MISMO QUE ES EMITIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT),
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA
FEDERACION, PERMITE PARTICIPAR EN UNA LICITACION QUE CONVOQUE LA
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, CENTRALIZADA Y PARAESTATAL,
ASI COMO LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SE REQUIERE DEMOSTRAR EL
CABAL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

NO OBSTANTE, NO PODRAN CELEBRARSE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CON LA PERSONAS
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JURIDICAS O FiSICAS CON CREDITOS FISCALES FIRMES, QUE SE ENCUENTREN EN LOS
SUPUESTOS ENUNCIADOS EN EL ARTICULO 32-D PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y SEPTIMO
PARRAFOS DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

PT22 OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SENTIDO POSITIVO Y VIGENTE, MISMO QUE ES EMITIDO POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 32-D
DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, PERMITE PARTICIPAR EN UNA LICITACION QUE
CONVOQUE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, CENTRALIZADA
Y PARAESTATAL, ASi COMO LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SE REQUIERE
DEMOSTRAR EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE
SEGURIDAD SOCIAL.

NO OBSTANTE, NO PODRAN CELEBRARSE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CON LA PERSONAS
JURIDICAS O FISICAS CON CREDITOS FISCALES FIRMES, QUE SE ENCUENTREN EN LOS
SUPUESTOS ENUNCIADOS EN EL ARTICULO 32-D PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y SEPTIMO
PARRAFOS DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

PT23 ESCRITO EN EL QUE HAGA CONSTAR SU ACEPTACION O NEGATIVA, PARA DESCONTAR DE LAS
ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, EL 0.2% (DOS AL MILLAR) PARA SER
APORTADO VOLUNTARIAMENTE, POR PARTE DEL CONTRATISTA, A LOS PROGRAMAS DE
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION. ESTE DESCUENTO NO DEBERA SER REPERCUTIDO EN LA INTEGRACION DE
LOS PRECIOS UNITARIOS, POR LO QUE EN CASO DE REPERCUTIRLO, SERA MOTIVO PARA
DESECHAR LA PROPOSICION.

PT24 MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE A LA FECHA DE SUSCRIPCION
DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS SUPUESTOS
SENALADOS EN EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA
FEDERACION, NI EN LOS LISTADOS SENALADOS EN LOS PARRAFOS CUARTO Y OCTAVO DE
DICHO ARTICULO; ASI MISMO MANIFIESTA NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS
SUPUESTOS SENALADOS EN EL ARTICULO 32-D DEL REFERIDO ORDENAMIENTO, (EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE).

111.9.2.- PROPOSICION ECONOMICA (PE)
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El segundo sobre identificado con el No. 2, PROPOSICION ECONOMICA, deberd contener los siguientes
documentos:

PE1 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION,
CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION. ESTE DOCUMENTO
FORMARA EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO
CORRESPONDIENTE.

EL CATALOGO SERA PRESENTADO EN EL FORMATO PROPORCIONADO POR LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA SIN MODIFICACIONES EN EL CONTENIDO Y FORMA.

ESTE DOCUMENTO NO DEBERA PRESENTAR TACHADURAS, CORRECTOR LiQUIDO O
ETIQUETAS.

EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIA ENTRE EL PRECIO UNITARIO ANOTADO CON LETRA Y EL
ANOTADO CON NUMERO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, PREVALECERA EL ANOTADO CON
LETRA.

EN CASO DE ENCONTRARSE ERRORES EN LAS OPERACIONES ARITMETICAS EN EL CATALOGO
DE CONCEPTOS, SE RECONOCERA COMO CORRECTO, EL PRODUCTO DEL VOLUMEN DE OBRA
MULTIPLICADO POR EL IMPORTE ASENTADO CON LETRA EN EL PRECIO UNITARIO
CORRESPONDIENTE.

PE2 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION, DONDE SE ESTABLEZCA: EL IMPORTE DE LA
PROPOSICION, DEBIENDO INDICAR CON NUMERO Y LETRA EL IMPORTE TOTAL DE LA
PROPOSICION INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y QUE CONOCE, ACEPTA LAS
NORMAS TECNICAS Y PARTICULARIDADES CORRESPONDIENTES A LAS CARACTERISTICAS DE LA
OBRA PUBLICA; ADEMAS DE CONOCER Y ACEPTAR LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA Y
BASES, LAS MODIFICACIONES DERIVADAS DE LAS JUNTAS DE ACLARACIONES Y EL MODELO DE
CONTRATO. (ANEXAR COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL ESTATAL DEL REPRESENTANTE

TECNICO VIGENTE).

PE3 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; CONFORME AL CATALOGO DE
CONCEPTOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN EN LAS BASES, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS, UTILIZANDO
PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS; DEBERA CONSIDERAR LOS FRENTES NECESARIOS
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

PE4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DEL
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SUMINISTRO O UTILIZACION CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR EL MUNICIPIO
DE ZAPOPAN, CONSIDERANDO LOS FRENTES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS; PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN
UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.

B MANO DE OBRA.

C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS.

PE5 EXPLOSION GLOBAL DE INSUMOS DE TODOS LOS CONCEPTOS CON SUS VOLUMENES TOTALES,
Y COSTOS CONSIDERADOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, (MATERIALES, MANO DE
OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, INCLUYENDO FLETES Y VIATICOS CON SUS
RESPECTIVOS TOTALES) Y SIN INCLUIR EL L.V.A.

PE 6 . 2
ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATALOGO DE

CONCEPTOS, (DOCUMENTO PE 1), TOMANDO COMO PROCEDIMIENTO DE ANALISIS, EL
RENDIMIENTO POR HORA O TURNO Y ESTARAN ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS,
COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGOS POR UTILIDAD. ESTOS CARGOS
DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO DESPUES DE LA UTILIDAD. NO DEBERA
INCLUIRSE EL IVA (APLICA TASA 0% DE IVA DE ACUERDO A LA LEY DEL I.V.A.). EN EL ANALISIS
DEL PRECIO; PODRA PRESENTARLOS EN LOS SISTEMAS EXISTENTES PARA SU CALCULO.

EL COSTO DIRECTO INCLUIRA LOS CARGOS POR CONCEPTO DE COSTOS DE MATERIALES
OBLIGATORIOS Y DEMAS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR O MAYOR,
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. (CONSIDERANDO LOS COSTOS HORARIOS
OBLIGATORIOS).

DEBERAN SER PRESENTADOS EL 100 % DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

PE7 RESUMEN DE IMPORTES PARA LA EVALUACION POR TASACION ARITMETICA, (EN FORMATO

ESTABLECIDO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA) ES EL
DOCUMENTO DONDE LOS LICITANTES DEBERAN INTEGRAR LOS SIGUIENTES RUBROS:

a) IMPORTE POR MATERIALES.

b) IMPORTE POR MANO DE OBRA.

c) IMPORTE POR MAQUINARIA'Y EQUIPO.

d) IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS.

e) IMPORTE DE FINANCIAMIENTO.

f) IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA.

g) PRESUPUESTO TOTAL (ES LA SUMA DE LOS NUMERALES DEL ENCISO “A” AL
ENCISO “F”).
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ESTE DOCUMENTO DEBERA SER CONGRUENTE CON EL RESTO DE SU PROPUESTA.

PRESENTAR EN FORMATO DIGITAL LA PROPUESTA TECNICA Y LA PROPUESTA ECONOMICA EN
MEMORIA USB, LA CUAL DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE ROTULADO CON EL NOMBRE DE LA
PERSONA MORAL O PERSONA FiSICA, NUMERO DE PROCEDIMIENTO E INDICANDO QUE ES LA
“PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA”, EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE, ESTE
DISPOSITIVO DEBERA CONTENER LOS ARCHIVOS DIGITALES LOS CUALES DEBERAN ESTAR

IDENTIFICADOS DE ACUERDO CON EL LISTADO DE DOCUMENTOS INDICADOS A
CONTINUACION:
PROPOSICION TECNICA
No. Documento Formato

PT 1 MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LA FIRMA PLASMADA pdf

PT 2 COPIA DE LA INVITACION AL PRESENTE PROCEDIMIENTO. pdf

PT 3 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Pdfy

excel

PT 4 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL pdf

PTS RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION pdf

PT6 ESCRITO DE PROPOSICION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS pdf

PT 7 IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE pdf

PT 8 PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA UTILIZACION MENSUAL DE LA pdf
MANO DE OBRA

PT9 PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA UTILIZACION MENSUAL DE LA pdf
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

PT 10 | PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA UTILIZACION DE LOS pdf
MATERIALES Y EQUIPO

PT 11 | CIRCULARES ACLARATORIAS EN CASO DE QUE LAS HUBIERA pdf

PT 12 | COPIA DE LA ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES pdf

PT 13 | MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION pdf

PT 14 | RELACION DE PLANOS PROPORCIONADOS POR EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. pdf

PT 15 | DOCUMENTO CON EL LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN pdf

PT 16 | DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE BASICOS pdf

PT 17 | DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARIETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO pdf

PT 18 | DOCUMENTO DE LA INTEGRACION DEL CATALOGO DE CONCEPTOS pdf

PT 19 | MANIFESTACION ARTICULO 48 Y 88 pdf

PT 20 | MANIFESTACION QUE SE ANALIZARON Y REVISARON LAS BASES pdf

PT 21 | OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO pdf
POSITIVO Y VIGENTE,

PT 22 | OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE pdf
SEGURIDAD SOCIAL EN SENTIDO POSITIVO Y VIGENTE

PT 23 | ESCRITO EN EL QUE HAGA CONSTAR SU ACEPTACION O NEGATIVA, PARA pdf
DESCONTAR DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, EL 0.2%

PT 24 | MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE A LA FECHA DE pdf
SUSCRIPCION DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS
SUPUESTOS SENALADOS EN EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 69-B DEL CODIGO
FISCAL DE LA FEDERACION.
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PROPOSICION ECONOMICA
No. Documento Formato

PE 1 CATALOGO DE CONCEPTOS Pdf y

excel
PE 2 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION pdf
PE 3 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS pdf
PE4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO pdf
PES EXPLOSION GLOBAL DE INSUMOS pdf
PE6 ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS pdf
PE 7 RESUMEN DE IMPORTES PARA LA EVALUACION pPdf y

excel
PE9 ANALISIS DETALLADO DEL FACTOR DE INTEGRACION DEL SALARIO REAL pdf
PE 10 | RELACION Y ANALISIS DE LOS BASICOS pdf
PE 11 | ANALISIS DETALLADO DEL COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA pdf
PE 12 | ANALISIS DE COSTO INDIRECTO pdf
PE 13 | ANALISIS DESGLOSADO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO pdf
PE 14 | ANALISIS DE CARGOS POR UTILIDAD pdf

EN EL SUPUESTO DE OMITIR ESTE REQUISITO LA PROPUESTA SE DESECHARA DE
CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 70 NUMERAL 5 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y LO ESTABLECIDO EN LA
CONVOCATORIA'Y BASES DE ESTE PROCEDIMIENTO.

PE9 ANALISIS DETALLADO DEL FACTOR DE INTEGRACION DEL SALARIO REAL, CONSIDERANDO:
INFONAVIT, FONDO PARA EL RETIRO (S.A.R), IMPUESTO SOBRE NOMINAS (ISN), Y LAS
APORTACIONES OBRERO PATRONALES DEBERA PRESENTARSE DE ACUERDO A LA LEY DEL
I.M.S.S., (SE DEBERA PRESENTAR UN ANALISIS POR CADA UNA DE LAS CATEGORIAS), NO
DEBERA CONSIDERARSE EL I.V.A; PODRA PRESENTARLOS EN EL FORMATO PROPORCIONADO
POR EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN O EN LOS SISTEMAS EXISTENTES PARA SU CALCULO.

A ANALISIS DEL FACTOR Tp/TI.
B TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.
C ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL SALARIO REAL

PARA EL CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL DEBERA CONSIDERASE LO DISPUESTO EN EL
DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE
DESINDEXACION DEL SALARIO MINIMO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION
EL 27 DE ENERO DE 2016, EN EL CUAL INDICA.
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A) TODAS LAS MENCIONES AL SALARIO MINIMO COMO UNIDAD DE CUENTA, INDICE,
BASE O REFERENCIA PARA DETERMINAR LA CANTIDAD DEL PAGO DE LAS
OBLIGACIONES Y SUPUESTOS PREVISTOS EN LAS LEYES FEDERALES, DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS Y DEL DISTRITO FEDERAL ASI COMO EN LAS DISPOSICIONES JURIDICAS
QUE EMANEN DE TODAS LAS ANTERIORES, SE ENTENDERAN REFERIDAS A LA UNIDAD
DE MEDIDA Y ACTUALIZACION (UMA).

B) EL SALARIO MINIMO NO PODRA SER UTILIZADO COMO INDICE, UNIDAD, BASE,
MEDIDA O REFERENCIA PARA FINES AJENOS A SU NATURALEZA.

ESTOS DOCUMENTO DEBERA SER CONGRUENTES CON EL RESTO DE SU PROPUESTA.

PE 10 RELACION Y ANALISIS DE LOS BASICOS QUE INTERVIENEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS
SOLICITADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS; PODRA PRESENTARLOS EN IMPRESION DEL
SOFTWARE PARA SU CALCULO, RESPETANDO LA INFORMACION DE LA LICITACION.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER CONGRUENTE CON EL RESTO DE SU PROPUESTA

PE11 ANALISIS DETALLADO DEL COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
QUE SE UTILIZARA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (DEBERA CONSIDERAR LOS
RENDIMIENTOS Y COSTOS DE ESTOS EQUIPOS COMO NUEVOS, APOYANDOSE EN LOS
MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS O BIEN LOS ULTIMOS ESTABLECIDOS POR LA
CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN SU ULTIMA PUBLICACION, Y
TENDRAN QUE RESPETARSE Y APLICARSE LOS FACTORES DE OPERACION, MANTENIMIENTO,
LAS TASAS DE INTERES, SEGUROS Y TODOS LOS DATOS QUE INTERVIENEN PARA LA
OBTENCION DEL COSTO HORARIO FINAL, DICHOS FACTORES DEBERAN SER CONGRUENTES
CON LAS ESPECIFICACIONES PROPORCIONADAS POR LOS FABRICANTES Y/O EL MANUAL
PUBLICADO POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION).

OBLIGATORIAMENTE DEBERAN UTILIZAR LOS COSTOS HORARIOS FIJOS ESTABLECIDOS POR LA
CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN SU ULTIMA PUBLICACION.

PE12 ANALISIS DE COSTO INDIRECTO, LOS COSTOS INDIRECTOS DEBEN ESTAR REPRESENTADOS
COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO Y DESGLOSARSE EN:

I. LOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACION DE OFICINAS CENTRALES,
DETERMINADOS A TRAVES DE DIVIDIR LOS COSTOS Y GASTOS DE LAS OFICINAS
CENTRALES ENTRE EL MONTO A COSTO DIRECTO DE LA OBRA PUBLICA EJECUTADA
EN EL ANO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR; Y

II. LOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA, INCLUYENDO LOS DISPOSITIVOS DE
PROTECCION DE OBRA OBLIGATORIOS, DETERMINADOS A TRAVES DE DIVIDIR LOS
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COSTOS Y GASTOS DE LA OFICINA DE OBRA ENTRE EL COSTO DIRECTO DE LA OBRA.

PE 13 ANALISIS DESGLOSADO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO, EL COSTO DE FINANCIAMIENTO
DEBE REPRESENTARSE POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS; Y CONSIDERARSE LOS GASTOS DE EJECUCION, LOS PAGOS POR ESTIMACIONES
RECIBIDAS Y LA TASA DE INTERES QUE APLICA, REFIRIENDOLA SIEMPRE A ALGUN INDICADOR
ECONOMICO OFICIAL.

PE 14 ANALISIS DE CARGOS POR UTILIDAD, EL CARGO POR UTILIDAD DEBE FIJARSE POR EL LICITANTE
MEDIANTE UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS,
FINANCIAMIENTO, ESTARA INCLUIDO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (LS.R) Y LA
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD (P.T.U) QUE DEBERA PAGAR EL
LICITANTE.

V.-CAUSAS DE DESCALIFICACION DE LA LICITACION Y LOS MOTIVOS PARA RECHAZAR UNA
PROPUESTA

V.1.1-La Direccién de Obras Publicas e Infraestructura, con fundamento en el Articulo 70 numeral 5y 6
de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, desechard en el acto de
presentacién y apertura de proposiciones, las propuestas que hayan omitido alguno de los requisitos
solicitados en estas bases.

V.1.2.-Si los sobres presentados con las proposiciones no se encuentran debidamente identificados
con los datos del proponente vy la licitacidn respectiva o no se encuentran cerrados.

V.1.3.-Si presenta alguno de los documentos solicitados elaborados a ldpiz o los presenta con
tachaduras o enmendaduras.

V.1.4.-Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases del Procedimiento, o
presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, asi mismo cuando los presente con
modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripcién hecha en el Capitulo e inciso
antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos
correspondiente.

V.1.5.-Si no presenta firmada por el representante legal de la empresa, en forma autdgrafa, alguna
hoja de los documentos solicitados.

2.- EVALUACION BINARIA:

V.2.-La Direccidon de Obras Publicas e Infraestructura, para la evaluacién binaria de la propuesta
técnica del licitante deberad verificar que la propuesta cumpla con lo sefialado en el articulo 73 numeral
3 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y articulo 92 de su Reglamento y
de esta manera calificar "Si Cumple" o “No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases del Procedimiento.
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Las proposiciones técnicas que cumplan con todos los requisitos solicitados en la convocatoria y bases
del Procedimiento pasaran a la etapa de evaluacion econdmica, desechandose las restantes.

A continuacidn, se plasmaran las causales de desechamiento de propuestas técnicas por omision de
requisitos solicitados dentro de la convocatoria y bases del Procedimiento, conforme a lo siguiente:

I. Que algin documento o documentos no cumplan u omitan alguno de los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases del Procedimiento.

Il. Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccidn de los trabajos, no cumplan con la
experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracion de los mismos.

lll. Que el responsable técnico de la direccién de los trabajos, no cuente con la cedula profesional
estatal.

IV. Que los licitantes no cuenten con la maquinaria y equipo de construccidon adecuado, suficiente y
necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos materia del procedimiento de contratacién.

V. Que la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizaciéon de los
trabajos, no sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos.

VI. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste no conoce los
trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente, dicho
procedimiento debe ser congruente con el programa de ejecucién considerado, asi como con el resto
de su proposicion.

VII. En su caso, el grado de cumplimiento no sea satisfactorio respecto a los contratos celebrados por
el licitante con la Direccion de Obras Publicas e Infraestructura u otros organismos y dependencias.

VIII. Tratdndose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios
unitarios:

A). DE LOS PROGRAMAS:

I. Que el programa de ejecucidn de los trabajos no corresponda al plazo establecido por La Direccion
de Obras Publicas e Infraestructura.

Il. Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacién no sean
congruentes con el programa calendarizado de ejecucién general de los trabajos;

IIl. Que los programas de suministro y utilizacién de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo
de construccién no sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y
en el procedimiento constructivo a realizar;

IV. Que los suministros no sean congruentes con el programa de ejecucién general, en caso de que se
requiera de equipo de instalacién permanente, y
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V. Que los insumos propuestos por el licitante no correspondan a los periodos presentados en los
programas;

B).DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO:

I.  Que la maquinaria y el equipo de construccidn no sean los adecuados, necesarios y suficientes
para ejecutar los trabajos objeto de este Procedimiento, y que los datos no coincidan con el
listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante.

II. Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccidn propuestas por
el licitante no sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares
donde debera ejecutarse y que no sean congruentes con el procedimiento de construccion
propuesto por el licitante o con las restricciones técnicas, cuando la Direcciéon de Obras
Publicas e Infraestructura fije un procedimiento, y

. Que en la maquinaria y equipos de construccién, los rendimientos de éstos sean no
considerados como nuevos, para lo cual se deberdan apoyar en los rendimientos que
determinen los manuales de los fabricantes respectivos o bien los rendimientos vigentes
publicados por la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccién, asi como las
caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

C). DE LOS MATERIALES:

l. Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el
concepto de trabajo en que intervienen, no se consideren las cantidades necesarias para la
ejecucién del mismo y no considere los desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de
acuerdo con la vida util del material de que se trate, y

Il. Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacién
permanente no sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construcciones establecidas en las bases de este Procedimiento.

D). DE LA MANO DE OBRA:

I Que el personal administrativo, técnico y de obra no sea el adecuado y suficiente para ejecutar
los trabajos.

Il. Que los rendimientos considerados no se encuentren dentro de los mdrgenes razonables y
aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando
en cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, asi como las condiciones
ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse los
trabajos, y

M. Que no se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucidn de
los conceptos mas significativos.
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E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAIJO:

I Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de
obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las caracteristicas
especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos.

Il. Que la integracion de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la
metodologia o ejecucidon de los trabajos, con el programa de ejecucion propuesto, asi como los
programas de utilizacion de personal y de maquinaria y equipo de construccién, debiendo
tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demas insumos necesarios
en el momento y la zona donde se ejecutaran los trabajos, lo anterior de conformidad con lo
solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construccion y
normas de calidad que determine la Direccion de Obras Publicas e Infraestructura.

F). TARJETA DE BASICOS:

l. Que la integracién de la tarjeta de bdsicos no se hayan considerado los materiales, mano de
obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccidn, especificando las caracteristicas
especificas, las unidades y las cantidades necesarias.

G). DE LA INTEGRACION DE INDIRECTOS:

I Que la integracion del catidlogo de conceptos de indirectos no cumpla con los conceptos,
cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnoldgicos y demas requerimientos
necesarios, solicitados por la Direccién de Obras Publicas e Infraestructura, para la correcta
administracién, organizacion, direccidén técnica, vigilancia, medidas de seguridad, supervision
de la ejecucion de los trabajos, que realizara el licitante tanto en oficinas centrales como en las
oficinas de campo, asi como los demas requisitos que se establezcan dentro de las bases de
este Procedimiento.

Il. Que la informacidn que presente el licitante dentro del catalogo de conceptos de indirectos no
sea congruente con el resto de su proposicion.

M. Que el licitante no demuestre tener conocimientos técnicos y de construccién para la
integracion del catdlogo de conceptos de indirectos para proponer que y quienes requiere
para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad vy
caracteristicas particulares de la obra motivo del proceso de contratacion que se trate.

V. Una vez concluida la evaluacién de las propuestas técnicas y que estas hayan cumplido con
todos los requisitos solicitados en las bases, pasaran a la etapa de evaluacién econdmica,
desechandose las restantes, lo anterior con fundamento en el Articulo 73 numeral 4 de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
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3.- EVALUACION POR TASACION ARITMETICA:

V.3.-La Direccién de Obras Publicas e Infraestructura, sélo procedera a realizar la evaluacion de las
propuestas econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por haber
superado la evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacidn aritmética se verificaran, los siguientes aspectos:

Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos
obligatorios establecidos en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado
en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante, serd motivo de desechamiento de la
misma.

Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en
sus analisis de precios unitarios.

De conformidad con el articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, durante la evaluacion por tasacidén aritmética se desecharan las
propuestas que incumplan cualquiera de los requisitos sefialados en los articulos 92 y 93 del
ordenamiento juridico antes invocado.

V. La proposicion econdmica se evaluard con el método de Tasacion Aritmética la cual se
compone de las siguientes etapas:
V. Eliminacién por Rango de Aceptacion;
VL. Determinacion de precios de mercado;
VII. Determinacion de insuficiencias;
VIII. Eliminacidn de propuestas insolventes; y
IX. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de

menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacidn por tasacidn aritmética, los licitantes deberan integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

Importe por materiales;
Importe por mano de obra;
Importe por maquinaria y equipo;

Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.
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El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en articulo 73 numeral 9
fracciones de la | a la VI de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los
cargos obligatorios establecidos en la misma.

Se iniciara la etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién, para la cual se determina un porcentaje
de 10% como rango de aceptacién para este Procedimiento, posteriormente se calculara el importe
promedio de las mismas, mediante la cual la Direccién de Obras Publicas e Infraestructura no tomara
en cuenta los presupuestos con el importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado darad como
resultado el importe total promedio.

Una vez que se ha determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango
de aceptacién, y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el
monto minimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron
el monto maximo aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedardn fuera del
rango de aceptaciéon y por tanto seran descalificados del procedimiento.

Acto continuo se iniciara la etapa de Determinacién de precios de mercado la cual se efectuard de la
siguiente manera:

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaran en una tabla donde graficamente
aparecera la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes
que propone para cada uno de los rubros a los que se seialan en los pdrrafos anteriores;

I Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procede a calcular el costo de
mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para
Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

M. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada
uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un
valor de insuficiencia parcial;

V. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el
importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el
resultado es un numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le
corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de
insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI.  Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los Licitantes respecto al rubro referido en el
Rango de Aceptacion, se procede de la misma manera con el Importe por mano de obra,
Importe por maquinaria y equipo, Importe por costos indirectos e Importe de
financiamiento.
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VII. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendr3,
en numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

VIIl. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la
sustraccion donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por
utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el
mismo Licitante; si el resultado es un nimero positivo la propuesta econdémica se declara solvente
y si resulta un nimero negativo se declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraran del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

Se considerara empate entre dos o mas proposiciones cuando la diferencia entre sus importes sea
inferior al 5%.

En caso de empate, el contrato se adjudicara a quien presente la proposicion solvente de menor precio
y que satisface la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante.

El incumplimiento a cualquiera de los requisitos sefialados en los articulos 92 y 93 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los requeridos en las bases sera
causa de desechamiento de la proposicion.

Proposiciones desechadas se devolveran a los Licitantes que lo soliciten, transcurridos sesenta dias
naturales contados a partir de la fecha del fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en
trdmite, en cuyo caso las propuestas deben conservarse hasta la total conclusién de la inconformidad
e instancias subsecuentes. Agotados dichos términos la Direccion de Obras Publicas e Infraestructura
puede proceder a su devolucion o destruccion. Conforme a lo establecido en el Articulo 70 numeral 13
de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Vi.- FALLO

Para la emision del fallo, se aplicara lo establecido en el Articulo 78 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIl.- ADJUDICACION

La Direccion de Obras Publicas e Infraestructura una vez realizada la evaluacién de la proposicién,
adjudicara el contrato al licitante cuya proposicidon resulte mas conveniente al interés publico.

Si dos 0 mas proposiciones satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante,
el contrato se adjudicara a quien presente la proposicidn solvente de menor precio.
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Lo anterior con fundamento en el Articulo 76 y 77 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y
sus Municipios.

No se adjudicard el contrato y por lo tanto se declarard desierta el Procedimiento cuando las
proposiciones que cumplieron los criterios establecidos en la Convocatoria y Bases y rebasen el techo
presupuestal con fundamento en el Articulo 83 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

En caso de que la Direccion de Obras Publicas e Infraestructura advierta que el contratista proveedor
estd impedido por una de las causas sefialadas en el articulo 48 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios o bien en el articulo 88 de su Reglamento, la Direcciéon de Obras
Publicas e Infraestructura se abstendra de formalizar el contrato correspondiente. En este supuesto,
de conformidad con el articulo 106 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios, la Direccion de Obras Publicas e Infraestructura podrd optar por cancelar el
procedimiento o adjudicar a quien hubiese quedado en el segundo lugar en el procedimiento
respectivo siempre que la diferencia del precio con respecto a la proposicién que inicialmente hubiese
resultado ganadora no sea superior al diez por ciento y si esto no fuere posible por causa justificada, a
quien siga en el orden, siempre y cuando no se rebase el techo financiero.

De conformidad con el articulo 97 numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios y el articulo 99 fraccién | de su Reglamento, si el licitante adjudicado no firma el contrato
por causas imputables al mismo en la fecha o plazo establecido en la convocatoria el Procedimiento o
bien en el propio fallo, la Direccion de Obras Publicas e Infraestructura procedera a cancelar la
adjudicacion, y procederd a otorgarle el contrato al licitante que haya presentado la siguiente
proposicién solvente, de conformidad con lo asentado en el fallo, y asi sucesivamente en caso de que
este Ultimo no acepte la adjudicacion, siempre que la diferencia en precio con respecto a la
proposicién que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%, siempre y cuando
no se rebase el techo financiero.

Vill.- DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Al Licitante a quien se le adjudique la obra, debera firmar el contrato dentro del plazo que fije la
Direccién de Obras Publicas e Infraestructura, el cual no serd mayor de 10 dias habiles contados a
partir de la fecha establecida en el fallo (Articulo 97 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios).

La persona fisica o juridica que resulte adjudicada, deberd entregar a la Direccidon de Obras Publicas e
Infraestructura, con domicilio en Prolongacién Avenida Laureles nimero 300, 3er. Piso, Colonia
Tepeyac, Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), de manera impresa la Opinidn del Cumplimiento
de las Obligaciones Fiscales con estatus de Positiva, emitida por el SAT, la cual debera estar vigente a la
fecha de la firma del contrato.
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El Licitante a quien se le adjudique la obra debera entregar dentro de los diez dias siguientes a la fecha
de la entrega de la orden de trabajo, en las oficinas de la Direccién de Obras Publicas e Infraestructura,
con domicilio en Prolongacién Avenida Laureles numero 300, 3er. Piso, Colonia Tepeyac, Centro
Integral de Servicios Zapopan (CISZ), la garantia de anticipo que sera por la totalidad de su monto
incluyendo el impuesto al valor agregado, en caso de que este haya sido otorgado y la garantia de
cumplimiento por el equivalente al 10% del precio de la obra incluyendo el impuesto al valor agregado,
la cual debera otorgarse en favor del Municipio de Zapopan, Jalisco.

No se tendra por cumplida la obligacion a que se refiera el parrafo anterior cuando la garantia no
cumpla con los requisitos solicitados por la Direccion de Obras Publicas e Infraestructura.

La persona fisica o juridica que resulte adjudicada, debera entregar a la Direccion de Obras Publicas e
Infraestructura, con domicilio en Prolongacién Avenida Laureles nimero 300, 3er. Piso, Colonia
Tepeyac, Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ) su péliza de seguro contratada que respondan
por dafios a terceros, a la obra y por robo de materiales y equipo de instalacién permanente.

No se tendra por cumplida la obligacién a que se refiera el parrafo anterior cuando la péliza de seguro
no cumpla con los requisitos solicitados por la Direcciéon de Obras Publicas e Infraestructura.

Previo a la formalizacion del contrato, si la opinidn del cumplimiento de las obligaciones fiscales se
presenta en sentido negativo de la persona fisica o juridica que resultdé adjudicada, la Direccion de
Obras Publicas e Infraestructura deberd abstenerse de formalizar el contrato y procederd a remitir a la
Contraloria Ciudadana del Municipio la documentacién de los hechos presumiblemente constitutivos
de infraccidn por la falta de formalizacidn del contrato, por causas imputables al adjudicado.

El Licitante a quien se le adjudique un contrato y no lo suscriba sin que medie causa justificada serd
sancionado en los términos del articulo 97 numeral 5 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipio y conforme al articulo 174 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Concluidos los trabajos, el contratista quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en
los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los
términos sefialados en el contrato respectivo y en la legislacion aplicable.

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a
que se refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la recepciéon de los trabajos, los
contratistas, a su eleccion, deberdn constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto
total ejercido de los trabajos; mediante fianza emitida por aseguradora debidamente registrada, dicha
garantia debera ingresar con la estimacidn finiquito.

Si el licitante ganador no cumple con la totalidad de documentos y requisitos peticionados por la
Direccién de Obras Publicas e Infraestructura este supuesto sera por causa imputable al contratista, la
Direccion de Obras Publicas e Infraestructura procederd a cancelar la adjudicacion o podra sin
necesidad de un nuevo procedimiento a adjudicar el contrato al participante que haya presentado la
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siguiente proposicién solvente, de conformidad con lo asentado en el fallo, y asi sucesivamente en
caso de que este ultimo no acepte la adjudicacién, siempre que la diferencia en precio con respecto a
la proposicion que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%.Si ninguna de las
propuestas relne las condiciones previstas en este numeral, se declarard desierto el Procedimiento
mediante acuerdo debidamente notificado y procederd a realizar nuevo procedimiento.

IX.- CONTROL DE ESTIMACIONES

El responsable de la obra debe formular las estimaciones de los trabajos ejecutados, con una
periodicidad no mayor de un mes y presentarlas al residente de obra, para su validacion, acompanada
de la documentacién que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas, que haya fijado la Direccion de Obras
Publicas e Infraestructura en el contrato.

La conciliacién y validacion de los generadores debera realizarse dentro de los seis dias siguientes a su
entrega, los generadores se formalizaran con la firma de aceptacion del residente y el responsable de
obra.

En el supuesto de que en el generador surjan diferencias numéricas que obstaculicen su conciliacion,
el término de validacion, se ampliara por tres dias y se dara cuenta al superior jerarquico del servidor
publico residente, si transcurrido el plazo sefialado anteriormente no se logra conciliar el generador se
asumira la propuesta de la residencia, cuyos términos se plasmara en la estimacién que corresponda.

Llegada la fecha de corte y validado el ultimo generador del periodo de que se trate, el responsable de
obra tendra seis dias para entregar al residente el paquete que contenga la estimacién, generadores
validados y factura, correspondientes.

Recibida la documentacién a que se refiere el parrafo anterior, la Direccion de Obras Publicas e
Infraestructura, deberd entregar la informacion de la estimacion dentro de los cinco dias naturales
siguientes, para ser remitido a la Tesoreria Municipal para su verificacidn y pago.

Los ajustes econdmicos que resulten por el desahogo de una conciliaciéon por disconformidad de un
generador se aplicardn a la siguiente estimacion.

Cualquier disconformidad del responsable de obra respecto a la validaciéon de los generadores podra
hacerlo valer ante la residencia hasta antes del vencimiento del plazo sefialado en el articulo 112
numeral 3 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si y, por
lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera sélo para efecto de control administrativo.

La Tesoreria Municipal responsable del pago, tendrd un plazo de 20 dias naturales para realizar el pago

al contratista, mismo que se computara a partir de la recepcién de la documentacién correspondiente
por parte de la Direcciéon de Obras Publicas e Infraestructura.
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En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la Tesoreria Municipal
responsable del pago, a solicitud del contratista, debera pagar una indemnizacién conforme a la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Tratandose de pagos en exceso recibidos por el contratista, éste debera reintegrarlos mas los intereses
correspondientes conforme a la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean
compensadas en las estimaciones siguientes, o en el finiquito.

IX.- DE LA ADJUDICACION Y CONDICIONES DEL CONTRATO

La Direccion de Obras Publicas e Infraestructura considerara, para efecto de la adjudicacion del
contrato, la capacidad de contratacién de las empresas conforme a lo establecido en el articulo 62
numeral 1 fraccién | de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios acreditando el
contratista su Registro actualizado del Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas que
administra el Gobierno del Estado de Jalisco.

La Direccién de Obras Publicas e Infraestructura considerard para efecto de la adjudicacién del
contrato que a la fecha de suscripcion del presente acto juridico, la empresa que resulte ganadora, no
se encuentren dentro de los supuestos sefialados en el primer parrafo del articulo 69-B del cddigo
fiscal de la federacidn, ni en los listados sefialados en los parrafos cuarto y octavo de dicho articulo; asi
mismo no encontrarse en alguno de los supuestos sefialados en el articulo 32-D del referido
ordenamiento, la adjudicacion de la obra se Cancela.

La Direccién de Obras Publicas e Infraestructura podrd, aumentar, reducir o cancelar conceptos y
volumenes o modificar alguna de las especificaciones de estos, afectando a los propuestos en el
documento, Catdlogo de Conceptos, sin que esto justifique reclamacién alguna por parte del
contratista o repercuta en modificaciones al rendimiento y costo de los materiales, mano de obra y
rendimiento, maquinaria y equipo, estableciéndose en el andlisis e integracion de los precios unitarios
nuevos que se generen como conceptos extraordinarios, para las obras motivo del mismo
Procedimiento, seran con las mismas bases de costo y rendimiento de los insumos utilizados y en
conceptos similares del catalogo respectivo.

Xl.- DEL AJUSTE DE COSTOS

Cuando a partir del acto de la presentacion y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de
orden econémico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccion de los costos
directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando
procedan, deberan ser modificados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos directos
establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para el efecto del parrafo anterior, el contratista contara con un plazo de 30 dias naturales siguientes a
la publicacidn de los indices aplicables al mes correspondiente del incremento para presentar su
solicitud, pero invariablemente dentro del plazo de ejecucién de los trabajos.
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Transcurrido el plazo establecido en el numeral 2 sin que se hubiere solicitado el ajuste de costos se
perderd el derecho de solicitarlo.

Cuando la documentacién mediante la que se promueva el ajuste de costos directos sea deficiente o
incompleta, la Direccidon de Obras Publicas e Infraestructura apercibira por escrito al contratista para
que, en el plazo de quince dias a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la
informacién solicitada.

Transcurrido el plazo sefialado en el parrafo anterior sin que el promovente desahogue el
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se le tendra por no presentada la solicitud de
ajuste de costos directos.

El ajuste de costos de indirectos y financiamiento procedera Unicamente cuando hubiere prorroga de
plazos de terminacién de la obra, debiéndose establecer en los convenios si estos son sujetos a dicho
ajuste.

El costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que
el contratista haya considerado en su proposicion.

XI. SEGUROS

El licitante debera de contemplar dentro de sus indirectos el monto total de una pdliza de seguro a
efecto de que ésta responda por él ante dafios a terceros, a la obra y robo a la obra y por robo de
materiales y equipo de instalacion permanente, objeto de esta Licitacion Publica, de conformidad con
el Articulo 99 numeral 2 de Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

La forma en que el licitante deberd calcular su importe sera mediante cotizacion de la aseguradora de
su predileccién tomando en cuenta los alcances y coberturas minimas siguientes:

Descripcion Cobertura
10% del valor total de
Suma Asegurada su propuesta sin incluir
I.V.A
Responsabilidad por dafios a terceros Amparada
Responsabilidad dafios a la obra Amparada
Robo a materiales Amparada
Robo de equipo e instalacién permanente Amparada

En el caso que exista prérroga o recalendarizacidon autorizada por parte de la Direccion de Obras
Publicas e Infraestructura respecto a los trabajos, el adjudicatario de dicho contrato estara obligado a
que la obra se encuentre asegurada hasta la entrega y recepcién a entera satisfaccion de la Direccion
de Obras Publicas e Infraestructura.

Zapopan, Jalisco, 14 de marzo de 2022.
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