

En cumplimiento del artículo 48 del **Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco**, se emite el presente **Fallo** correspondiente al procedimiento de **Licitación Pública** con número: **DOPI-MUN-RM-IE-LP-048-2023**, a efecto de adjudicar el respectivo contrato, para la ejecución de los trabajos consistentes en: **Estructuras con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, patio cívico, accesibilidad universal, banquetas y obras complementarias en la Primaria Luis Donald Colosio Murrieta (T/M), clave 14EPR1545X, (T/V), clave 14EPR0915S, calzada del Vergel, Jardines del Vergel, y Primaria Magisterio Nacional (T/M), clave 14EPR1502Z, Primaria 15 de Mayo (T/V), clave 14EPR1518Z, calle Chichén Itzá, Mesa Colorada Poniente, Municipio de Zapopan, Jalisco.**

Habiéndose llevado a cabo el respectivo acto de presentación y apertura de proposiciones, durante la **Décima Primera Sesión del Comité Mixto de Obra Pública ejercicio fiscal 2023**, el día **18 de mayo de 2023**, en el cual fueron aceptadas a participar las propuestas de **12 (doce)** licitantes; y llevándose a cabo posteriormente, de manera analítica y cualitativa la evaluación de las respectivas proposiciones técnica y económica, de cada uno de los participantes, se obtuvo como resultado lo siguiente:

EVALUACIÓN BINARIA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

Se procedió a evaluar las propuestas técnicas por el método binario para dictaminar “si cumple” o “no cumple” los requisitos solicitados, obteniéndose los siguientes resultados:

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-001, DOPI-002, el análisis no considera corte con disco solicitado en la descripción del concepto.

B). - La tarjeta del concepto DOPI-016, el análisis no considera el pago de regalías a banco de tiro solicitado en la descripción del concepto.

C). - La tarjeta del concepto DOPI-025, el análisis no considera concreto de la resistencia solicitada en la descripción del concepto.

D). - La tarjeta del concepto DOPI-104, el análisis no considera ensanche con cortadora solicitado en la descripción del concepto.

E). - La tarjeta del concepto DOPI-175, el análisis no considera concreto de la resistencia solicitada en la descripción del concepto.



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-RM-IE-LP-048-2023
FALLO



C VILLA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA S.A. DE C.V.

CONSULTORÍA TÉCNICA, CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN, URBANIZACIÓN, TOPOGRAFÍA,
 PROYECTOS Y DISEÑOS, PERITAJES, SUPERVISIÓN, CONTROL Y DIRECCIÓN DE OBRA.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN

DOPI-MUN-RM-IE-LP-048-2023

Estructuras con lonaría, rehabilitación de cancha de usos múltiples, patio cívico, accesibilidad universal, banquetas y obras complementarias en la Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta (T/M), clave 14EPR1545X, (T/M), clave 14EPR0915S, calzada del Verge 18 DE MAYO DEL 2023

FECHA DE INICIO 01 DE JUNIO DEL 2023

FECHA DE TERMINO 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

122 DÍAS NATURALES

PT17


Descripción

Clave: DOPI-001

DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO SIMPLE EN PISOS DE CONCRETO Y/O BANQUETAS. INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

Unidad : M3
 Cantidad : 24.05

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Mano de Obra MO-1000	PEON.	JOR	0.04333
Herramienta 0003	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000
Equipo H 905063	CARGADOR-RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS JOHN DEERE 710FD DE 115 HP Y 10 TON DE PESO DE OPERACION. INC. OPERACION	HR	0.43337
H 905065	MARTILLO HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA 580 S.K.	HR	0.43337



C VILLA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA S.A. DE C.V.

CONSULTORÍA TÉCNICA, CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN, URBANIZACIÓN, TOPOGRAFÍA,
 PROYECTOS Y DISEÑOS, PERITAJES, SUPERVISIÓN, CONTROL Y DIRECCIÓN DE OBRA.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN
 DOPI-MUN-RM-IE-LP-048-2023

Estructuras con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, patio cívico, accesibilidad universal, banquetas y obras complementarias en la Primaria Luis Donald Colosio Murrieta (T/M), clave 14EPR1545X, (T/V), clave 14EPR0915S, calzada del Verge 18 DE MAYO DEL 2023

FECHA DE INICIO 01 DE JUNIO DEL 2023

FECHA DE TERMINO 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

122 DIAS NATURALES

PT17

Descripción



Clave: DOPI-002

DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACHARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

Unidad : M3

Cantidad : 4.32

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	Mano de Obra			
	MO-1000	PEON.	JOR	0.04333
	Herramienta			
	0003	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000
	Equipo			
	H 905063	CARGADOR-RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS JOHN DEERE 710FD DE 115 HP Y 10 TON DE PESO DE OPERACION. INC. OPERACION	HR	0.43337
	H 905065	MARTILLO HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA 580 S.K.	HR	0.43337



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-RM-IE-LP-048-2023
FALLO



C VILLA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA S.A. DE C.V.

CONSULTORÍA TÉCNICA, CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN, URBANIZACIÓN, TOPOGRAFÍA,
 PROYECTOS Y DISEÑOS, PERITAJES, SUPERVISIÓN, CONTROL Y DIRECCIÓN DE OBRA.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN
 DOPI-MUN-RM-IE-LP-048-2023

Estructuras con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, patio cívico, accesibilidad universal, banquetas y obras complementarias en la Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta (T/M), clave 14EPR1545X, (TV), clave 14EPR0915S, calzada del Verge
 18 DE MAYO DEL 2023

FECHA DE INICIO 01 DE JUNIO DEL 2023

FECHA DE TERMINO 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

122 DIAS NATURALES

PT17

Descripción

Clave: DOPI-016

CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, A 1ER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE: REGALÍAS AL BANCO DE TIRO Y ABUNDAMIENTO.

Unidad : M3
 Cantidad : 86.44

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
---------	-------------	--------	----------

Equipo

H 900012	CAMION DE VOLTEO DINA DE 170 HP CAPACIDAD DE 7 M3 MOTOR DE 8 CIL. CONSUMO DE DIESEL. INCLUYE: OPERADOR Y AYUDANTE.	HR	0.03033
----------	--	----	---------

H 905063	CARGADOR-RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS JOHN DEERE 700FD DE 115 HP Y 10 TON DE PESO DE OPERACION. INC. OPERACION	HR	0.02599
----------	--	----	---------





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-RM-IE-LP-048-2023
FALLO



C VILLA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA S.A. DE C.V.

CONSULTORÍA TÉCNICA, CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN, URBANIZACIÓN, TOPOGRAFÍA,
 PROYECTOS Y DISEÑOS, PERITAJES, SUPERVISIÓN, CONTROL Y DIRECCIÓN DE OBRA.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN
 DOPI-MUN-RM-IE-LP-048-2023

Estructuras con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, patio cívico, accesibilidad universal, banquetas y obras complementarias en la Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta (T/M), clave 14EPR1545X, (T/V), clave 14EPR0915S, calzada del Verge
 18 DE MAYO DEL 2023

FECHA DE INICIO 01 DE JUNIO DEL 2023

FECHA DE TERMINO 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

122 DIAS NATURALES

PT17


Descripción

Clave: DOPI-025

GUARNICIÓN TIPO "1" EN SECCIÓN 35-20X45 Y CORONA DE 15 CM DE ALTURA POR 12X15 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2., T.M.A. 19 MM., R.N., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Unidad : M
 Cantidad : 104.94

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
01620	CONCRETO PREMEZCLADO DE PLANTA F'c= 300 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL CON AGREGADO MAX. 3/4".	M3	0.05680
61014	CINTA PLASTICA PARA PROTECCION	ML	1.00000
Mano de Obra			
80515	OFICIAL ALBAÑIL Y PEON	JOR	0.06389
Herramienta			
0003	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000
Auxiliares			
+ 110390	CIMBRA COMUN PARA DALAS Y CADENAS SOLO MATERIAL. (SUPERFICIE DE CONTACTO).	M2	0.42479



C VILLA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA S.A. DE C.V.

CONSULTORÍA TÉCNICA, CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN, URBANIZACIÓN, TOPOGRAFÍA,
PROYECTOS Y DISEÑOS, PERITAJES, SUPERVISIÓN, CONTROL Y DIRECCIÓN DE OBRA.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN
DOPI-MUN-RM-IE-LP-048-2023

Estructuras con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, patio cívico, accesibilidad universal, banquetas y obras complementarias en la Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta (T/M), clave 14EPR1545X, (T/V), clave 14EPR0915S, calzada del Verge
18 DE MAYO DEL 2023

FECHA DE INICIO 01 DE JUNIO DEL 2023

FECHA DE TERMINO 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

122 DIAS NATURALES

PT17

Descripción

Clave: DOPI-104

CALAFATEO DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 13 MM X 17 MM, CON BACKER-ROD DE 13 MM DE DIÁMETRO (CINTILLA DE POLIURETANO) Y SELLADOR PARA JUNTAS SUPERSEAL P TIPO FESTER O SIMILAR, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, ENSANCHE CON CORTADORA HASTA 13 MM. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Unidad : M
Cantidad : 76.98

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	Materiales			
	BACKER	BACKER ROD 13MM	ML	1.05000
	34260	SELLADOR PARA JUNTAS (SIKAFLEX 1A) TUBO DE 300 ML.	PZA	0.20000
	Mano de Obra			
	MO-6003	OFICIAL ESPECIALIZADO	JOR	0.02737
	Herramienta			
	0003	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000

C VILLA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA S.A. DE C.V.

CONSULTORÍA TÉCNICA, CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN, URBANIZACIÓN, TOPOGRAFÍA,
PROYECTOS Y DISEÑOS, PERITAJES, SUPERVISIÓN, CONTROL Y DIRECCIÓN DE OBRA.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN
DOPI-MUN-RM-IE-LP-048-2023

Estructuras con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, patio cívico, accesibilidad universal, banquetas y obras complementarias en la Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta (T/M), clave 14EPR1545X, (TV), clave 14EPR0915S, calzada del Verge 18 DE MAYO DEL 2023

FECHA DE INICIO 01 DE JUNIO DEL 2023

FECHA DE TERMINO 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

122 DIAS NATURALES

PT17

Descripción

Clave: DOPI-175

HUELLA DE 30 CM DE ANCHO Y 5 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, R.N., T.M.A. 19 MM, ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, COLADO, CURADO, MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS.

Unidad : M

Cantidad : 2.80

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
02042	VARILLA CORRUGADA DE 3/8" #3 (0.557 KG/M).	KG	2.92000
01904	ALAMBRE RECOCIDO #18.	KG	0.01050
Mano de Obra			
80515	OFICIAL ALBAÑIL Y PEON	JOR	0.08800
Herramienta			
0003	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000
Auxiliares			
+ 130210	CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2 RESISTENCIA CON AGREGADO MAX. 3/4" INCLUYE: ACARREOS DEL ALMACEN, REVOLVEDORA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	0.05736
+ 110390	CIMBRA COMEN PARA DALAS Y CADENAS SOLO MATERIAL. (SUPERFICIE DE CONTACTO).	M2	0.11834

Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **Miguel Óscar Gutiérrez Gutiérrez** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-015, el análisis no considera equipo para trabajos de corte solicitado en la descripción del concepto.

B). - La tarjeta del concepto DOPI-030, el análisis no considera el material solicitado en la descripción del concepto.

C). - La tarjeta del concepto DOPI-068, el análisis no considera el material solicitado en la descripción del concepto.

D). - La tarjeta del concepto DOPI-085, el análisis no considera el material solicitado en la descripción del concepto.

A)

Página 15 d

MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	
Ciente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.
Obra:	DOPI-MUN-RM-IE-LP-048-2023 Estructuras con lonaría, rehabilitación de cancha de usos múltiples, patio cívico, accesibilidad universal, banquetas y obras complementarias en la Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta (T/M), clave 14EPR1545X, (T/V), clave 14EPR0915S, calzada del Vergel, Jardines del Vergel, y Primaria Magisterio Nacional (T/M), clave 14EPR1502Z, Primaria 15 de Mayo (T/V), clave 14EPR1518Z, calle Chichén Itzá, Mesa Colorada Poniente, Municipio de Zapopan, Jalisco.
Lugar:	Zapopan, Jalisco
Duración:	122 días naturales
Fecha:	18/05/2023
Inicio Obra:	01/06/2023
Fin Obra:	30/09/2023
DOCUMENTO	PT17

TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:		1 Análisis No.:		1
Análisis:	DOPI-015	PZA		1.0000
<p>DESMONTAJE Y RETIRO DE POSTE DE ALUMBRADO CON LUMINARIA PUNTA POSTE A UNA ALTURA DE HASTA 6.00 M, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTES CON EQUIPO ENTRE PLACA AHOGADA A DADO DE CONCRETO Y LA BASE DE LAS COLUMNAS VERTICALES, DEMOLICIÓN DE DADOS DE CONCRETO, DESCONEXIÓN, RETIRO DE LUMINARIA, RETIRO DE CABLEADO, ACARREOS HACIA ALMACÉN DE LA OBRA Y POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA DONDE INDIQUE SUPERVISOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA.</p>				
MANO DE OBRA				
CUADELEC	CUADRILLA ELECTRICA (1 OFICIAL ELECTRICO + 1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	*	0.500000
CUAD 2P	CUADRILLA 2 PEON	JOR	*	0.500000
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
A-MAQ-001	GRUA TITAN DE 20 TONELADAS	HR	*	0.500000

B)

Página

MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ		PROYECTOS Y EDIFICACIONES OS	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.	Duración:	122 días naturales
Obra:	DOPI-MUN-RM-IE-LP-048-2023 Estructuras con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, patio cívico, accesibilidad universal, banquetas y obras complementarias en la Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta (T/M), clave 14EPR1545X, (T/V), clave 14EPR0915S, calzada del Vergel, Jardines del Vergel, y Primaria Magisterio Nacional (T/M), clave 14EPR1502Z, Primaria 15 de Mayo (T/V), clave 14EPR1518Z, calle Chichén Itzá, Mesa Colorada Poniente, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Fecha:	18/05/2023
Lugar:	Zapopan, Jalisco	Inicio Obra:	01/06/2023
		Fin Obra:	30/09/2023
		DOCUMENTO	PT17

TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:		2 Análisis No.:		1
Análisis:	DOPI-030	M2		45.1700
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE: HABILITADO, DESPERDICIOS, CORTES, AJUSTES, ALAMBRE, TRASLAPES, SILLETAS, MATERIAL DE FIJACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.				

MATERIALES


MA003	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	*	0.033000
ACE-017	MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10 (0.98 KG/M2)	M2	*	1.050000

MANO DE OBRA

CUADFE	CUADRILLA FIERREROS (1 OFICIAL FIERRERO + 1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	*	0.007500
-------------------	--	-----	---	----------

c)

Página 6

MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ			
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.	Duración:	122 días naturales
Obra:	DOPI-MUN-RM-IE-LP-048-2023 Estructuras con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, patio cívico, accesibilidad universal, banquetas y obras complementarias en la Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta (T/M), clave 14EPR1545X, (T/V), clave 14EPR0915S, calzada del Vergel, Jardines del Vergel, y Primaria Magisterio Nacional (T/M), clave 14EPR1502Z, Primaria 15 de Mayo (T/V), clave 14EPR1518Z, calle Chichén Itzá, Mesa Colorada Poniente, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Fecha:	18/05/2023
Lugar:	Zapopan, Jalisco	Inicio Obra:	01/06/2023
		Fin Obra:	30/09/2023
		DOCUMENTO	PT17

TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:		3 Análisis No.:		1
Análisis:	DOPI-068	M2		82.8300
<p>CIMBRA DE MADERA ACABADO APARENTE CON DUELA, UN SOLO USO, EN MUROS DE CONCRETO ARMADO, A BASE DE TARIMAS DE 1.22 M X 2.44 M, ELABORADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: MARCO DE 1.22 M X 2.44 M, CON BARROTE (DE 2"x4"x8') MÁS DOS REFUERZOS VERTICALES INTERMEDIOS, CARA CUBIERTA A BASE UNA HOJA DE TRIPLAY DE PINO DE SEGUNDA DE 15 MM, HOJA DE 1.22X2.44 M, SOBRE ESA CARA SE COLOCA LA DUELA DE PINO DE PRIMERA DE 1"x4"x8', ESTUFADA, CEPILLADA Y RECTIFICADA PARA TROQUELAR LAS TARIMAS SE UTILIZA 4 REFUERZOS EN FORMA HORIZONTAL DE POLIN (4"x4"x10') MÁS BARROTE (2"x4"x10') CADA UNO, POR CADA UNO DE ÉSTOS REFUERZOS SE COLOCAN 2 PLACAS CUÑA DE ACERO PARA SEPARADOR DE CONO (MOÑO) DE CIMBRA (PARA SUJETAR POLIN MÁS BARROTE), 2 SEPARADORES DE CONO (MOÑO), APUNTALAMIENTO DE MURO DIAGONAL A BASE DE PUNTA METÁLICO DE 3.70 M DE ALTURA CEDULA 40, ANDAMIAJES, SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, CHAFLANES, DESCIMBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.</p>				

MATERIALES

MA003	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	*	0.100000
BARROTE	BARROTE DE PINO DE 3RA, DE 1 1/2 x 3 1/2" x 8'	PZA	*	0.300003
MA2041	CHAFLAN O TUINO DE MADERA DE PINO DE 1"x1"x8'	PZA	*	0.500000
CLAVOS	CLAVOS DE 2 A 4 "	KG	*	0.200000
DESMOL	DESMOLDANTE	KG	*	0.181818
MA2042	DUELA DE PINO DE 3RA DE 3/4"x4"x8'	PZA	*	0.200000
triplay	HOJA TRIPLAY DE PINO UNA CARA 1.22x2.44 M DE (4'x8') 16 MM	PZA	*	0.333333
POLIN	POLIN DE MADERA DE 4" X 4" X 8'	PZA	*	0.300030

MANO DE OBRA

CUADCARP	CUADRILLA CARPINTERIA (1 OF. CARPINTERO O. NEGRA + 1 AYUDANTE GRAL.)	JOR	*	0.096000
----------	--	-----	---	----------

D)

MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ		PROYECTOS Y ESTIMACIONES OS	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.	Duración:	122 días naturales
Obra:	DOPI-MUN-RM-IE-LP-048-2023 Estructuras con lonaría, rehabilitación de cancha de usos múltiples, patio óvico, accesibilidad universal, banquetas y obras complementarias en la Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta (T/M), clave 14EPR1545X, (T/V), clave 14EPR0915S, calzada del Vergel, Jardines del Vergel, y Primaria Magisterio Nacional (T/M), clave 14EPR1502Z, Primaria 15 de Mayo (T/V), clave 14EPR1518Z, calle Chichén Itzá, Mesa Colorada Poniente, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Fecha:	18/05/2023
Lugar:	Zapopan, Jalisco	Inicio Obra:	01/06/2023
		Fin Obra:	30/09/2023
		DOCUMENTO	PT17

TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: 7 Análisis No.: 1				
Análisis:	DOPI-085	PZA		1.0000
<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN URBANA INSTITUCIONAL DE 2 BARRERAS DE PROTECCIÓN EN ESCUELAS, MODELO RD-JAL7 O SIMILAR, ELABORADAS CON MARCO DE TUBULAR DE 2.5" Y 2" PARA ATIESAR BARRERA, 2 LÁMINAS METÁLICAS DE ACERO CAL. 18 Y CAL.14 EN LA PARTE SUPERIOR (1.45 M2) Y LÁMINA MULTIPERFORADA CAL.12, BARRENO 6 MM EN LA PARTE INFERIOR (0.59 M2), EN UNA DE LAS BARRERAS SE PERFORARA LA LÁMINA CAL. 18 CON LA LEYENDA "NIÑAS Y NIÑOS FELICES HOY, MEJORES ADULTOS MAÑANA" INCLUYENDO EL PERIODO "2021-2024" Y EL ESCUDO DE ESCUELAS CON ESTRELLA EN LÁMINA CAL. 14, EN LA OTRA BARRERA, SE PERFORARA CON EL NOMBRE DE LA ESCUELA, INCLUYENDO LOGO DE "GOBIERNO DE ZAPOPAN" Y LOGO "CIUDAD DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS", LAS MEDIDAS DE CADA BARRERA ES DE 2.00 X 1.66 M DE ALTURA DE LOS CUALES SE ANCLARAN 30 CM EN DADO DE CONCRETO DE 40 CM DE PERALTE, BARRERAS CONFORME A DETALLE EN PLANO MOB-02, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON LÁSER, ACARREOS, 3 DADOS DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON ACABADO ESTAMPADO PIEL DE ELEFANTE EN COLOR NEGRO INTEGRAL AL 4% PARA ANCLAJE DE BARRERA ESCOLAR (2 DADOS DE 0.40X0.50X0.40 M Y UN DADO DE 0.50X0.80X0.40 M, LIMPIEZA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.</p>				

Página

MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ		PROYECTOS Y ESTIMACIONES OS	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.	Duración:	122 días naturales
Obra:	DOPI-MUN-RM-IE-LP-048-2023 Estructuras con lonaría, rehabilitación de cancha de usos múltiples, patio óvico, accesibilidad universal, banquetas y obras complementarias en la Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta (T/M), clave 14EPR1545X, (T/V), clave 14EPR0915S, calzada del Vergel, Jardines del Vergel, y Primaria Magisterio Nacional (T/M), clave 14EPR1502Z, Primaria 15 de Mayo (T/V), clave 14EPR1518Z, calle Chichén Itzá, Mesa Colorada Poniente, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Fecha:	18/05/2023
Lugar:	Zapopan, Jalisco	Inicio Obra:	01/06/2023
		Fin Obra:	30/09/2023
		DOCUMENTO	PT17

TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
BASICOS	CONCRETO F'C: CONCRETO PC=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4"	M3		0.320000
	CON REVOLVEDORA			

Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública. V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios: V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

NO.	NOMBRE / DENOMINACIÓN	RESULTADO
1	CONSTRUMOVA, S.A. P.I. DE C.V.	CUMPLE
3	REY MANAGER S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE
7	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
9	CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.	CUMPLE
10	DINAMO URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
13	CONSTRUCTORA FRECOM, S.A. DE C.V.	CUMPLE
14	MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
15	FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
18	GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
19	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DOXOS, S.A. DE C.V.	CUMPLE

Una vez evaluadas las propuestas técnicas se procedió a desechar las que "no cumplen" con los requisitos solicitados, pasando a la siguiente etapa de evaluación económica por el método de Tasación Aritmética, en la cual se determinó quién sería el licitante ganador del Contrato de obra pública o servicios relacionados con las mismas.

EVALUACIÓN TASACIÓN ARITMÉTICA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

Se procedió a evaluar las propuestas económicas cuya propuesta técnica resultó ser solvente por haber superado la evaluación binaria, obteniéndose los siguientes importes:

NO.	LICITANTE	IMPORTE SIN IVA
1	CONSTRUMOVA, S.A. P.I. DE C.V.	\$5,027,625.93
3	REY MANAGER S. DE R.L. DE C.V.	\$4,810,104.51
7	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$4,773,368.62
9	CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.	\$5,646,508.19
10	DINAMO URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$4,779,571.64
13	CONSTRUCTORA FRECOM, S.A. DE C.V.	\$5,670,684.77
14	MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$5,408,594.25
15	FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V.	\$5,615,388.94
18	GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$4,812,181.98
19	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DOXOS, S.A. DE C.V.	\$5,635,256.14

Se procedió a realizar el desarrollo de la tasación aritmética mediante la tabla respectiva, conforme a las siguientes etapas:

- I.- Eliminación por rango de aceptación;
- II.- Determinación de precios de mercado;
- III.- Determinación de insuficiencias;
- IV.- Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de **propuesta solvente más baja**, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

I.- ELIMINACIÓN POR RANGO DE ACEPTACIÓN

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

TABLA DE EVALUACIÓN POR MEDIO DE TASACIÓN ARITMÉTICA

CONTRATO
DOPI-MUN-RM-IE-LP-048-2023

ESTRUCTURAS CON LONARÍA, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PATIO CÍVICO, ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (T/M), CLAVE 14EPR1545X, (T/V), CLAVE 14EPRO9155, CALZADA DEL VERGEL, JARDINES DEL VERGEL Y PRIMARIA MAGISTERIO NACIONAL (T/M), CLAVE 14EPR15027, PRIMARIA 15 DE MAYO (T/V), CLAVE 14EPR15102, CALLE CHICHÉN ITZÁ, MESA COLORADA PONIENTE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

Rango de aceptación	10%
Techo financiero	\$ 6,063,389.21

Promedio total \$ 5,216,903.95

Promedio mínimo \$ 4,695,213.55

Promedio máximo \$ [REDACTED]

IMPORTE DESGLOSADOS DE LAS PROPUESTAS

CÓDIGO	EMPRESA	IMPORTE PROPUESTA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
			MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO				
1	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$ 4,775,360.42	\$ 2,603,901.37	\$ 1,004,439.25	\$ 356,022.35	\$ 467,900.79	\$ 8,072.98	\$ 251,163.20	\$ -
2	DINAMO URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	\$ 4,779,571.64	\$ 2,464,361.58	\$ 1,295,670.53	\$ 251,672.33	\$ 346,114.97	\$ 62,718.88	\$ 356,671.73	\$ -
3	REY MANAGER, S.R.L. DE C.V.	\$ 4,810,104.51	\$ 2,604,182.40	\$ 1,004,439.25	\$ 356,022.35	\$ 469,146.21	\$ 9,745.52	\$ 265,708.09	\$ -
4	GALIACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 4,812,181.98	\$ 2,603,587.30	\$ 1,004,439.25	\$ 356,022.35	\$ 478,752.85	\$ 9,430.90	\$ 270,788.50	\$ -
5	CONSTRUMOVA S.A.P.I. DE C.V.	\$ 5,027,625.93	\$ 2,728,298.40	\$ 1,433,601.64	\$ 196,033.57	\$ 305,783.06	\$ 9,309.07	\$ 363,779.90	\$ -
6	MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 5,408,594.25	\$ 2,597,698.95	\$ 1,231,669.54	\$ 479,544.86	\$ 515,925.05	\$ 10,706.25	\$ 622,237.76	\$ -
7	FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V.	\$ 5,615,383.94	\$ 3,177,750.70	\$ 1,222,519.52	\$ 358,397.90	\$ 378,314.12	\$ 14,650.67	\$ 463,646.96	\$ -
8	DISEÑO, CONSTRUCCION Y SERVICIOS DOXOS, S.A. DE C.V.	\$ 5,635,256.14	\$ 3,254,387.33	\$ 1,121,284.21	\$ 344,010.21	\$ 424,762.40	\$ 25,721.72	\$ 465,305.97	\$ -
9	CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.	\$ 5,646,508.19	\$ 3,239,557.65	\$ 1,074,043.85	\$ 329,492.88	\$ 464,509.44	\$ 25,557.02	\$ 513,294.08	\$ -
10	CONSTRUCTORA FRECOM S.A. DE C.V.	\$ 5,870,964.77	\$ 3,241,195.08	\$ 1,201,278.96	\$ 362,594.34	\$ 405,580.69	\$ 15,304.82	\$ 444,239.23	\$ -

II.- DETERMINACIÓN DE PRECIO DE MERCADO

IMPORTE PROPUESTA	MATERIALES Y CONSUMIBLES	HONORARIOS Y MANO DE OBRA	PROGRAMAS DE COMPUTO Y EQUIPO	COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
-------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------------	-----------------	----------------	----------	---------------

Sustraendo \$	5,216,903.95	\$ 2,849,607.75	\$ 1,165,717.77	\$ 339,851.84	\$ 429,361.18	\$ 15,050.76	\$ 396,429.33	\$ -
---------------	--------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------

III.- DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIAS

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR DE INSUFICIENCIA PARCIAL				
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO	COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO
1	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	-\$ 245,706.38	-\$ 81,277.92	\$ -	\$ -	-\$ 3,977.78
2	DINAMO URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	-\$ 385,046.18	\$ -	-\$ 86,179.51	-\$ 83,246.22	\$ -
3	REY MANAGER, S.R.L. DE C.V.	-\$ 245,425.17	-\$ 81,277.92	\$ -	\$ -	-\$ 3,305.23
4	GALIACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-\$ 245,720.37	-\$ 81,277.92	\$ -	\$ -	-\$ 5,619.78
5	CONSTRUMOVA S.A.P.I. DE C.V.	-\$ 121,305.35	\$ -	-\$ 142,998.27	-\$ 123,578.12	-\$ 5,741.68
6	MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-\$ 251,908.80	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 4,344.51
7	FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 51,047.07	-\$ 400.08
8	DISEÑO, CONSTRUCCION Y SERVICIOS DOXOS, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 44,433.56	\$ -	-\$ 4,596.78	\$ -
9	CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 91,673.92	-\$ 10,338.98	\$ -	\$ -
10	CONSTRUCTORA FRECOM S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 23,780.48	\$ -

IV.- ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS INSOLVENTES

Una vez determinado los valores de insuficiencia parcial, con la suma de la misma se obtendrán, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes.

CÓDIGO	EMPRESA	COSTO DIRECTO				FINANCIAMIENTO	VALOR DE INSUFICIENCIA TOTAL (IMPORTE)	UTILIDAD (RENTA/PROFIT)	SOLVENCIA TOTAL	RESOLUCIÓN PARCIAL	IMPORTE DE LA PROPUESTA	RESOLUCIÓN FINAL					
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO	COSTO INDIRECTO												
1	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	-5	245,706.38	-5	81,277.82	-5	3,877.78	-5	332,962.07	5	251,193.26	-5	81,792.79	DESCALIFICADO	5	4,779,362.62	DESCALIFICADO
2	DINAMO URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	-5	395,046.18	-5	88,579.51	-5	88,248.22	-5	556,471.88	5	356,671.73	-5	197,800.15	DESCALIFICADO	5	4,779,371.64	DESCALIFICADO
3	REY MANAGER, S.R.L. DE C.V.	-5	245,425.27	-5	81,277.82	-5	-	-5	332,008.42	5	285,708.08	-5	46,300.33	DESCALIFICADO	5	4,810,104.51	DESCALIFICADO
4	GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-5	245,720.37	-5	81,277.82	-5	-	-5	332,618.07	5	278,788.58	-5	53,829.49	DESCALIFICADO	5	4,812,181.93	DESCALIFICADO
5	CONSTRUMOVA S.A.P.I. DE C.V.	-5	121,908.35	-5	142,998.27	-5	128,578.12	-5	374,168.88	5	363,778.88	-5	28,847.64	DESCALIFICADO	5	5,027,623.93	DESCALIFICADO
6	MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-5	251,808.80	-5	-	-5	-	-5	256,253.31	5	622,237.76	-5	365,984.45	SOLVENTE	5	5,408,584.23	GANADOR
7	FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V.	-5	-	-5	-	-5	51,047.07	-5	400.08	-5	51,447.15	-5	463,646.96	SOLVENTE	5	5,615,388.94	SOLVENTE
8	DISEÑO, CONSTRUCCION Y SERVICIOS DOKOS, S.A. DE C.V.	-5	-	-5	44,433.58	-5	-	-5	4,588.78	-5	48,022.34	-5	416,273.64	SOLVENTE	5	5,632,336.14	SOLVENTE
9	CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.	-5	-	-5	81,678.92	-5	10,358.96	-5	-	-5	102,032.88	-5	513,294.06	SOLVENTE	5	5,646,506.19	SOLVENTE
10	CONSTRUCTORA FRECOM S.A. DE C.V.	-5	-	-5	-	-5	28,780.48	-5	-	-5	28,780.48	-5	444,339.23	SOLVENTE	5	5,670,684.77	SOLVENTE


V.- DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA MÁS BAJA

Hecho lo anterior, se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad, señalado en el importe por la utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; retirando del procedimientos las que hubieren resultado insolventes.

CÓDIGO	EMPRESA	COSTO DIRECTO				FINANCIAMIENTO	VALOR DE INSUFICIENCIA TOTAL (IMPORTE)	UTILIDAD (RENTA/PROFIT)	SOLVENCIA TOTAL	RESOLUCIÓN PARCIAL	IMPORTE DE LA PROPUESTA	RESOLUCIÓN FINAL					
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO	COSTO INDIRECTO												
1	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	-5	245,706.38	-5	81,277.82	-5	3,877.78	-5	332,962.07	5	251,193.26	-5	81,792.79	DESCALIFICADO	5	4,779,362.62	DESCALIFICADO
2	DINAMO URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	-5	395,046.18	-5	88,579.51	-5	88,248.22	-5	556,471.88	5	356,671.73	-5	197,800.15	DESCALIFICADO	5	4,779,371.64	DESCALIFICADO
3	REY MANAGER, S.R.L. DE C.V.	-5	245,425.27	-5	81,277.82	-5	-	-5	332,008.42	5	285,708.08	-5	46,300.33	DESCALIFICADO	5	4,810,104.51	DESCALIFICADO
4	GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-5	245,720.37	-5	81,277.82	-5	-	-5	332,618.07	5	278,788.58	-5	53,829.49	DESCALIFICADO	5	4,812,181.93	DESCALIFICADO
5	CONSTRUMOVA S.A.P.I. DE C.V.	-5	121,908.35	-5	142,998.27	-5	128,578.12	-5	374,168.88	5	363,778.88	-5	28,847.64	DESCALIFICADO	5	5,027,623.93	DESCALIFICADO
6	MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-5	251,808.80	-5	-	-5	-	-5	256,253.31	5	622,237.76	-5	365,984.45	SOLVENTE	5	5,408,584.23	GANADOR
7	FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V.	-5	-	-5	-	-5	51,047.07	-5	400.08	-5	51,447.15	-5	463,646.96	SOLVENTE	5	5,615,388.94	SOLVENTE
8	DISEÑO, CONSTRUCCION Y SERVICIOS DOKOS, S.A. DE C.V.	-5	-	-5	44,433.58	-5	-	-5	4,588.78	-5	48,022.34	-5	416,273.64	SOLVENTE	5	5,632,336.14	SOLVENTE
9	CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.	-5	-	-5	81,678.92	-5	10,358.96	-5	-	-5	102,032.88	-5	513,294.06	SOLVENTE	5	5,646,506.19	SOLVENTE
10	CONSTRUCTORA FRECOM S.A. DE C.V.	-5	-	-5	-	-5	28,780.48	-5	-	-5	28,780.48	-5	444,339.23	SOLVENTE	5	5,670,684.77	SOLVENTE

Como resultado de lo anterior, se determina adjudicar el contrato número "DOPI-MUN-RM-IE-LP-048-2023" al licitante "MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.", el cual presentó proposición con un importe de los trabajos por \$5'408,594.25 (Cinco millones cuatrocientos ocho mil quinientos noventa y cuatro pesos 14/100 m.n.) más \$865,375.08 (Ochocientos sesenta y cinco mil trescientos setenta y cinco pesos 08/100 m.n.), de I.V.A. para un monto total de \$6'273,969.33 (Seis millones doscientos setenta y tres mil novecientos sesenta y nueve pesos 33/100 m.n.).

La anterior determinación deriva de los motivos siguientes: el referido licitante reunió las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el municipio, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la Licitación Pública, además de garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y teniendo que presentó la propuesta solvente más baja.




Dado lo anterior, el adjudicatario deberá entregar la siguiente documentación conforme se estableció en la Convocatoria:

- Fianza de **Anticipo** o Escrito de renuncia al anticipo, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Fianza de **Cumplimiento**, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Póliza de Seguro, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido Positivo, actualizado y vigente.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad social, en Positivo, actualizado y vigente.
- Constancia de Situación Fiscal.
- Escrito de Designación del Responsable de Obra.
- Escrito de los datos de la Cuenta Bancaria, dirigido al Titular de la Tesorería Municipal.
- Copia simple de Estado de Cuenta, de fecha reciente no anterior a un mes.
- Acta Certificada de la Constitución de la empresa.
- Poder certificado del representante legal en caso de que no se manifieste en el acta anterior.
- Copia de INE o Pasaporte del representante legal (firmante del Contrato).

Esta documentación **se deberá de entregar previo a la firma del Contrato**; estableciéndose como **fecha para suscribirlo el día miércoles 07 de junio de 2023, a las 17:00 horas**, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

Se puntualiza que, de conformidad con el Artículo 97, numeral 4, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, **si en la fecha señalada el adjudicatario NO firma el contrato por causas imputables a él mismo**, se procederá a cancelar la adjudicación, o se podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente, de conformidad con lo asentado en este Fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%. Si ninguna de las propuestas reúne las condiciones previstas en este numeral, se declarará desierta la licitación mediante acuerdo debidamente notificado y se procederá a realizar nueva licitación.

De igual manera se establece que, **si el adjudicatario NO suscribiera el Contrato**, sin que medie causa justificada, **deberá pagar una multa equivalente al 5% del costo de la obra o servicio**; de no pagarse en los siguientes diez días hábiles de notificado, **el infractor será inhabilitado por un año para contratar obra pública o servicios**, conforme se estipula en el numeral 5 del Artículo 97, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, normativa subsidiaria del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.

Así también, se hace la puntualización de que, **se modifica la fecha estimada en la Convocatoria para el inicio de la estable obra**, ciéndose que **deberán iniciarse los trabajos el día 15 de junio de 2023 y concluirse el día 14 de octubre de 2023**, se altere el periodo de **122 días naturales** considerado originalmente.

Por esto último, el contratista deberá adecuar la documentación de la propuesta a estas nuevas fechas, incluido el programa de ejecución, cuyos términos definitivos se incorporarán en el contrato.



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-RM-IE-LP-048-2023
FALLO




Emite el presente fallo **Sandra Patricia Sánchez Valdez, Jefe de Unidad de Presupuesto y Contratación de Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación del Municipio de Zapopan, Jalisco.

La evaluación de las proposiciones la efectuó el personal de la jefatura de costos y presupuestos, a cargo de Oscar Osvaldo García Romero.

Este Fallo se emite en el municipio de Zapopan, Jalisco, el día **31 de mayo de 2023**, en cumplimiento a lo dispuesto por artículo **48** del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.

POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO


OSCAR OSVALDO GARCÍA ROMERO
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS


ENRIQUE BARAJAS NOVOA
JEFE DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN


SANDRA PATRICIA SÁNCHEZ VALDEZ
JEFE DE UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA





MUNICIPIO DE ZAPOCAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOP-MUN-RM-18-L-9-048-2023
FALLO



Emite el presente fallo Sandra Patricia Sánchez Valdez, Jefa de Unidad de Ejecución y Contratación de Obras Públicas quien actúa a nombre y representación del Municipio de Zapopan, Jalisco

La evaluación de las proposiciones se efectuó el personal de la Jefatura de costos y presupuestos a cargo de Oscar Osvaldo García Romero

Este fallo se emite en el municipio de Zapopan, Jalisco, el día 31 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por artículo 48 del Reglamento de Vigilancia y Contratación de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco

POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOCAN, JALISCO

ENRIQUE PARÍS YUCA
 JEFE DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN

OSCAR OSVALDO GARCÍA ROMERO
 JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

SANDRA PATRICIA SÁNCHEZ VALDEZ
 JEFE DE UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS