

En cumplimiento del artículo 48 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, se emite el presente Fallo correspondiente al procedimiento de Licitación Pública con número: DOPI-MUN-R33-PAV-LP-057-2023, a efecto de adjudicar el respectivo contrato, para la ejecución de los trabajos consistentes en: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Carpinteros, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Vistas del Centinela, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Habiéndose llevado a cabo el respectivo acto de presentación y apertura de proposiciones, durante la **Décima Cuarta Sesión del Comité Mixto de Obra Pública ejercicio fiscal 2023**, el día **21 de junio de 2023**, en el cual fueron aceptadas a participar las propuestas de **11 (once)** licitantes; y llevándose a cabo posteriormente, de manera analítica y cualitativa la evaluación de las respectivas proposiciones técnica y económica, de cada uno de los participantes, se obtuvo como resultado lo siguiente:

#### EVALUACIÓN BINARIA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

Se procedió a evaluar las propuestas técnicas por el método binario para dictaminar "si cumple" o "no cumple" los requisitos solicitados, obteniéndose los siguientes resultados:


##### I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **Construcciones Puregua, S.A De C.V.**, no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

##### A. Proposición Técnica (PT)

**DOCUMENTO PT 5. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SUPROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR.**

**Incumplimiento.** – La relación de maquinaria no cumple debido a que no se tienen descritas todas las especificaciones solicitadas en el Documento PT-5 de los anexos por lo que es incorrecto.



<b>CONSTRUCCIONES PUREGUA, S.A DE C.V</b>		
Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		DOCUMENTO PT-5
Concurso No: DOPI-MUN-R33-PAV-LP-057-2	Fecha: 21/06/2023	
Obra: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Carpinteros, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Vistas del Centinela, Municipio de Zapopan, Jalisco.		Duración: 124 días naturales
Ciudad: Zapopan, Jalisco		Inicio obra: 15/07/2023      Fin obra: 15/11/2023

**RELACION DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCION**

Clasificación Codificación	Nombre de la maquinaria y/o equipo	Marca	Modelo	Usos actuales	Fecha de utilización	Ubicación actual estado	Disponibilidad	
							Por Comprar	PROPIO
	<b>EQUIPO Y HERRAMIENTA</b>							
EQ1052	CORTADORA DE PAVIMENTO	TARGET	EC-200	No especificada	15/07/2023	No especificada		PROPIO
EQ3.5	CAMIONETA DE 1.5 TON 2018	No especificado	No especificado	No especificada	15/07/2023	No especificada		PROPIO
EQBAILAR	BAILARINA DE 8 HP	No especificado	No especificado	No especificada	15/07/2023	No especificada		PROPIO
EQBARRE6FROI	BARREDORA FRONTAL AUTOPROPULSADA	No especificado	No especificado	No especificada	31/07/2023	No especificada		PROPIO
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ LK-1417/34 7 M3	No especificado	No especificado	No especificada	15/07/2023	No especificada		PROPIO
EQECORTE	EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO	No especificado	No especificado	No especificada	15/07/2023	No especificada		PROPIO
EQEX323	EXCAVADORA HIDRAULICA CAT. 323	No especificado	No especificado	No especificada	15/07/2023	No especificada		PROPIO
EQHIAB	GRUA HIAB MONTADA EN CAMION DE 12 TON	No especificado	No especificado	No especificada	15/07/2023	No especificada		PROPIO
EQMARETRO	MARTILLO P/RETRO EXCAVADORA	No especificado	No especificado	No especificada	15/07/2023	No especificada		PROPIO
EQMOTO14H	MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670A	CATERPILLAR	14H	No especificada	31/07/2023	No especificada		PROPIO

**Fundamento.** – El punto IV- de las bases de licitación relativo a “Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta”

IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.




**I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.**

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **Emmaqui, S.A De C.V.**, no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

**A.- Proposición Técnica (PT)**

**DOCUMENTO PT 5. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SUPROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR.**

**Incumplimiento.** – La relación de maquinaria no cumple debido a que no se tienen descritas todas las especificaciones solicitadas en el Documento PT-5 de los anexos por lo que es incorrecto.



**Emmaqui, S.A. de C.V.**

Ciente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Concurso No: DOPI-MUN-R33-PAV-LP-057-2 Fecha: 21/06/2023 Duración: 124 días naturales

Obra: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Carpinteros, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Vistas del Centineta, Municipio de Zapopan, Jalisco.


DOCUMENTO  
PT-5

Ciudad: Zapopan, Jalisco

Inicio obra: 15/07/2023 Fin obra: 15/11/2023

**RELACION DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCION**

Clasificación Codificación	Nombre de la maquinaria y/o equipo	Marca	Modelo	Usos actuales	Fecha de utilización	Ubicación actual estado	Disponibilidad	
							Por Comprar	PROPIO
EQ1052	EQUIPO Y HERRAMIENTA CORTADORA DE PAVIMENTO	TARGET	EC-200	No especificada	15/07/2023	No especificada		PROPIO
EQ3.5	CAMIONETA DE 1.5 TON 2018	No especificado	No especificado	No especificada	15/07/2023	No especificada		PROPIO
EQBAILAR	BAILARINA DE 8 HP	No especificado	No especificado	No especificada	15/07/2023	No especificada		PROPIO
EQBARRE6FROI	BARREDORA FRONTAL AUTOPROPULSADA	No especificado	No especificado	No especificada	31/07/2023	No especificada		PROPIO
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ LK-1417/34 7 M3	No especificado	No especificado	No especificada	15/07/2023	No especificada		PROPIO
EQECORTE	EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO	No especificado	No especificado	No especificada	15/07/2023	No especificada		PROPIO
EQEX323	EXCAVADORA HIDRAULICA CAT. 323	especificado	especificado	No especificada	15/07/2023	No especificada		PROPIO
EQHIAB	GRUA HIAB MONTADA EN CAMION DE 12 TON	No especificado	No especificado	No especificada	15/07/2023	No especificada		PROPIO
EQMARETRO	MARTILLO PIRETRO EXCAVADORA	No especificado	No especificado	No especificada	15/07/2023	No especificada		PROPIO
EQMOTO14H	MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670A	CATERPILLAR	14H	No especificada	31/07/2023	No especificada		PROPIO

  
Emmanuel Soto Quintero: Administrador General Único

**Fundamento.** – El punto IV- de las bases de licitación relativo a “Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta”

IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.



**I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.**

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **Acont, S.A De C.V.**, no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

**A.- Proposición Técnica (PT)**

**DOCUMENTO PT 5. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SUPROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR.**

**Incumplimiento.** – La relación de maquinaria no cumple debido a que no se tienen descritas todas las especificaciones solicitadas en el Documento PT-5 de los anexos por lo que es incorrecto.



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
E INFRAESTRUCTURA  
LICITACIÓN PÚBLICA  
DOPI-MUN-R33-PAV-LP-057-2023  
**FALLO**

**ACONT, S.A DE C.V.**

Ciudad: Zapopan, Jalisco

Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Concurso No: DOPI-MUN-R33-PAV-LP-057-2 Fecha: 21/06/2023 Duración: 124 días naturales

Obra: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Carpinteros, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Vistas del Centinela, Municipio de Zapopan, Jalisco.

DOCUMENTO  
PT-5

Inicio obra: 15/07/2023 Fin obra: 15/11/2023

**RELACION DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCION**

Clasificación Codificación	Nombre de la maquinaria y/o equipo	Marca	Modelo	Usos actuales	Fecha de utilización	Ubicación actual estado	Disponibilidad	
							Por Comprar	PROPIO
EQ1052	EQUIPO Y HERRAMIENTA CORTADORA DE PAVIMENTO	TARGET	EC-200	No especificada	15/07/2023	No especificada		PROPIO
EQ3.5	CAMIONETA DE 1.5 TON 2018	No especificado	No especificado	No especificada	15/07/2023	No especificada		PROPIO
EQBAILAR	BAILARINA DE 8 HP	No especificado	No especificado	No especificada	15/07/2023	No especificada		PROPIO
EQBARRE6FROI	BARREDORA FRONTAL AUTOPROPULSADA	No especificado	No especificado	No especificada	31/07/2023	No especificada		PROPIO
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ LK-1417/34 7 M3	No especificado	No especificado	No especificada	15/07/2023	No especificada		PROPIO
EQECORTE	EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO	No especificado	No especificado	No especificada	15/07/2023	No especificada		PROPIO
EQEX323	EXCAVADORA HIDRAULICA CAT. 323	No especificado	No especificado	No especificada	15/07/2023	No especificada		PROPIO
EQHIAB	GRUA HIAB MONTADA EN CAMION DE 12 TON	No especificado	No especificado	No especificada	15/07/2023	No especificada		PROPIO
EQMARETRO	MARTILLO P/RETRO EXCAVADORA	No especificado	No especificado	No especificada	15/07/2023	No especificada		PROPIO
EQMOTO14H	MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670A	CATERPILLAR	14H	No especificada	31/07/2023	No especificada		PROPIO
EQPETROSEA	PETROLIZADORA SEAMAN GUNNISON	No especificado	No especificado	No especificada	31/07/2023	No especificada		PROPIO
EQPIPA	CAMION PIPA DE 9 M3	No especificado	No especificado	No especificada	31/07/2023	No especificada		PROPIO

Armando Ocampo Arvizú: Administrador General Único

**Fundamento.** – El punto IV- de las bases de licitación relativo a “Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta”

IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

**I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.**

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LAS CAÑADAS S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

**A.- Proposición Técnica (PT)**

**DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO**


**1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**Incumplimiento. – A).** - La tarjeta del concepto DOPI-005, el análisis no considera equipo para corte con disco solicitado en la descripción del concepto.

B). - La tarjeta del concepto DOPI-008, el análisis no considera pago de permisos solicitado en la descripción del concepto.

C). - La tarjeta del concepto DOPI-059, el análisis no considera rendimiento de insumos solicitado en la descripción del concepto.

D). - La tarjeta del concepto DOPI-142, el análisis no considera material solicitado en la descripción del concepto.



A)

21-jun-2023

Par: A01 análisis no. 10

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LAS CANADAS S.A. DE C.V.	
Dependencia : DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	
Concurso No. DOPI-MUN-R33-PAV-LP-057-2023	
Obra: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Carpinteros, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Vistas del Centinela, Municipio de Zapopan, Jalisco	Fecha: 21/06/2023 Inicio: 15/07/2023 DOCUMENTO Terminación: 15/11/2023 PT17 Duración: 124 días

**ANÁLISIS DE CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	cantidad
--------	----------	--------	-------------	----------

Análisis: CZAP-1109 DOPI-005 Unidad: M3  
DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA,  
CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA  
PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

**MANO DE OBRA**

PEON.	JOR	23.6500	0.042287
Subtotal: MANO DE OBRA			

**EQUIPO Y HERRAMIENTA**

Excavadora hidraulica Caterpillar 320BL de 128 hp y 20.7 ton HR de peso de operacion, capacidad de cucharon de 0.92 a 1.83 yd3		7.4100	0.135000
Martillo hidraulico Okada Okb 310b 1122 kg. clase 750 pie-lib HR 500-820		10.0000	0.100000
HERRAMIENTA MENOR	(%)mo		0.030000
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA			

Costo directo

COSTO INDIRECTO=%CI x CD 7.615%


COSTO POR FINANCIAMIENTO= %CD X/(CD+CI) 0.052466%

CARGO POR UTILIDAD= %Cu x(CD+CI+CF) 10.05%

CARGO ADICIONAL (SECODAM) 0%

~~PRECIO UNITARIO~~

(\* DOSCIENTOS SEIS PESOS 24/100 M.N. \*)





B )

21-jun-2023

Par: A01 análisis no. 10

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LAS CANADAS S.A. DE C.V.	
Dependencia : DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	
Concurso No. DOPI-MUN-R33-PAV-LP-057-2023	
Obra: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Carpinteros, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Vistas del Centinela, Municipio de Zapopan, Jalisco	Fecha: 21/06/2023 Inicio: 15/07/2023 DOCUMENTO Terminación: 15/11/2023 PT17 Duración: 124 días

**ANÁLISIS DE CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	cantidad
--------	----------	--------	-------------	----------

Análisis: CZAP-1216 DOPI-008      Unidad: PZA  
 TALA, DERRIBO Y RETIRO DE ÁRBOL DE 3.00 A 6.00 M DE ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, PAGO  
 DE PERMISOS ANTE PARQUES Y JARDINES, CORTE DE FOLLAJE EN SECCIONES, APILE DE RAMAS Y  
 TRONCOS, EXTRACCIÓN DE TOCON, RETIRO DE MATERIALES DE DESECHO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO  
 INDICADO POR SUPERVISIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

<b>MANO DE OBRA</b>				
	OFICIAL ESPECIALIZADO	JOR	2.0100	0.496450
	AYUDANTE GENERAL ESPECIALIZADO	JOR	2.0100	0.496450
	AYUDANTE GENERAL ESPECIALIZADO	JOR	2.0100	0.496450
	AYUDANTE GENERAL ESPECIALIZADO	JOR	2.0100	0.496450
	Subtotal: MANO DE OBRA			
<b>EQUIPO Y HERRAMIENTA</b>				
	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo		0.030000
	Cargador retroexcavador Caterpillar 436C de 85 hp y 7.1 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon de 1.31 yd3	HR	0.6000	1.654833
	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de170 hp	HR	0.6000	1.654833

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA

Costo directo

COSTO INDIRECTO=%CI x CD      7.615%

COSTO POR FINANCIAMIENTO= %CD X/(CD+CI)      0.052466%

CARGO POR UTILIDAD= %Cux(CD+CI+CF)      10.05%

CARGO ADICIONAL (SECODAM)      0%

PRECIO UNITARIO

(\* TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.M.\*)

c)

21-jun-2023 Par: A01 análisis no. 10

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LAS CANADAS S.A. DE C.V.	
Dependencia : DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	
Concurso No. DOPI-MUN-R33-PAV-LP-057-2023	
Obra: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Carpinteros, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Vistas del Centinela, Municipio de Zapopan, Jalisco	Fecha: 21/06/2023 Inicio: 15/07/2023 DOCUMENTO Terminación: 15/11/2023 PT17 Duración: 124 días

**ANÁLISIS DE CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	cantidad
--------	----------	--------	-------------	----------

Análisis: CZAP-1213 DOPI-059      Unidad: M2  
 SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PLANTA DEDO-MORO A RAZÓN DE 20 PZAS POR M2 DE 12 CM DE LARGO  
 PROMEDIO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CAPA DE TIERRA VEGETAL, AGUA PARA RIEGO, HERRAMIENTA, MANO  
 DE OBRA, RIEGO Y CUIDADOS POR 30 DÍAS.

**MATERIALES**

AGUA	M3		0.085000
TIERRA VEGETAL	M3		0.035000
DEDO-MORO DE 12 CM DE LARGO PROMEDIO	PZA		12.000000
Subtotal: MATERIALES			

**MANO DE OBRA**

OFICIAL ESPECIALIZADO	JOR	20.8300	0.048000
AYUDANTE GENERAL ESPECIALIZADO	JOR	20.8300	0.048000
Subtotal: MANO DE OBRA			

**EQUIPO Y HERRAMIENTA**

HERRAMIENTA MENOR	(% )mo		0.030000
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA			
Costo directo			
COSTO INDIRECTO= %CI x CD	7.615%		
COSTO POR FINANCIAMIENTO= %CD X/(CD+CI)	0.052466%		
CARGO POR UTILIDAD= %Cu x (CD+CI+CF)	10.05%		
CARGO ADICIONAL (SECODAM)	0%		
<b>PRECIO UNITARIO</b>			
(* TRESCIENTOS TRES PESOS 87/100 M.N. *)			

D)

21-jun-2023

Par: A01 análisis no. 10

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LAS CANADAS S.A. DE C.V.	
Dependencia : DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	
Concurso No. DOPI-MUN-R33-PAV-LP-057-2023	
Obra: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Carpinteros, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Vistas del Centinela, Municipio de Zapopan, Jalisco	Fecha: 21/06/2023 Inicio: 15/07/2023 DOCUMENTO Terminación: 15/11/2023 PT17 Duración: 124 días

**ANÁLISIS DE CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	cantidad
--------	----------	--------	-------------	----------

Análisis: CZAP-797 DOPI-142 Unidad: PZA  
CUADRO DE MEDICIÓN PARA AGUA POTABLE EN TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: HERRAMIENTA, CODO DE BRONCE CON ENTRADA A POLIETILENO Y SALIDA A FIERRO GALVANIZADO CON SISTEMA A PRESIÓN DE 1/2", NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" (0.50 M PROMEDIO), LLAVE DE PASO DE 1/2", NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" (0.05 M PROMEDIO), TEE DE ACERO GALVANIZADO DE 1/2", VÁLVULA ELIMINADORA DE AIRE DE 1/2", TEE DE ACERO GALVANIZADO DE 1/2", TAPÓN MACHO GALVANIZADO DE 1/2", NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" (0.05 M PROMEDIO), CODO DE 90 GALVANIZADO DE 1/2", VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2", NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" (0.40 M PROMEDIO), CONEXIONES, CORTES, NIVELACIÓN, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

**MATERIALES**


CODO DE BRONCE CON ENTRADA A POLIETILENO Y PZA SALIDA A FIERRO GALVANIZADO CON SISTEMA A PRESIÓN DE 1/2"				1.000000
NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" (0.50 M PROMEDIO)	PZA			1.000000
LLAVE DE PASO DE 1/2"	PZA			1.000000
NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" (0.12 M PROME	PZA			1.000000
TEE DE ACERO GALVANIZADO DE 1/2"	PZA			2.000000
VÁLVULA ELIMINADORA DE AIRE DE 1/2"	PZA			1.000000
CODO DE 90 GALVANIZADO DE 1/2"	PZA			1.000000
VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2"	PZA			1.000000
MATERIALES MENORES	(%)ma			0.030000
NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" (0.05 M PROMEDIO)	PZA			2.000000
Subtotal: MATERIALES				




**MANO DE OBRA**

OFICIAL PLOMERO Y/O FONTANERO.	JOR	2.7000		0.370009
AYUDANTE GENERAL ESPECIALIZADO	JOR	2.7000		0.370009
Subtotal: MANO DE OBRA				

**EQUIPO Y HERRAMIENTA**

HERRAMIENTA MENOR	(%)mo			0.030000
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				
Costo directo				



**Fundamento.** - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:  
V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

NO.	NOMBRE / DENOMINACIÓN	RESULTADO
2	OPC ORGANIZADO PARA CONSTRUIR, S.A. DE C.V.	CUMPLE
6	ARMAQOP, S.A. DE C.V.	CUMPLE
8	URBANISMO DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	CUMPLE
10	INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	CUMPLE
11	CONSTRUCCIONES TÉCNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CUMPLE
16	CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
18	PGL INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	CUMPLE

Una vez evaluadas las propuestas técnicas se procedió a desechar las que "no cumplen" con los requisitos solicitados, pasando a la siguiente etapa de evaluación económica por el método de Tasación Aritmética, en la cual se determinó quién sería el licitante ganador del Contrato de obra pública o servicios relacionados con las mismas.

### EVALUACIÓN TASACIÓN ARITMÉTICA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

Se procedió a evaluar las propuestas económicas cuya propuesta técnica resultó ser solvente por haber superado la evaluación binaria, para garantizar que el presupuesto en su totalidad asegure al Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, tiempo y demás circunstancias pertinentes de los trabajos, obteniéndose los siguientes resultados:

NO.	LICITANTE	IMPORTE SIN IVA
2	OPC ORGANIZADO PARA CONSTRUIR, S.A. DE C.V.	\$8,920,911.50
6	ARMAQOP, S.A. DE C.V.	\$7,870,582.58
8	URBANISMO DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$7,823,465.18
10	INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	\$7,167,720.32
11	CONSTRUCCIONES TÉCNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$7,792,991.25
16	CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V.	\$7,836,932.73
18	PGL INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	\$8,859,345.74

Se procedió a realizar el desarrollo de la tasación aritmética mediante la tabla respectiva, conforme a las siguientes etapas:

- I.- Eliminación por rango de aceptación;
- II.- Determinación de precios de mercado;
- III.- Determinación de insuficiencias;
- IV.- Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de **propuesta solvente más baja**, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

### I.- ELIMINACIÓN POR RANGO DE ACEPTACIÓN



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.  
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA  
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS



TABLA DE EVALUACIÓN POR MEDIO DE TASACIÓN ARITMETICA

CONTRATO  
DOPI-MUN-R33-PAV-LP-057-2023

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CARPINTEROS, INCLUYE: MODERNIZACIÓN DE REDES BÁSICAS DE ALCANTARILLADO, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIA VISTAS DEL CENTINELA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

Rango de aceptación	10%
Techo financiero	\$ 8,748,726.10

Promedio total	\$ 6,036,663.50	Promedio mínimo	\$ 7,232,997.15
		Promedio máximo	\$ 8,840,329.85

### IMPORTES DESGLOSADOS DE LAS PROPUESTAS

CÓDIGO	EMPRESA	IMPORTE PROPUESTA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
			MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO				
1	INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	\$ 7,167,720.32	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
2	CONSTRUCCIONES TÉCNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$ 7,792,991.25	\$ 4,307,059.58	\$ 1,145,021.05	\$ 1,242,344.36	\$ 778,486.26	\$ 5,398.50	\$ 649,456.93	\$ -
3	URBANISMO DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$ 7,823,465.18	\$ 4,777,346.78	\$ 1,205,119.03	\$ 634,206.02	\$ 498,314.42	\$ 11,681.23	\$ 775,842.63	\$ -
4	CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V.	\$ 7,836,932.73	\$ 4,013,627.80	\$ 1,085,035.80	\$ 2,475,349.36	\$ 547,678.77	\$ 8,877.81	\$ 712,476.35	\$ -
5	ARMAQOP, S.A. DE C.V.	\$ 7,870,582.58	\$ 4,753,384.87	\$ 1,221,347.53	\$ 603,472.87	\$ 375,015.03	\$ 11,021.21	\$ 900,508.32	\$ -
6	PGL INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	\$ 8,859,345.74	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
7	OPC ORGANIZADO PARA CONSTRUIR, S.A. DE C.V.	\$ 8,920,911.50	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO

*[Handwritten signature]*

### II.- DETERMINACIÓN DE PRECIO DE MERCADO

IMPORTE PROPUESTA	MATERIALES Y CONSUMIBLES	HONORARIOS Y MANDO DE OBRA	PROGRAMAS DE COMPUTO Y EQUIPO	COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
Sustraendo \$ 8,036,663.50	\$ 4,431,237.28	\$ 1,183,184.79	\$ 928,275.19	\$ 472,996.60	\$ 8,538.87	\$ 748,909.49	-

### III.- DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIAS

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR DE INSUFICIENCIA PARCIAL				
		COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO
		MATERIALES	MANDO DE OBRA	MAGNANIMA Y EQUIPO		
1	INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
2	CONSTRUCCIONES TÉCNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	-\$ 324,147.70	-\$ 38,162.74	\$ -	\$ -	-\$ 3,142.37
3	URBANISMO DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	-\$ 314,069.17	-\$ 74,682.18	\$ -
4	CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V.	-\$ 417,608.48	-\$ 98,148.99	\$ -	\$ -	-\$ 5,661.06
5	ARMAQOP, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	-\$ 325,796.32	-\$ 97,981.55	\$ -
6	PGL INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
7	OPC ORGANIZADO PARA CONSTRUIR, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO

### IV.- ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS INSOLVENTES

Una vez determinado los valores de insuficiencia parcial, con la suma de la misma se obtendrán, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes.

CÓDIGO	EMPRESA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	VALOR DE INSUFICIENCIA TOTAL (MATERIALES)	UTILIDAD (DISTRIBUCIÓN)	POLICIÓN TOTAL	RESERVA PARCIAL	IMPORTE DE LA PROPUESTA	SOLVENTE
		MATERIALES	MANDO DE OBRA	MAGNANIMA Y EQUIPO								
1	INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	
2	CONSTRUCCIONES TÉCNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	-\$ 324,147.70	-\$ 38,162.74	-\$ -	-\$ -	-\$ 314,069.17	-\$ 74,682.18	-\$ 365,452.20	-\$ 645,436.25	-\$ 277,864.05	-\$ 2,287,720.52	DESCALIFICADO
3	URBANISMO DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	-\$ 314,069.17	\$ -	\$ -	-\$ 388,751.35	\$ 775,842.65	\$ 306,581.28	\$ 7,823,465.18	\$ 7,823,465.18	SOLVENTE
4	CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V.	-\$ 417,608.48	-\$ 98,148.99	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 521,419.52	\$ 712,476.35	\$ 191,056.83	\$ 7,836,932.73	\$ 7,836,932.73	SOLVENTE
5	ARMAQOP, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	-\$ 325,796.32	-\$ 97,981.55	\$ -	-\$ 423,777.87	\$ 605,536.52	\$ 421,002.45	\$ 7,870,582.56	\$ 7,870,582.56	SOLVENTE
6	PGL INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	
7	OPC ORGANIZADO PARA CONSTRUIR, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	

**V.- DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA MÁS BAJA**

Hecho lo anterior, se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad, señalado en el importe por la utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; retirando del procedimientos las que hubieren resultado insolventes.

CÓDIGO	EMPRESA	CANTO GUAYTILLO			MUNICIPIO	FINANCIAMIENTO	VALOR DE INSUFICIENCIA TOTAL (NEGATIVOS)	CANTO GUAYTILLO	SOLVENCIA TOTAL	RESOLUCIÓN FISCAL	IMPORTE DE LA PROPUESTA	SOLVENCIA FINAL		
		INTERSECTORIAL	MANEJO EN CASH	MANEJO EN FONDOS										
1	INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO		
2	CONSTRUCCIONES TÉCNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	-5	324,147.70	-5	35,162.74	5	3,142.37	-5	365,452.80	5	645,436.08	5	277,924.06	DESCALIFICADO
3	URBANISMO DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	5		5	314,069.17	-5	74,602.18	-5	388,791.35	5	775,342.62	5	384,581.22	SOLVENTE
4	CONSTRUCIONA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V.	-5	417,609.45	-5	98,140.99	5	5,661.06	-5	521,419.50	5	717,478.35	5	191,056.83	SOLVENTE
5	ARMANDO, S.A. DE C.V.	5		5	325,796.32	-5	87,881.55	-5	429,777.87	5	805,556.32	5	461,806.45	SOLVENTE
6	POL INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	
7	OPC ORGANIZADO PARA CONSTRUIR, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	

Como resultado de lo anterior, se determina adjudicar el contrato número "DOPI-MUN-R33-PAV-LP-057-2023" al licitante "CONSTRUCCIONES TÉCNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.", el cual presentó proposición con un importe de los trabajos por \$7'792,991.25 (Siete millones setecientos noventa y dos mil novecientos noventa y un pesos 25/100 m.n.) más \$1'246,878.60 (Un millón doscientos cuarenta y seis mil ochocientos setenta y ocho pesos 60/100 m.n.), de I.V.A. para un monto total de \$9'039,869.85 (Nueve millones treinta y nueve mil ochocientos sesenta y nueve pesos 85/100 m.n.).

La anterior determinación deriva de los motivos siguientes: el referido licitante reunió las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el municipio, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la Licitación Pública, además de garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y teniendo que presentó la propuesta solvente más baja con el presupuesto total menor.

Dado lo anterior, el adjudicatario deberá entregar la siguiente documentación conforme se estableció en la Convocatoria:

- Fianza de Anticipo o Escrito de renuncia al anticipo, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Fianza de Cumplimiento, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Póliza de Seguro, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido Positivo, actualizado y vigente.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad social, en Positivo, actualizado y vigente.
- Constancia de Situación Fiscal.
- Escrito de Designación del Responsable de Obra.
- Escrito de los datos de la Cuenta Bancaria, dirigido al Titular de la Tesorería Municipal.
- Copia simple de Estado de Cuenta, de fecha reciente no anterior a un mes
- Acta Certificada de la Constitución de la empresa.
- Poder certificado de [REDACTED] en el acta anterior.
- Copia de INE o Pas [REDACTED]



Esta documentación se deberá de entregar previo a la firma del Contrato; estableciéndose como **fecha para suscribirlo el día jueves 13 de julio de 2023, a las 17:00 horas**, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

Se puntualiza que, de conformidad con el Artículo 97, numeral 4, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, **si en la fecha señalada el adjudicatario NO firma el contrato por causas imputables a él mismo**, se procederá a cancelar la adjudicación, o se podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente, de conformidad con lo asentado en este Fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%. Si ninguna de las propuestas reúne las condiciones previstas en este numeral, se declarará desierta la licitación mediante acuerdo debidamente notificado y se procederá a realizar nueva licitación.


De igual manera se establece que, **si el adjudicatario NO suscribiera el Contrato**, sin que medie causa justificada, **deberá pagar una multa equivalente al 5% del costo de la obra o servicio**; de no pagarse en los siguientes diez días hábiles de notificado, **el infractor será inhabilitado por un año para contratar obra pública o servicios**, conforme se estipula en el numeral 5 del Artículo 97, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, normativa subsidiaria del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.

**Deberán iniciarse los trabajos el día 15 de julio de 2023 y concluirse el día 15 de noviembre de 2023, periodo de 124 días naturales**, conforme se estableció en la Convocatoria.

Emite el presente fallo **Sandra Patricia Sánchez Valdez, Jefe de Unidad de Presupuesto y Contratación de Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación del Municipio de Zapopan, Jalisco.


La evaluación de las proposiciones la efectuó el personal de la jefatura de costos y presupuestos, a cargo de Oscar Osvaldo García Romero.

Este Fallo se emite en el municipio de Zapopan, Jalisco, el día **04 de julio de 2023**, en cumplimiento a lo dispuesto por artículo **48** del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.





POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO



**OSCAR OSVALDO GARCÍA ROMERO**  
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS



**ENRIQUE BARAJAS NOVOA**  
JEFE DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN



**SANDRA PATRICIA SÁNCHEZ VALDEZ**  
JEFE DE UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA