

En cumplimiento del artículo 48 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, se emite el presente Fallo correspondiente al procedimiento de Licitación Pública con número: DOPI-MUN-DIF-IM-LP-130-2023, a efecto de adjudicar el respectivo contrato, para la ejecución de los trabajos consistentes en: **Construcción del Centro de la Niñez y la Familia, etapa 02 Av. Tepeyac, colonia Primavera Norte, Municipio de Zapopan, Jalisco.**

Habiéndose llevado a cabo el respectivo acto de presentación y apertura de proposiciones, durante la **Vigésima Novena Sesión del Comité Mixto de Obra Pública ejercicio fiscal 2023**, el día **24 de noviembre de 2023**, en el cual fueron aceptadas a participar las propuestas de **04 (cuatro)** licitantes; y llevándose a cabo, posteriormente, de manera analítica y cualitativa la evaluación de las respectivas proposiciones técnica y económica, de cada uno de los participantes, se obtuvo como resultado lo siguiente:

#### EVALUACIÓN BINARIA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

Se procedió a evaluar las propuestas técnicas por el método binario para dictaminar "si cumple" o "no cumple" los requisitos solicitados, obteniéndose los siguientes resultados:

NO.	NOMBRE / DENOMINACIÓN	RESULTADO
4	DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CUMPLE
10	CÓDIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
11	GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT, S.A. DE C.V.	CUMPLE
17	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CUMPLE

Una vez evaluadas las propuestas técnicas se procedió a desechar las que "no cumplen" con los requisitos solicitados, pasando a la siguiente etapa de evaluación económica por el método de Tasación Aritmética, en la cual se determinó quién sería el licitante ganador del Contrato de obra pública o servicios relacionados con las mismas.

#### EVALUACIÓN TASACIÓN ARITMÉTICA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

Se procedió a evaluar las propuestas económicas cuya propuesta técnica resultó ser solvente por haber superado la evaluación binaria, para garantizar que el **presupuesto total** asegure al Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de los trabajos, obteniéndose los siguientes importes:

NO.	LICITANTE	IMPORTE SIN IVA
4	DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$23,358,907.30
10	CÓDIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	\$23,247,523.39
11	GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT, S.A. DE C.V.	\$23,534,286.30
17	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	\$23,429,649.54

Se procedió a realizar el desarrollo de la tasación aritmética mediante la tabla respectiva, conforme a las siguientes etapas:





- I.- Eliminación por rango de aceptación;
- II.- Determinación de precios de mercado;
- III.- Determinación de insuficiencias;
- IV.- Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de **propuesta solvente más baja**, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

### I.- ELIMINACIÓN POR RANGO DE ACEPTACIÓN



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA,  
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA  
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS



TABLA DE EVALUACIÓN POR MEDIO DE TASACIÓN ARITMETICA

CONTRATO  
DOPI-MUN-DIF-IM-LP-130-2023

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA, ETAPA 02 AV. TEPEYAC, COLONIA PRIMAVERA NORTE,  
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

Rango de aceptación	10%
Techo financiero	\$ 24,637,765.05

Promedio total	\$ 23,394,278.42	Promedio mínimo	\$ 21,054,850.58
		Promedio máximo	\$ 25,733,706.26

### IMPORTES DESGLOSADOS DE LAS PROPUESTAS

CODIGO	EMPRESA	IMPORTE PROPUESTA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
			MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO				
1	CODIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	\$ 23,347,573.39	\$ 14,984,805.66	\$ 3,960,342.14	\$ 941,271.65	\$ 1,359,600.09	\$ 81,848.17	\$ 1,915,508.09	\$ -
2	DOSSIER CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$ 23,358,907.30	\$ 14,977,840.56	\$ 4,124,476.57	\$ 960,134.61	\$ 1,384,320.00	\$ 82,621.54	\$ 1,829,990.43	\$ -
3	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	\$ 23,429,648.54	\$ 14,977,769.86	\$ 4,118,073.04	\$ 909,380.73	\$ 1,297,050.00	\$ 82,426.99	\$ 1,934,583.49	\$ -
4	GRUPO CONSTRUCTOR XOLOTL, S.A. DE C.V.	\$ 23,534,286.30	\$ 15,228,743.66	\$ 3,848,951.66	\$ 721,898.55	\$ 1,680,945.51	\$ 107,413.39	\$ 1,943,097.54	\$ -

### II.- DETERMINACIÓN DE PRECIO DE MERCADO

IMPORTE PROPUESTA	MATERIALES Y CONSUMIBLES	HONORARIOS Y MANO DE OBRA	PROGRAMAS DE COMPUTO Y EQUIPO	COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
\$ 23,394,278.42	\$ 14,981,323.11	\$ 4,042,409.36	\$ 950,703.13	\$ 1,371,960.05	\$ 82,524.27	\$ 1,927,045.79	\$ -



### III.- DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIAS

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR DE INSUFICIENCIA PARCIAL												
		COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO								
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO										
1	CODIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	\$	-	\$	02,067.21	-	\$	9,431.48	-	\$	12,359.95	-	\$	676.10
2	DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	-\$	3,482.55	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
3	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	-\$	3,553.25	\$	-	-	\$	-	-	-\$	74,160.05	-	\$	97.28
4	GRUPO CONSTRUCTOR KOLOT, S.A. DE C.V.	\$	-	-\$	193,457.69	-\$	228,804.14	\$	-	\$	-	\$	-	-

### IV.- ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS INSOLVENTES

Una vez determinado los valores de insuficiencia parcial, con la suma de la misma se obtendrán, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes.

CÓDIGO	EMPRESA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	VALOR DE INSUFICIENCIA TOTAL (ABSOLUTO)	UTILIDAD (BUDGETARIO)	SOLVENCIA TOTAL	RESOLUCIÓN PARCIAL	IMPORTE DE LA PROPUESTA	RESOLUCIÓN FINAL									
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO																	
1	CODIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	\$	-	\$	02,067.21	-	9,431.48	-\$	12,359.95	-\$	676.10	-\$	164,534.78	\$	1,918,506.09	\$	1,014,973.34	SOLVENTE	\$	23,247,523.39	GANADOR
2	DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	-\$	3,482.55	\$	-	-	-	-\$	3,482.55	-\$	1,029,990.43	-\$	1,026,515.06	SOLVENTE	\$	23,358,907.30	SOLVENTE				
3	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	-\$	3,553.25	\$	-	-	-\$	74,160.05	-\$	97.28	-\$	77,010.56	-\$	1,934,553.49	-\$	1,856,772.82	SOLVENTE	\$	23,429,649.54	SOLVENTE	
4	GRUPO CONSTRUCTOR KOLOT, S.A. DE C.V.	\$	-	-\$	193,457.69	-\$	228,804.14	-\$	-	-\$	422,261.04	-\$	1,945,097.54	-\$	1,520,035.70	SOLVENTE	\$	23,554,296.30	SOLVENTE		

### V.- DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA MÁS BAJA

Hecho lo anterior, se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad, señalado en el importe por la utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; retirando del procedimientos las que hubieren resultado insolventes.

CÓDIGO	EMPRESA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	VALOR DE INSUFICIENCIA TOTAL (ABSOLUTO)	UTILIDAD (BUDGETARIO)	SOLVENCIA TOTAL	RESOLUCIÓN PARCIAL	IMPORTE DE LA PROPUESTA	RESOLUCIÓN FINAL									
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO																	
1	CODIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	\$	-	\$	02,067.21	-	9,431.48	-\$	12,359.95	-\$	676.10	-\$	104,534.78	\$	1,919,506.09	\$	1,214,973.34	SOLVENTE	\$	23,247,523.39	GANADOR
2	DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	-\$	3,482.55	\$	-	-	-	-\$	3,482.55	-\$	1,029,990.43	-\$	1,026,515.06	SOLVENTE	\$	23,358,907.30	SOLVENTE				
3	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	-\$	3,553.25	\$	-	-	-\$	74,160.05	-\$	97.28	-\$	77,010.56	-\$	1,934,553.49	-\$	1,856,772.82	SOLVENTE	\$	23,429,649.54	SOLVENTE	
4	GRUPO CONSTRUCTOR KOLOT, S.A. DE C.V.	\$	-	-\$	193,457.69	-\$	228,804.14	-\$	-	-\$	422,261.04	-\$	1,945,097.54	-\$	1,520,035.70	SOLVENTE	\$	23,554,296.30	SOLVENTE		

Como resultado de lo anterior, se determina adjudicar el contrato número "DOPI-MUN-DIF-IM-LP-130-2023" al licitante "CÓDIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.", el cual presentó proposición con un importe de los trabajos por \$23'247,523.39 (Veintitrés millones doscientos cuarenta y siete mil quinientos veintitrés pesos 39/100 m.n.) más \$3'719,603.74 (Tres millones setecientos diecinueve mil seiscientos tres pesos 74/100 m.n.), de I.V.A. para un monto total de \$26'967,127.13 (Veintiséis millones novecientos sesenta y siete mil ciento veintisiete pesos 13/100 m.n.).

La anterior determinación deriva de los motivos siguientes: el referido licitante reunió las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el municipio, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la Licitación Pública, además de garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y teniendo que presentó la propuesta solvente más baja con el presupuesto total menor, resultando la más conveniente al interés público.



Dado lo anterior, el adjudicatario deberá entregar la siguiente documentación conforme se estableció en la Convocatoria:

- Fianza de **Anticipo** o Escrito de renuncia al anticipo, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Fianza de **Cumplimiento**, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- **Póliza de Seguro**, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones **Fiscales** en sentido Positivo, actualizado y vigente, obtenida durante el plazo entre la adjudicación y la suscripción del contrato.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de **Seguridad social**, en Positivo, actualizado y vigente, obtenida durante el plazo entre la adjudicación y la suscripción del contrato.
- Constancia de Situación Fiscal.
- Escrito de Designación del Responsable de Obra.
- Escrito de los datos de la Cuenta Bancaria, dirigido al Titular de la Tesorería Municipal.
- Copia simple de Estado de Cuenta, de fecha reciente no anterior a un mes.
- Acta Certificada de la Constitución de la empresa.
- Poder certificado del representante legal en caso de que no se manifieste en el acta anterior.
- Copia de INE o Pasaporte del representante legal (firmante del Contrato).

Esta documentación se deberá de entregar previo a la firma del Contrato; estableciéndose como **fecha para suscribirlo el día 11 de diciembre de 2023, a las 09:00 horas**, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura; advirtiéndose que, **la normativa obliga a que se firme dentro de los diez días hábiles siguientes al de la notificación del Fallo.**

Se puntualiza que, de conformidad con el Artículo 97, numeral 4, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, **si el adjudicatario por causas imputables a él mismo NO firma el contrato, en la fecha señalada o a más tardar en el plazo que la citada Ley estipula**, se procederá a cancelar la adjudicación, o se podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente, de conformidad con lo asentado en este Fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%. Si ninguna de las propuestas reúne las condiciones previstas en este numeral, se declarará desierta la licitación mediante acuerdo debidamente notificado y se procederá a realizar nueva licitación.

De igual manera se establece que, **si el adjudicatario NO suscribiera el Contrato**, sin que medie causa justificada, **deberá pagar una multa equivalente al 5% del costo de la obra o servicio**; de no pagarse en los siguientes diez días hábiles de notificado, **el infractor será inhabilitado por un año para contratar obra pública o servicios**, conforme se estipula en el numeral 5 del Artículo 97, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, normativa subsidiaria del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.

**Deberán iniciarse los trabajos el día 11 de diciembre de 2023 y concluirse el día 15 de junio de 2024, período de 188 días naturales**, conforme se estableció en la convocatoria.





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
E INFRAESTRUCTURA  
LICITACIÓN PÚBLICA  
DOPI-MUN-DIF-IM-LP-130-2023  
FALLO




Emite el presente fallo **Sandra Patricia Sánchez Valdez, Jefe de Unidad de Presupuesto y Contratación de Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación del Municipio de Zapopan, Jalisco.

La evaluación de las proposiciones la efectuó el personal de la jefatura de costos y presupuestos, a cargo de Oscar Osvaldo García Romero.

Este Fallo se emite en el municipio de Zapopan, Jalisco, el día **06 de diciembre de 2023**, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo **48** del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.

POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

  
OSCAR OSVALDO GARCÍA ROMERO  
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

  
ENRIQUE BARAJAS NOVOA  
JEFE DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN

  
SANDRA PATRICIA SÁNCHEZ VALDEZ  
JEFE DE UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

