

En cumplimiento del artículo 48 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, se emite el presente Fallo correspondiente al procedimiento de Licitación Pública con número: DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024, a efecto de adjudicar el respectivo contrato, para la ejecución de los trabajos consistentes en: **Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco.**

Habiéndose llevado a cabo el respectivo acto de presentación y apertura de proposiciones, durante la **Quinta Sesión del Comité Mixto de Obra Pública ejercicio fiscal 2024**, el día **11 de marzo de 2024**, en el cual fueron aceptadas a participar las propuestas de **36 (treinta y seis)** licitantes; y llevándose a cabo, posteriormente, de manera analítica y cualitativa la evaluación de las respectivas proposiciones técnica y económica, de cada uno de los participantes, se obtuvo como resultado lo siguiente:

EVALUACIÓN BINARIA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

Se procedió a evaluar las propuestas técnicas por el método binario para dictaminar “si cumple” o “no cumple” los requisitos solicitados, obteniéndose los siguientes resultados:

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C.VILLA S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 5 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR.

Incumplimiento. – El licitante no relaciona el total de su maquinaria considerada en la elaboración de la propuesta, teniendo así la relación de maquinaria incompleta.

1 DE 3

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C.VILLA S.A. DE C.V.		
Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		
Concurso No: DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024	Fecha: 11/03/2024	Duración: 06 días naturales
Obra: Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Hacienda, Municipio de Zapopan, Jalisco.		
Ciudad: Zapopan, Jalisco		DOCUMENTO PT-9
Inicio obra: 09/04/2024		Fin obra: 15/07/2024

PROGRAMA MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Código	Descripción	Unidad	Capacidad	Potencia	Horas por turno	No. De Máquinas	Días Efectivos	Horas Efectivas	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
%MO2	ANDAMIOS	%			8	1	612.08	4090.63000000	32.030306%	50.810050%	15.329429%	1.625159%	100.000000%
EQBAILAR	BAILARINA DE 8 HP	HOR		8	8	1	14.90	119.71649447	22.244421%	44.854789%	27.348591%	5.552180%	100.000000%
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO HOR MERCEDES BENZ LK-447964-3-ME	HOR		180	8	1	26.17	209.32538616	28.106673%	45.106673%	22.092710%	4.694543%	100.000000%
EQ1052	CORTADORA DE HR PAVIMENTO	HOR		18	8	1	63.21	505.65308827	18.960377%	45.380032%	28.932079%	6.727512%	100.000000%
EDECORTE	EQUIPO DE CORTE QX-ACETILENO	HOR		8	8	1	10.07	80.57085053	20.069819%	41.729472%	30.220614%	7.974065%	100.000000%
EQTRAN	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	HOR		6	8	1	11.11	88.88589097	19.965929%	45.657487%	27.962349%	5.412334%	100.000000%
EDEX323	EXCAVADORA HIDRAULICA HOR CAT. 323	HOR		118	8	1	0.00	0.02386116	35.185144%	50.030211%	14.814835%	0.002635%	100.000000%
EQHIAB	GRUA HIAB MONTADA EN HOR CAMION DE 12 TON	HOR		90	8	1	2.23	17.84914500	3.665061%	13.910239%	56.444900%	26.079799%	100.000000%

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALEJANDRO CIBRIAN VILLA

Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1.- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

Las proposiciones técnicas que cumplan con todos los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública pasarán a la etapa de evaluación económica, desechándose las restantes.

A continuación, se plasmarán las causales de desechamiento de propuestas técnicas por omisión de requisitos solicitados dentro de la convocatoria y bases de la Licitación Pública, conforme a lo siguiente:

1- Que algún documento o documentos no cumplan u omitan alguno de los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024
FALLO



I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **CONSTRUCTORA INOPARK, S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:


A. Proposición Técnica (PT)


DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-354, el análisis no considera material necesario como lo solicita la descripción del concepto.

B). - La tarjeta del concepto DOPI-355, el análisis no considera material necesario como lo solicita la descripción del concepto.



Obra:	Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOCUMENTO PT-17
Concurso No:	DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024	Fecha: 11/03/2024
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Inicio obra: 09/04/2024
Lugar:	Zapopan, Jalisco	Fin obra: 15/07/2024
	CONSTRUCTORA INOPARK, S.A. DE C.V.	Duración: 98 días naturales
		 CONSTRUCTORA I N O P A R K S. A. de C. V.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida:	1	Análisis No.:	
Análisis:	DOPI-354	PZA	1.0000
<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL PARA ALUMBRADO DE CANCHA DEPORTIVA INTEGRADO POR: (1) GABINETE CLASIFICACIÓN NEMA 4X (IP66), DE DIMENSIONES MÍNIMAS 40 X 30 X 20 CM, CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLIÉSTER TEXTURIZADO COLOR RAL7035, CON CHAPA MARCA SOUTHCO MODELO E3-110-25, (1) INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO EN CAJA MOLDEADA DE 3 X 30 AMP, SIN GABINETE, TIPO FAL, ALTA CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 25 KA @ 240 VCA, 600 VCA, 60 HZ, CON TERMINALES PARA CONECTAR CON CONDUCTORES DE CU O AL, DE LÍNEA Y CARGA, CALIBRE MÍNIMO 14 AWG, CALIBRE MÁXIMO 3/0 AWG. TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO 40°C. QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-J-266-ANCE-2014, (1) CONTACTOR ELECTROMAGNÉTICO 3 POLOS, SIN GABINETE, TAMAÑO NEMA 1 PARA 30 AMP, CLASE 8502 TIPO SA, PARA UNA TENSIÓN MÁXIMA DE 600 VCA. LA BOBINA DEBE OPERAR A 220 VCA, 60 HERTZ. CONTAR CON CERTIFICADOS QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: NMX-J-290-ANCE-1999, NMX-J-118/1-ANCE-2000, O EN SU DEFECTO IEC 947-4-1 O 60947-4-1, EL ENCENDIDO APAGADO DEL SISTEMA ES CONTROLADO MEDIANTE INTERRUPTOR DIGITAL DE RELOJ MCA. TORK CAT. E101B, INCLUYE: HERRAMIENTA, CABLEADO INTERNO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIÓN, MATERIALES PARA SUJECCIÓN, MANO DE OBRA, CONEXIÓN Y PRUEBAS.</p>			

MATERIALES

CONTROL PARA ALUMBRADO DE CANCHA DEPORTIVA INTEGRADO POR: (1) GABINETE CLASIFICACIÓN NEMA 4X (IP66), DE DIMENSIONES MÍNIMAS 40 X 30 X 20 CM, CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLIÉSTER TEXTURIZADO COLOR RAL7035, CON CHAPA MARCA SOUTHCO MODELO E3-110-25, (1) INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO EN CAJA MOLDEADA DE 3 X 30 AMP, SIN GABINETE, TIPO FAL, ALTA CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 25 KA @ 240 VCA, 600 VCA, 60 HZ, CON TERMINALES PARA CONECTAR CON CONDUCTORES DE CU O AL, DE LÍNEA Y CARGA, CALIBRE MÍNIMO 14 AWG, CALIBRE MÁXIMO 3/0 AWG. TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO 40°C. QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-J-266-ANCE-2014, (1) CONTACTOR ELECTROMAGNÉTICO 3 POLOS, SIN GABINETE, TAMAÑO NEMA 1 PARA 30 AMP, CLASE 8502 TIPO SA, PARA UNA TENSIÓN MÁXIMA DE 600 VCA. LA BOBINA DEBE OPERAR A 220 VCA, 60 HERTZ. CONTAR CON CERTIFICADOS QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: NMX-J-290-ANCE-1999, NMX-J-118/1-ANCE-2000, O EN SU DEFECTO IEC 947-4-1 O 60947-4-1, EL ENCENDIDO APAGADO DEL SISTEMA ES CONTROLADO MEDIANTE INTERRUPTOR DIGITAL DE RELOJ MCA. TORK CAT. E101B

PZA 1.000000



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024
FALLO



Obra:	Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOCUMENTO PT-17
Concurso No:	DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024	Fecha: 11/03/2024
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Inicio obra: 09/04/2024
Lugar:	Zapopan, Jalisco	Fin obra: 15/07/2024
	CONSTRUCTORA INOPARK, S.A. DE C.V.	Duración: 98 días naturales
		



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS


Código	Concepto	Unidad	Cantidad
--------	----------	--------	----------

Partida: 1 Análisis No.:
 Análisis: DOPI-355 PZA 1.0000

"CONTROL PARA ALUMBRADO INTEGRADO POR 1.- GABINETE PARA CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO, CLASIFICACIÓN NEMA 4X (IP66), DE DIMENSIONES MINIMAS 40 X 30 X 20 CM, CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLIESTER TEXTURIZADO COLOR RAL7035, CON CHAPA MARCA SOUTHCO MODELO E3-110-25. 2.- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA DE 3 X 60 AMP, TIPO FAL, ALTA CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 25 KA @ 240 VCA, 600 VCA, 60 HZ, INCLUYE TERMINALES PARA CONECTAR CON CONDUCTORES DE CU O AL, DE LÍNEA Y CARGA, CALIBRE MÍNIMO 14 AWG, CALIBRE MÁXIMO 3/0 AWG. TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO 40°C. QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-J-266-ANCE-2014. 3.- CONTACTOR ELECTROMAGNÉTICO 3 POLOS, TAMAÑO NEMA 1 PARA 30 AMP, CLASE 8502 TIPO SA, PARA UNA TENSIÓN MÁXIMA DE 600 VCA. LA BOBINA DEBE OPERAR A 220 VCA, 60 HERTZ. CONTAR CON CERTIFICADOS QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: NMX-J-290-ANCE-1999, NMX-J-118/1-ANCE-2000, O EN SU DEFECTO IEC 947-4-1 O 60947-4-1. 4.- BASE SOQUET PARA FOTOCELDA, CON FOTOCELDA/FOTOCONTROL, MONTAJE DE MEDIA VUELTA, RANGO DE ENCENDIDO DE 10-30 LUXES, APAGADO 5 VECES EL NIVEL DE ENCENDIDO, CON DISEÑO DE EXPULSION TIPO ABIERTO. EL MARGEN DE PROTECCIÓN ES DE 2,5 KV EN EL DISPARO Y 5000 A DE CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN, FOTOCELDA DE SULFURO DE CADMIO, 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO. SELLADA EPOXICAMENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA CONTAMINANTES, HUMEDAD Y MÁXIMA ESTABILIDAD. ORIENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN UNIDIRECCIONAL, VIDA ÚTIL 5,000 OPERACIONES, TERMINALES DE LATÓN SÓLIDO PARA MÁXIMA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y BUENA CONDUCCION ELECTRICA, CONTACTOS NORMALMENTE CERRADOS. 5.- CABLEADO INTERNO. ADEMÁS INCLUYE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4", HEBILLAS PARA FLEJE, TUBO LICUATIGH, CABLE PARA CONEXION A MEDICION Y DERIVACION A CIRCUITO, VARILLA DE TIERRA PROTOCOLIZADA Y CONECTOR REFORZADO PARA VARILLA DE TIERRA, CABLEADO INTERNO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACION, MATERIALES PARA SUJECION, MANO DE OBRA, CONEXIÓN Y PRUEBAS.

MATERIALES

Obra:	Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOCUMENTO PT-17
Concurso No:	DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Fecha: 11/03/2024 Inicio obra: 09/04/2024 Fin obra: 15/07/2024 Duración: 98 días naturales
Lugar:	Zapopan, Jalisco	 Constructora INOPARK S. A. de C. V.
CONSTRUCTORA INOPARK, S.A. DE C.V.		

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
	CONTROL PARA ALUMBRADO INTEGRADO POR 1.- GABINETE PARA CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO, CLASIFICACIÓN NEMA 4X (IP66), DE DIMENSIONES MINIMAS 40 X 30 X 20 CM, CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLIESTER TEXTURIZADO COLOR RAL7035, CON CHAPA MARCA SOUTHCO MODELO E3-110-25. 2.- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA DE 3 X 60 AMP, TIPO FAL, ALTA CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 25 KA @ 240 VCA, 600 VCA, 60 HZ, INCLUYE TERMINALES PARA CONECTAR CON CONDUCTORES DE CU O AL, DE LÍNEA Y CARGA, CALIBRE MÍNIMO 14 AWG, CALIBRE MÁXIMO 3/0 AWG, TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO 40°C, QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-J-266-ANCE-2014. 3.- CONTACTOR ELECTROMAGNÉTICO 3 POLOS, TAMAÑO NEMA 1 PARA 30 AMP, CLASE 8502 TIPO SA, PARA UNA TENSIÓN MÁXIMA DE 600 VCA, LA BOBINA DEBE OPERAR A 220 VCA, 60 HERTZ, CONTAR CON CERTIFICADOS QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: NMX-J-290-ANCE-1999, NMX-J-118/1-ANCE-2000, O EN SU DEFECTO IEC 947-4-1 O 60947-4-1. 4.- BASE SOQUET PARA FOTOCELDA, CON FOTOCELDA/FOTOCONTROL, MONTAJE DE MEDIA VUELTA, RANGO DE ENCENDIDO DE 10-30 LUXES, APAGADO 5 VECES EL NIVEL DE ENCENDIDO, CON DISEÑO DE EXPULSION TIPO ABIERTO, EL MARGEN DE PROTECCIÓN ES DE 2,5 KV EN EL DISPARO Y 5000 A DE CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN, FOTOCELDA DE SULFURO DE CADMIO, 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO, SELLADA EPOXICAMENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA CONTAMINANTES, HUMEDAD Y MÁXIMA ESTABILIDAD. ORIENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN UNIDIRECCIONAL, VIDA ÚTIL 5000 OPERACIONES, TERMINALES DE LATÓN SÓLIDO PARA MÁXIMA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y BUENA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA, CONTACTOS NORMALMENTE CERRADOS. 5.- CABLEADO INTERNO, ADEMÁS INCLUYE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" HERILLAS PARA FLEJE, TUBO LICUATIGH, CABLE PARA CONEXION A MEDICION Y DERIVACION A CIRCUITO, VARILLA DE	PZA	1.000000
	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	1.213205
	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	1.213205
	MENTA		
	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000
	GRUA HIAB MONTADA EN CAMION DE 12 TON	HOR	0.970564



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024
FALLO





Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.



I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de concurso simplificado sumario, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. *Proposición Técnica (PT)*

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-001, el análisis no considera maquinaria necesaria para la realización de los trabajos como los solicita la descripción.

B). - La tarjeta del concepto DOPI-002, el análisis no considera maquinaria necesaria para la realización de los trabajos como los solicita la descripción.

C). - La tarjeta del concepto DOPI-007, el análisis no considera regalías al banco de tiro como los solicita la descripción.

D). - La tarjeta del concepto DOPI-014, el análisis no considera material necesario para la realización de los trabajos como los solicita la descripción.



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024
FALLO



SOINPA
 SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE CUADALAJARA, SA. DE CV.

Paseo de las Palmeras 3718
 Col. Tabachines C.P. 45198
 Zapopan, Jal.
 C. 3660-1783
 E: soin-pa@live.com.mx

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024
 Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco
 11 DE ABRIL DEL 2024
 INICIO 09 DE ABRIL DEL 2024
 TERMINO 15 DE JULIO DEL 2024
 98 DIAS NATURALES



PT17
Descripción

Clave: DOPI-001
DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTES CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

Unidad : M3
 Cantidad : 15.83

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Mano de Obra MO-1000	PEON.	JOR	0.02048
Herramienta 0003	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000
Equipo H 905063	CARGADOR-RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS JOHN DEERE 710FD DE 115 HP Y 10 TON DE PESO DE OPERACION. INC. OPERACION	HR	0.40428
H 905065	MARTILLO HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA 580 S.K.	HR	0.29003

MARIA TERESA SANCHEZ CABRERA
 REPRESENTANTE LEGAL





SOINPA
SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, SA. DE CV

Prxco de las Palmeras 3728
Col. Tabachines C.P. 45186
Zapopan, Jal
C. 3660-1783
E: soin-pa@live.com.mx

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN

DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024

Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco

11 DE ABRIL DEL 2024

INICIO 09 DE ABRIL DEL 2024

TERMINO 15 DE JULIO DEL 2024

98 DIAS NATURALES

PT17

Descripción

Clave: DOPJ-002

DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN TIPO "T" O TIPO "L" POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: CORTE CON DISCO

Unidad: M3

DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREAS, A CARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR

Cantidad: 2.77

RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	Mano de Obra			
	MO-1000	PEON.	JOR	0.02048
	Herramienta			
	0003	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000
	Equipo			
	H 905083	CARGADOR-RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS JOHN DEERE 710FD DE 115 HP Y 10 TON DE PESO DE OPERACION. INC. OPERACION	HR	0.40428
	H 905085	MARTILLO HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA 580 S.K.	HR	0.29003

MARIA TERESA SANCHEZ CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024
FALLO



Paseo de las Palmeras 3228
 Col. Tabachines C.P. 45188
 Zapopan Jal
 ☎ 3660-1783
 ✉ soin-pa@live.com.mx

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN

DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024

Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco

11 DE ABRIL DEL 2024

INICIO 09 DE ABRIL DEL 2024

TERMINO 15 DE JULIO DEL 2024

98 DIAS NATURALES

PT17

Descripción

Clave: DOPI-007

CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, A 1ER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE: REGALÍAS

Unidad: M3
 Cantidad: 44.89

AL BANCO DE TIRO Y ABUNDAMIENTO.

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
---	-------	-------------	--------	----------

Equipo

H	905063	CARGADOR-RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS JOHN DEERE 710FD DE 115 HP Y 10 TON DE PESO DE OPERACION. INC. OPERACION	HR	0.01452
H	900012	CAMION DE VOLTEO DINA DE 170 HP CAPACIDAD DE 7 M3 MOTOR DE 8 CIL. CONSUMO DE DIESEL, INCLUYE: OPERADOR Y AYUDANTE.	HR	0.02899

MARIA TERESA SANCHEZ CABRERA
 REPRESENTANTE LEGAL



SOINPA
SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE CUADALAJARA, SA. DE CV.

Paseo de las Palmeras 3278
Col. Tabachines C.P. 45185
Zapopan, Jal.
Tel. 3660-1782
Email: soin-pa@live.com.mx

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN

DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024

Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco

11 DE ABRIL DEL 2024

INICIO 09 DE ABRIL DEL 2024

TERMINO 15 DE JULIO DEL 2024

98 DIAS NATURALES

PT17

Descripción

Clave: DOPI-014
GUARNICIÓN TIPO "I" EN SECCIÓN 15X30 CM DE ALTURA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 Unidad : M
KG/CM2, T.M.A. 19 MM, R.N., ACABADO APARENTE, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES, Cantidad : 78.99
CURADO, DESFERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
01904	ALAMBRE RECOCIDO #18.	KG	0.00872
02044	VARILLA CORRUGADA DE 1/2" #4 (0.996 KG/M).	KG	0.24900
02205	ARMEX-10X10-3.	ML	1.03000
Mano de Obra			
80515	OFICIAL ALBAÑIL Y PEON	JOR	0.08231
Herramienta			
0003	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000
Auxiliares			
+ 130410	CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 250 KG/CM2 RESISTENCIA CON AGREGADO MAX. 3/4" INCLUYE: ACARREOS DEL ALMACEN, REVOLVEDORA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	0.02077
+ 110380	CIMBRA METALICA PARA PAVIMENTOS Y GUARNICIONES	M2	0.26366

MARIA TERESA SANCHEZ CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL

14



Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.



I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **ROMBA CONSTRUCCIONES Y PROYECTO S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Económica (PE)

DOCUMENTO PE 7 RESUMEN DE IMPORTES PARA LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA

RESUMEN DE IMPORTES PARA LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA, (EN FORMATO ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA) ES EL DOCUMENTO DONDE LOS LICITANTES DEBERÁN INTEGRAR LOS SIGUIENTES RUBROS:

- a) IMPORTE POR MATERIALES.
- b) IMPORTE POR MANO DE OBRA.
- c) IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO.
- d) IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS.
- e) IMPORTE DE FINANCIAMIENTO.
- f) IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA.
- g) PRESUPUESTO TOTAL (ES LA SUMA DE LOS NUMERALES DEL ENCISO "A" AL ENCISO "F", MÁS LOS CARGOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY).

~~Incumplimiento.~~ – El licitante presenta en su tasación un importe distinto al de su catálogo.

	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA. UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA	LICITACION PUBLICA No. DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Hacienda, Municipio de Zapopan, Jalisco	FECHA DE INICIO: 05/04/2024 FECHA DE TERMINACIÓN: 05/07/2024 PLAZO DE EJECUCIÓN: 98 DIAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 11/03/2024	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: ROMBA CONSTRUCCIONES Y PROYECTO S.A. DE C.V.		NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: Lucas Romero Barreto Representante Legal	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS						
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
O2	CIMENTACIÓN					\$ 24,190.78
O3	ALBAÑILERÍAS					\$ 42,004.04
O4	LOSA DE CONCRETO					\$ 10,456.32
O5	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS					\$ 63,274.07
O6	PUERTAS, VENTANAS Y HERRERIA					\$ 27,248.56
O7	DESCARGA SANITARIA Y TOMA DOMICILIARIA					\$ 14,832.48
O8	MOBILIARIO, INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA					\$ 34,475.04
O9	INSTALACION ELÉCTRICA					\$ 20,884.23
P	INSTALACION PLUVIAL					\$ 665,826.38
P1	LÍNEA PRINCIPAL Y POZOS DE ABSORCIÓN					\$ 223,700.34
P2	REJILLA PLUVIAL					\$ 314,331.18
P3	CISTERNA					\$ 69,568.54
P4	CUARTO DE CONTROL DE RIEGO					\$ 58,226.32
Q	RED DE ALUMBRADO PÚBLICO					\$ 578,477.16
Q1	ALUMBRADO PÚBLICO					\$ 571,534.77
Q2	MURETE DE MEDICIÓN					\$ 6,782.28
R	LIMPIEZA					\$ 17,890.60

IMPORTE TOTAL CON LETRA NUEVE MILLONES TROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N.		SUBTOTAL M. N. \$ 8,097,324.71 IVA M. N. \$ 1,295,571.95 TOTAL M. N. \$ 9,392,896.66
---	--	--

SUBTOTAL M. N.	\$	8,097,324.71
IVA M. N.	\$	1,295,571.95
TOTAL M. N.	\$	9,392,896.66

Handwritten signatures and stamps are present in the lower section of the document. A large black redaction box covers a significant portion of the page.

 <p>MUNICIPIO DE ZAPOPAN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA</p>		 <p>CONCURSO No.: DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024</p>		DOCUMENTO PE-7	
<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: (ANOTAR NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA)</p> <p>Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia La Hacienda, Municipio de Zapopan, Jalisco.</p>	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</p> <p>ROMBA CONSTRUCCIONES Y PROYECTO S.A. DE C.V.</p>	<p>FRMA DEL LICITANTE</p>	<p>FECHA:</p> <p>11-mar-24</p>	<p>PLAZO DE EJECUCIÓN:</p> <p>98 DIAS NATURALES</p>	<p>HOJA: 1</p> <p>DE: 1</p>

EL IMPORTE DE LOS RUBROS PARA LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA ES EL DOCUMENTO DONDE LOS LICITANTES DEBERAN INTEGRAR LOS SIGUIENTES RUBROS. (EN EL FORMATO ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA)

Importe de Materiales:	\$	4,790,776.32	89.50009%
Importe de Mano de Obra:	\$	1,701,812.18	24.82190%
Importe por Maquinaria y Equipo:	\$	301,000.75	5.26904%
Importe por Costo Directo:	\$	6,852,889.23	100.00000%
Importe por Costo Indirecto:	\$	413,589.85	6.03526%
Importe por Financiamiento:	\$	17,768.29	0.24480%
Importe por Utilidad Propuesta:	\$	813,407.67	11.16667%
Presupuesto Total:	\$	9,392,896.66	

Presupuesto total (Es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios)

Presupuesto Total: \$ 9,392,896.66

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y "VI.- EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA:"

VI.1.- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, sólo procederá a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificarán, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante, será motivo de desechamiento.

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **ECO CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de concurso simplificado sumario, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. *Proposición Técnica (PT)*

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO



1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-001, el análisis no considera maquinaria necesaria para la realización de los trabajos como los solicita la descripción.

B). - La tarjeta del concepto DOPI-003, el análisis no considera maquinaria necesaria para la realización de los trabajos como los solicita la descripción.

C). - La tarjeta del concepto DOPI-030, el análisis no considera material necesario para la realización de los trabajos como los solicita la descripción.

D). - La tarjeta del concepto DOPI-038, el análisis no considera material necesario para la realización de los trabajos como los solicita la descripción.





INICIO: 09 DE ABRIL DE 2024
TERMINO: 15 DE JULIO DE 2024
PLAZO: 98 DÍAS NATURALES
APERTURA: 11 DE MARZO DE 2024

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024
Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco.

PT 17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO.

Descripción

Clave: DOPI-001

DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS. INCLUYE: HERRAMIENTA CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. Unidad: M3
Cantidad: 15.83

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Equipo				
H	EXCAVADOR/	Excavadora hidraulica Caterpillar 320BL de 128 hp y 20.7 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon de 0.92 a 1.83 yd3	hora	0.17000
H	MARTILLOEX/	Martillo hidraulico Okada Okb 310b 1122 kg, clase 750 pie-lib 500-820 golpes/min. para excavadora 15 a 23 ton.	hora	0.17000



INICIO: 09 DE ABRIL DE 2024
TÉRMINO: 15 DE JULIO DE 2024
PLAZO: 98 DÍAS NATURALES
APERTURA: 11 DE MARZO DE 2024

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024

Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco.

PT 17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO.


Descripción

Clave: DOPJ-003

DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE ANDADOR PEATONAL A BASE DE FIRME DE CONCRETO CON RECUBRIMIENTO DE PISO CERÁMICO, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

Unidad : M3
Cantidad : 26.29

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Equipo				
H	EXCAVADOR/	Excavadora hidraulica Caterpillar 320BL de 128 hp y 20.7 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon de 0.92 a 1.83 yd3	hora	0.17000
H	MARTILLOEX/	Martillo hidraulico Okada Okb 310b 1122 kg, clase 750 pie-lib 500-820 golpes/min. para excavadora 15 a 23 ton.	hora	0.17000





INICIO: 09 DE ABRIL DE 2024
TÉRMINO: 15 DE JULIO DE 2024
PLAZO: 98 DÍAS NATURALES
APERTURA: 11 DE MARZO DE 2024

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024

Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco.

PT 17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO.

Descripción

Clave: DOPI-030

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASADOR DE PISO CON VARILLA DE REDONDO LISO DE 1/2", BASE Y ANILLOS DE TUBERÍA 3/4" X 10 CM, BASE DE SOLERA DE 1" X 3/16", INCLUYE: HERRAMIENTA, SOLDADURA, TUBO DE FO.GA. DE 5/8" DIÁMETRO Y 20 CM LARGO, MATERIALES MENORES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

Unidad : PZA
Cantidad : 1.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
---	-------	-------------	--------	----------

Materiales

	PASADOR	PASADOR DE PISO CON VARILLA DE REDONDO LISO DE 1/2", BASE Y ANILLOS DE TUBERÍA 3/4" X 10 CM, BASE DE SOLERA DE 1" X 3/16"	PZA	1.00000
--	---------	---	-----	---------

Auxiliares

	+ CUE	Cuadrilla de oficial y ayudante especializado	jor	0.12404
--	-------	---	-----	---------



INICIO: 09 DE ABRIL DE 2024
TÉRMINO: 15 DE JULIO DE 2024
PLAZO: 98 DÍAS NATURALES
APERTURA: 11 DE MARZO DE 2024

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024

Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco.

PT 17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO.

Descripción

Clave: DOPI-038

PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Unidad : M2
Cantidad : 32.21

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	CONC100P	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 KG/CM2., R.N., T.M.A. 18 MM	m3	0.05200
	CURACRETO	Curacreto	l	0.10000
Equipo				
H	VIBRADOR	Vibrador stow aw 1680 de 8 hp, flecha flexible 20 ft (sin operador)	hora	0.05000
Auxiliares				
+	CIMCAS	Cimbra comun incluye: materiales y mano de obra.	m2	0.03500
+	ALBAÑILES	Cuadrilla de albañiles. Incluye : albañil, ayudante, herramienta y cabo de oficios.	jor	0.05000




Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.



I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **ROMO ACEVEDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de concurso simplificado sumario, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. *Proposición Técnica (PT)*

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO



1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-003, el análisis no considera maquinaria necesaria para la realización de los trabajos como los solicita la descripción.

B). - La tarjeta del concepto DOPI-017, el análisis no considera material necesario para la realización de los trabajos como los solicita la descripción.

C). - La tarjeta del concepto DOPI-029, el análisis no considera material necesario para la realización de los trabajos como los solicita la descripción.

D). - La tarjeta del concepto DOPI-030, el análisis no considera material necesario para la realización de los trabajos como los solicita la descripción.



ROMO ACEVEDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN	
Concurso No. DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024	Duración: 98 días naturales
Obra: Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco	Fecha: 11/03/2024
	Inicio Obra: 09/04/2024
	Fin Obra: 15/07/2024
	DOCUMENTO
Lugar: Zapopan, Jalisco	PT 17

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS


Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida: A		Análisis No.:	
Análisis: DOPI-003		M3	26.2900
DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE ANDADOR PEATONAL A BASE DE FIRME DE CONCRETO CON RECUBRIMIENTO DE PISO CERÁMICO, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.			

MANO DE OBRA

MO.1AY	Cuadrilla No.13 (1 Ayudante)	JOR	0.050000
--------	------------------------------	-----	----------

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EH.EXCAV.01	Excavadora hidraulica Caerpillar 330CL de 247 hp y 35.1 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon de 1.60 a 2.7 yd3	HR	0.400000
EH.RETRO.MART	Martillo hidráulico H130Es de 320-600 golpes por minuto para excavadora Cat.	HR	0.400000



Handwritten signature in pink ink.

Handwritten signature in blue ink.

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO: JUAN PABLO ROMO PEREZ


ROMO ACEVEDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN	
Concurso No. DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024	Duración: 98 días naturales
Obra: Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco	Fecha: 11/03/2024
	Inicio Obra: 09/04/2024
	Fin Obra: 15/07/2024
	DOCUMENTO
Lugar: Zapopan, Jalisco	PT 17

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida: B		Unidad No.:	
Análisis: DOPI-017		M2	7.3000
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE: HABILITADO, DESPERDICIOS, CORTES, AJUSTES, ALAMBRE, TRASLAPES, SILLETAS, MATERIAL DE FIJACION) ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.			

MATERIALES			
MA.MALLA.6X6/10-1Malla electrosoldada 6x6/10-10	M2	1.050000	

MANO DE OBRA			
MO.1AY Cuadrilla No.13 (1 Ayudante)	JOR	0.027264	

ROMO ACEVEDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN	
Concurso No. DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024	Duración: 98 días naturales
Obra: Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco	Fecha: 11/03/2024
	Inicio Obra: 09/04/2024
	Fin Obra: 15/07/2024
	DOCUMENTO
Lugar: Zapopan, Jalisco	PT 17

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida: C3		Análisis No.:	
Análisis: DOPI-029		PZA	1.0000
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA EN PUERTA DE HERRERÍA, MOD. AS - 3000 IF O SIMILAR, DE 3 BULONES DE ACERO, FUNCIÓN IZQUIERDA, ACABADO EN COLOR NEGRO, INCLUYE: HERRAMIENTA, TALADROS, CORTES DE HERRERÍA, SUJETACIÓN DE SOLDADURA, 5 LLAVES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERÍA, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.			

MATERIALES

MA.CHAPA.A-3000.I Cerradura en puerta de herrería, mod. as - 3000 if o similar, de 3 bulones de acero, función izquierda, acabado en color negro

PZA 1.000000

~~MANO DE OBRA~~

~~MO.1H1AY Cuadrilla No.6 (1 Herrero + 1 Ayudante)~~

JOR 0.150000

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO: JUAN PABLO ROMO PEREZ

ROMO ACEVEDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN	
Concurso No. DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024	Duración: 98 días naturales
Obra: Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco	Fecha: 11/03/2024
	Inicio Obra: 09/04/2024
	Fin Obra: 15/07/2024
	DOCUMENTO
Lugar: , Zapopan, Jalisco	PT 17

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS


Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida: C3		Unidad	
Análisis: DOPI-030		PZA	1.0000
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASADOR DE PISO CON VARILLA DE REDONDO LISO DE 1/2", BASE Y ANILLOS DE TUBERÍA 3/4" X 10 CM, BASE DE SOLERA DE 1" X 3/16", INCLUYE: HERRAMIENTA, SOLDADURA, TUBO DE FO.GA. DE 5/8" DIÁMETRO Y 20 CM LARGO, MATERIALES MENORES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.			

MATERIALES

MA.PASADOR.1/2.0 Pasador de varilla redonda lisa de 1/2", base y anillos de solera, para candados de 1 x 3/16", tubo de fo.ga. de 5/8" diámetro y 20 cm largo	PZA	1.000000
---	-----	----------

MANO DE OBRA

MO.1H1AY Cuadrilla No.6 (1 Herrero + 1 Ayudante)	JOR	0.060000
--	-----	----------




Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.



I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de concurso simplificado sumario, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-085, el análisis no considera maquinaria necesaria para la realización de los trabajos como los solicita la descripción.

B). - La tarjeta del concepto DOPI-178, el análisis no considera material necesario para la realización de los trabajos como los solicita la descripción.

C). - La tarjeta del concepto DOPI-179, el análisis no considera material necesario para la realización de los trabajos como los solicita la descripción.

D). - La tarjeta del concepto DOPI-234, el análisis no considera material necesario para la realización de los trabajos como los solicita la descripción.



GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A. DE C.V.

Dependencia: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.
UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

Concurso No.: DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024 **Fecha:** 2024/03/11 **Duración:** 98 días naturales

Obra: Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco

Lugar: COL. LA HACIENDITA ZAPOPAN JALISCO **Inicio Obra:** 09-abr-2024 **Fin Obra:** 15-jul-2024

Documento PT17.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO.



Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	Cantidad
Partida:	G02	Análisis No.:	10	
Análisis:	DOPI-085	M2		93.86
PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", R.N. DE 10 CM DE ESPESOR, CON COLOR INTEGRAL FLORIDA (PBIC0012) AL 4%, ACABADO SEMIPULIDO. INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRA, DESCIMBRA, NIVELACION, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				
MATERIALES				
MA1528	CURACRETO	LT		0.1000
CONCPREM200KG /CM2	CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2 REV. 14 CM T.M.A. 19 MM R.N	M3		0.1050
COLORCONCFLO	COLOR INTEGRAL FLORIDA (PBIC0012) PARA CONCRETO	KG		9.2000
MANO DE OBRA				
MO01	PEON	JOR.	16.67	0.0600
MO65	OFICIAL CONCRETERO	JOR	16.67	0.0600
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO001	HERRAMIENTA MENOR	%		0.0300
EQ0007	CORTADORA DE CONCRETO TARGET DISCO DE 14" MOTOR DE GASOLINA	HORA	20.00	0.0500
BASICOS				
BA0110	CIMBRA METALICA MACHIMBRADA O LISA	m2		0.1000

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO LIC. EDUARDO CORDOVA VILLANUEVA

GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A. DE C.V.

Dependencia: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.
UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

Concurso No. DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024 Fecha: 2024/03/11 Duración: 98 días naturales

Obra: Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco

Lugar: COL. LA HACIENDITA ZAPOPAN JALISCO Inicio Obra: 09-abr-2024 Fin Obra: 15-jul-2024

Documento PT17.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO.



Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	Cantidad
Partida: N02		Análisis No.: 10		
Análisis: DOPI-178		M2		667.70
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE: HABILITADO, DESPERDICIOS, CORTES, AJUSTES, ALAMBRE, TRASLAPES, SILLETAS, MATERIAL DE FIJACION, ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.				
MATERIALES				
MALLAE6-6/10-10	MALLA ELECTROSOLDADA 6/6 - 10/10,	M2		1.1000
MA0017	CLAVO DE 2 1/2"	KG		0.0400
MANO DE OBRA				
MO65	OFICIAL CONCRETERO	JOR	133.33	0.0075
MO60	AYUDANTE GENERAL	JOR	133.33	0.0075
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO001	HERRAMIENTA MENOR	%		0.0300

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO LIC. EDUARDO CORDOVA VILLANUEVA

GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A. DE C.V.

Dependencia: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.
UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA



Concurso No. DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024 Fecha: 2024/03/11 Duración: 98 días naturales
Obra: Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco

DOCUMENTO
ART. 26 A.I

Lugar: COL. LA HACIENDITA ZAPOPAN JALISCO Inicio Obra: 09-abr-2024 Fin Obra: 15-jul-2024
Documento PT17.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO.

Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	Cantidad
Partida: N02		Análisis No.: 20		
Análisis: DOPI-179		M2		667.70
PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", R.N. DE 10 CM DE ESPESOR, CON COLOR INTEGRAL COLORADO (PBIC0019) AL 4%, ACABADO SEMIPULIDO, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRA, DESCIMBRA, NIVELACIÓN, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				
MATERIALES				
MA1528	CURACRETO	LT		0.1000
CONCPREM200KG /CM2	CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2 REV. 14 CM T.M.A. 19 MM R.N	M3		0.1050
	COLORCONCFOR COLOR INTEGRAL FLORIDA (PBIC0012) PARA CONCRETO DA	KG		9.2000
MANO DE OBRA				
MO01	PEON	JOR.	16.67	0.0600
MO85	OFICIAL CONCRETERO	JOR	16.67	0.0800
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO001	HERRAMIENTA MENOR	%		0.0300
EQ0007	CORTADORA DE CONCRETO TARGET DISCO DE 14" MOTOR DE GASOLINA	HORA	20.00	0.0500
BASICOS				
BA0110	CIMBRA METALICA MACHIMBRADA O LISA	m2		0.1000

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO LIC. EDUARDO CORDOVA VILLANUEVA

GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A. DE C.V.

Dependencia: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.
UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

Concurso No.: DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024 **Fecha:** 2024/03/11 **Duración:**

Obra: Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Hacienda, Municipio de Zapopan, Jalisco 98 días naturales

Lugar: COL. LA HACIENDITA ZAPOPAN JALISCO **Inicio Obra:** 09-abr-2024 **Fin Obra:** 15-jul-2024

Documento PT17.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO.



Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	Cantidad
--------	----------	--------	-------------	----------

Partida: 006 Análisis No.: 10
Análisis: DOPI-234 KG 159.30

FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA CON DIMENSIONES DE 0.90 M DE ANCHO X 2.10 M DE ALTURA, FABRICADA CON MARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4" X 1/8", AHOGADO A MUROS Y/O PISO CON ÁNGULO DE 1" X 1/4" DE 10 CM DE LARGO, FORRADA CON LAMINA DEL #18 (9.96 KG/M2), ACABADO LISO, BISAGRA TIPO BARRIL DE 1/2", CUADRADO DE 1/2", JALADERA DE ÁNGULO DE 1" X 10 CM. INCLUYE: HERRAMIENTA, TRABAJOS EN HERRERÍA, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PLANTA DE SOLDAR, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAJES DE FIJACIÓN, PERFORACIÓN, ELEVACIONES, AJUSTES EN SITIO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

MATERIALES

PERFILESTRUCTU	PERFIL ESTRUCTURAL	KG		0.6600
RAL				
ANTICORROSIVO	ANTICORROSIVO	LT		0.0100
MA1573	LAMINA HABILITADA (DOBLECES)	KG		0.4400
BISAGRABARRIL1/2"	BISAGRA TIPO BARRIL DE 1/2"	PZA		0.0067
MANO DE OBRA				
MO60	AYUDANTE GENERAL	JOR	50.00	0.0200
MO19	HERRERO	JOR	50.00	0.0200
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO001	HERRAMIENTA MENOR	%		0.0300
BASICOS				
BA1118	SOLDADURA DE PIEZAS DE ACERO	PULG		0.2000
BA1119	CORTE DE ACERO	PULG		0.2000

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO LIC. EDUARDO CORDOVA VILLANUEVA



Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.



I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **Maquiobras S.A. de C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. *Proposición Técnica (PT)*

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO



1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-013, el análisis no considera la maquinaria necesaria para la realización de los trabajos.

B). - La tarjeta del concepto DOPI-043, el análisis no considera los andamios solicitados en la descripción del concepto.

C). - La tarjeta del concepto DOPI-045, el análisis no considera la cimbra solicitada en la descripción del concepto.

D). - La tarjeta del concepto DOPI-063, el análisis no considera los andamios solicitados en la descripción del concepto.



A)

MAQUIOBRAS SA DE CV	
Ciente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
Concurso No. DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024	Duración: 98 días naturales
Obra: Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco	Fecha: 11/03/2024
	Inicio Obra: 09/04/2024
	Fin Obra: 15/07/2024
	DOCUMENTO PT17
Lugar: ZAPOPAN, Jalisco	

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad	%
Partida:		2 Análisis No.:		50	
Análisis:	DOPI-013		M3	11.78	
RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTADO CON EQUIPO DE IMPACTO AL 95% ± 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR, CBR DEL 5% MINIMO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: HERRAMIENTA, INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN SEGÚN PROYECTOS, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.					
MATERIALES					
.MA-MQO-075	Material De Banco	M3		1.300000	76.47%
SUBTOTAL: MATERIALES					76.47%
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
.EQ-MQO-004	Vibrocompactador Case1107 Exd	HR		0.025000	8.70%
.EQ-MQO-001	Motoniveladora Caterpillar 120M, de 138 H.P. ancho de la hoja 3.7 m, velocidad máxima avance 47.5 km/h	HR		0.020000	9.11%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA					17.81%
BASICOS					
.BAS-MQO-040	Agua En Pipa	M3			5.72%
.MA-MQO-048	Agua	M3		1.050000	
.MO-MQO-012	Ayte General	Jor		0.012500	
.EQ-MQO-008	Camion Pipa Freightliner 10M3	HR		0.100000	
.EQ-MQO-027	Herramienta Menor	%MO		0.030000	
	Volumen:			0.100000	
SUBTOTAL: BASICOS					5.72%
					100.00%

B)

MAQUIOBRAS SA DE CV	
<p>Ciente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA</p>	
<p>Concurso No. DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024</p>	<p>Duración: 98 días naturales</p>
<p>Obra: Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco</p>	<p>Fecha: 11/03/2024</p>
	<p>Inicio Obra: 09/04/2024</p>
	<p>Fin Obra: 15/07/2024</p>
	<p>DOCUMENTO PT17</p>
<p>Lugar: ZAPOPAN, Jalisco</p>	

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad	%
Partida:		2 Análisis No.:		60	
Análisis:	DOPI-043	M3		11.15	
MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO APARENTE A DOS CARAS, DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA, INCLUYE: SELECCIÓN DE PIEDRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO Y ACARREOS.					
MATERIALES					
.MA-MQO-088	Piedra Braza	M3		1.050000	23.22%
SUBTOTAL: MATERIALES					23.22%
MANO DE OBRA					
.BAS-MQO-052	Cuadrilla De (1 Albañil De Obra + 2 Peones)	Jor		0.300000	25.73%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA					25.73%
BASICOS					
.BAS-MQO-054	Mortero Cemento Arena 1:3	M3			47.14%
.MA-MQO-201	Cemento Gris	Ton		0.454000	
.MA-MQO-120	Arena	M3		1.090000	
.MA-MQO-048	Agua	M3		0.300000	
.BAS-MQO-041	Cuadrilla De (1 Peon)	Jor		0.333000	
	Volumen:			0.320000	
.BAS-MQO-040	Agua En Pipa	M3			1.14%
.MA-MQO-048	Agua	M3		1.050000	
.MO-MQO-012	Ayte General	Jor		0.012500	
.EQ-MQO-008	Camion Pipa Freightliner 10M3	HR		0.100000	
.EQ-MQO-027	Herramienta Menor	%MO		0.030000	
	Volumen:			0.100000	
.BAS-MQO-046+	Acarreo en Carretilla	M3			2.76%
.BAS-MQO-033	Cuadrilla De (2 Ayudantes Generales)	Jor		0.035000	

C)

MAQUIOBRAS SA DE CV	
Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
Concurso No. DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024	Duración: 98 días naturales
Obra: Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco	Fecha: 11/03/2024
	Inicio Obra: 09/04/2024
	Fin Obra: 15/07/2024
	DOCUMENTO PT17
Lugar: , ZAPOPAN, Jalisco	

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad	%
Partida:		2 Análisis No.:		80	
Análisis:	DOPI-045		M	69.71	
REPISÓN SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA, A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 150 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, CON SECCIÓN DE 50 CM X 10 CM DE ESPESOR, CON CHAFLÁN DE 1" EN LOS EXTREMOS, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: HERRAMIENTA, CIMBRA, DESPERDICIOS, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, CURADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.					

MATERIALES					
.MA-MQO-048	Agua	M3		0.050000	2.53%
.MA-MQO-062	Malla Electrosoldada 6X6-10/10	M2		0.525000	6.56%
SUBTOTAL: MATERIALES					9.09%
MANO DE OBRA					
.BAS-MQO-052	Cuadrilla De (1 Albañil De Obra + 2 Peones)	Jor		0.060000	45.67%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA					45.67%
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
.EQ-MQO-021	Vibrador Para Concreto Marca Evans 6.5 Hp Modelo Sae-30	HR		0.020800	1.17%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA					1.17%
BASICOS					
.BAS-MQO-051	Concreto F'C=150 Kg/Cm2 H.O. Tma 3/4"	M3			44.07%
.MA-MQO-201	Cemento Gris	Ton		0.193800	
.MA-MQO-120	Arena	M3		0.573300	
.MA-MQO-034	Grava De 3/4"-11/2"	M3		0.645000	
.MA-MQO-048	Agua	M3		0.205000	
.BAS-MQO-035	Cuadrilla De (1 Albañil De Obra + 1 Ayte General)	Jor		0.150000	
.EQ-MQO-017	Revolvedora De Concreto Evans Motor 6.5 Hp Kohler Modelo Revclassic0650K, Capacidad De Motor: 4701	HR		0.500000	

D)

MAQUIOBRAS SA DE CV	
<p>Ciente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA</p>	 Maquiobras
<p>Concurso No. DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024</p>	<p>Duración: 98 días naturales</p>
<p>Obra: Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco</p>	<p>Fecha: 11/03/2024</p>
	<p>Inicio Obra: 09/04/2024</p>
	<p>Fin Obra: 15/07/2024</p>
	<p>DOCUMENTO PT17</p>
<p>Lugar: ZAPOPAN, Jalisco</p>	

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad	%
--------	----------	--------	-----	----------	---




Partida: 3 Análisis No.: 60

Análisis: DOPI-063 M2 510.22

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LÍNEA VINIMEX PREMIUM DE COMEX O SIMILAR A DOS MANOS, EN CUALQUIER COLOR, LIMPIANDO Y PREPARANDO LA SUPERFICIE CON SELLADOR, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

.MA-MQO-092	Pintura Vinílica Color Blanco Línea Vinimex Premium De Comex	LT		0.300000	46.90%
.MA-MQO-111	Sellador Vinilico (Cubeta De 19 Lts)	LT		0.100000	8.65%
SUBTOTAL: MATERIALES					55.56%
MANO DE OBRA					
.BAS-MQO-005	Cuadrilla No 8 (1 Pintor + Ayudante)	Jor		36.000000	44.44%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA					44.44%
					100.00%

Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **SEISLA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de concurso simplificado sumario, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO



1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-002, el análisis no considera maquinaria necesaria para la realización de los trabajos como los solicita la descripción.

B). - La tarjeta del concepto DOPI-007, el análisis no considera regalías al banco de tiro como los solicita la descripción.

C). - La tarjeta del concepto DOPI-015, el análisis no considera andamios necesarios para la realización de los trabajos como los solicita la descripción.

D). - La tarjeta del concepto DOPI-029, el análisis no considera material y equipo necesario para la realización de los trabajos como los solicita la descripción.



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024
FALLO


 MUNICIPIO DE ZAPOPAN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	PROCEDIMIENTO No. DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024	
	FECHA DE INICIO:	09/04/2024
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco.	FECHA DE TERMINO:	15/07/2024
	PLAZO DE EJECUCION	98
RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE: SEISLA CONSTRUCCIONES SA DE CV	DOCUMENTO:	PT 17
	FECHA DE APERTURA	11/03/2024

PAGINA 2 DE 379

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO, DOCUMENTO EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

DOPI-002 DEMOLICION DE GUARNICION TIPO "I" O TIPO "L" POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR AREAS. ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. M3

Ctave	Descripción	Unidad	Cantidad
	Mano de Obra		
AYU	AYUDANTE	JOR	0.01250
	Herramienta		
HER	HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.03000
	Equipo		
002 MAQ	RETROSCAVADORA CASE 580K CON CON BOTE Y CUCHARON	HR	0.40000



ARQ JOSE DE JESUS GONZALEZ VAZQUEZ

ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024
FALLO

	MUNICIPIO DE ZAPOPAN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	PROCEDIMIENTO No. DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024	
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco.		FECHA DE INICIO:	09/04/2024
		FECHA DE TERMINO:	15/07/2024
		PLAZO DE EJECUCION	98
RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE:	SEISLA CONSTRUCCIONES SA DE CV	DOCUMENTO:	PT 17
		FECHA DE APERTURA	11/03/2024

PAGINA 7 DE 379

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO, DOCUMENTO EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

DOPI-007 CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, DEMOLICION Y/O ESCOMBROS, A TER KILOMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE: M3
REGALÍAS AL BANCO DE TIRO Y ABUNDAMIENTO.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Equipo			
003 MAQ	CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ LK-1417/34 7M3 DE170 HP	HR	0.04150
002 MAQ	RETROESCAVADORA CASE 580K CON CON BOTE Y CUCHARON	HR	0.02180

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024
FALLO

MUNICIPIO DE ZAPOPAN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		PROCEDIMIENTO No. DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024	
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco.		FECHA DE INICIO:	09/04/2024
		FECHA DE TERMINO:	15/07/2024
		PLAZO DE EJECUCION	98
RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE:	SEISLA CONSTRUCCIONES SA DE CV	DOCUMENTO:	PT 17
		FECHA DE APERTURA	11/03/2024

PAGINA 15 DE 379

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO, DOCUMENTO EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

DOPI-015 CENEFA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 200 KG/CM2, R. N., T.M.A. 10 MM, TIRO DIRECTO, COLOR NEGRO INTEGRADO AL 4%, ACABADO ESTAMPADO TIPO PIEL DE ELEFANTE, M2
INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, DESMOLDANTE, BARNIZ, CURADO, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
VAR-013	PRUEBA	PZA	0.25000
VAR-010	CURACRETO	LT	1.00000
CON-015	CONCRETO PREMEZCLADO CON COLOR INTEGRAL NEGRO AL 4% F'c= 200 KG/CM2	M3	0.10500
Mano de Obra			
PEO	PEON	JOR	0.09000
ALB	ALBAÑIL	JOR	0.09000
Herramienta			
HER	HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.03000
Equipo			
013 MAQ	VIBRADOR PARA CONCRETO DE 4 HP MCA. JOPER MOD. K-4 INC. OPERADOR	HR	0.05500
Auxiliares			
BAS 05	CIMBRA METALICA PARA PAVIMENTOS Y GUARNICIONES	M2	0.15000



ARO JOSE DE JESUS GONZALEZ VAZQUEZ

ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO

		MUNICIPIO DE ZAPOPAN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		PROCEDIMIENTO No. DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024	
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia La Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco.				FECHA DE INICIO:	09/04/2024
				FECHA DE TERMINO:	15/07/2024
				PLAZO DE EJECUCION	98
RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE:	SEISLA CONSTRUCCIONES SA DE CV			DOCUMENTO:	PT 17
				FECHA DE APERTURA	11/03/2024

PAGINA 29 DE 379

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO, DOCUMENTO EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

DOPI-029 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA EN PUERTA DE HERRERIA, MOD. AS - 3000 IF O SIMILAR, PZA DE 3 BULONES DE ACERO, FUNCIÓN IZQUIERDA ACABADO EN COLOR NEGRO INCLUYE: HERRAMIENTA, TALADROS, CORTES DE HERRERIA, SUJETACIÓN DE SOLDADURA, 5 LLAVES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
VAR-059	CERRADURA EN PUERTA DE HERRERIA, MOD. AS - 3000 IF O SIMILAR, DE 3 BULON	PZA	1.00000
Mano de Obra			
AYU	AYUDANTE	JOR	0.18000
OFIESP	OFICIAL ESPECIALIZADO	JOR	0.18000
Herramienta			
HER	HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.03000

	ARQ JOSE DE JESUS GONZALEZ VAZQUEZ	ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO
---	------------------------------------	-----------------------------



Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.



I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **ZUBIA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de concurso simplificado sumario, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO



1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-001, el análisis no considera maquinaria necesaria para la realización de los trabajos como los solicita la descripción.

B). - La tarjeta del concepto DOPI-003, el análisis no considera maquinaria necesaria para la realización de los trabajos como los solicita la descripción.

C). - La tarjeta del concepto DOPI-014, el análisis no considera material necesario para la realización de los trabajos como los solicita la descripción.

D). - La tarjeta del concepto DOPI-015, el análisis no considera material necesario para la realización de los trabajos como los solicita la descripción.



ZUBIA CONSTRUCCIONES	
Cliente:	OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
Concurso No.	DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024
Obra:	Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco
Lugar:	ZAPOPAN, Jalisco
 Duración: 98 días naturales Fecha: 11/03/2024 Inicio Obra: 09/04/2024 Fin Obra: 15/07/2024 DOCUMENTO PT 17	

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: A				1
Análisis: DOPI-001		M3		15.8300
DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				

EQUIPO Y HERRAMIENTA

ZUBEQ2003	EXCAVADORA HIDRAULICA CATERPILLAR 325CL DE 172 H.P. Y 28.1 TON DE PESO DE OPERACION, CAPACIDAD DE CUCHARON DE 1.18 A 2.49 YD3	HR	0.232640
-----------	---	----	----------

(CD) Costo directo	
(CI) INDIRECTOS	5.6983%
SUBTOTAL1	
(CF) FINANCIAMIENTO	0.6750%
SUBTOTAL2	
(CU) UTILIDAD	10.0000%
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)	

ZUBIA CONSTRUCCIONES	
Ciente:	OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
Concurso No.	DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024
Obra:	Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco
Lugar:	ZAPOPAN, Jalisco
 Duración: 98 días naturales Fecha: 11/03/2024 Inicio Obra: 09/04/2024 Fin Obra: 15/07/2024 DOCUMENTO PT 17	

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:	A	Análisis No.:		1
Análisis:	DOPI-003	M3		26.2900
DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE ANDADOR PEATONAL A BASE DE FIRME DE CONCRETO CON RECUBRIMIENTO DE PISO CERÁMICO, INCLUYE: HERRAMIENTA CORTE CON DISCO, CARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				

EQUIPO Y HERRAMIENTA

ZUBEQ2003	EXCAVADORA HIDRAULICA CATERPILLAR 325CL DE 172 H.P. Y 28.1 TON DE PESO DE OPERACION, CAPACIDAD DE CUCHARON DE 1.18 A 2.49 YD3	HR		0.184326
-----------	---	----	--	----------

(CD) Costo directo	
(CI) INDIRECTOS	5.6983%
SUBTOTAL1	
(CF) FINANCIAMIENTO	0.6750%
SUBTOTAL2	
(CU) UTILIDAD	10.0000%
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)	

ZUBIA CONSTRUCCIONES	
Ciente:	OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
Concurso No.	DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024
Obra:	Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco
Lugar:	ZAPOPAN, Jalisco
Duración:	98 días naturales
Fecha:	11/03/2024
Inicio Obra:	09/04/2024
Fin Obra:	15/07/2024
	DOCUMENTO PT 17

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:	B			
Análisis:	DOPI-014	M		76.9900

GUARNICIÓN TIPO "T" EN SECCIÓN 15X30 CM DE ALTURA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250 KG/CM2, T.M.A. 10 MM, R.N., ACABADO APARENTE, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

ZUBMAZ011	CURACRETO	LT	*	0.176913
ZUBMAZ009	AGUA EN PIPA	M3	*	0.033333
ZUBMAZ016	CONCRETO FC= 200 PREMEZCLADO T.M.A. = 34"	M3	*	0.049500

EQUIPO Y HERRAMIENTA

ZUBEQZ010	VIBRADOR STOW AW 1680 DE 8 HP, FLECHA FLEXIBLE 20 FT SIN OPERADOR	HR	*	0.040060
-----------	--	----	---	----------

BASICOS

ZUBBAZ003	CUADRILLA DE ALBANILERIA (1 OFICIAL ALBAÑIL Y 1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	*	0.044728
ZUBBAZ004	BASICO DE CIMBRA METALICA CON POLIN MONTEN DE 10"	M	*	0.035671

(CD) Costo directo	
(CI) INDIRECTOS	5.6983%
SUBTOTAL1	
(CF) FINANCIAMIENTO	0.6750%
SUBTOTAL2	
(CU) UTILIDAD	10.0000%
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)	

ZUBIA CONSTRUCCIONES	
Cliente:	OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
Concurso No.:	DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024
Obra:	Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco
Lugar:	ZAPOPAN, Jalisco
 ZUBIA CONSTRUCCIONES	
Duración:	98 días naturales
Fecha:	11/03/2024
Inicio Obra:	09/04/2024
Fin Obra:	15/07/2024
	DOCUMENTO PT 17

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: 8		Análisis No.:		1
Análisis: DOPI-015		M2		38.5000
CENEFA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM ² R. N. T.M.A. 19 MM, TIRO DIRECTO, COLOR NEGRO INTEGRADO AL 4%, ACABADO ESTAMPADO TIPO PIEL DE ELEFANTE, INCLUYE CIMERA, DESCIMBRA, COLADO, DESMOLDANTE, BARNIZ, CURADO, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				

MATERIALES

ZUBMAZ101	CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM ² , R. N., T.M.A. 19 MM, TIRO DIRECTO, COLOR NEGRO INTEGRADO AL 4%	M3	*	0.110000
-----------	---	----	---	----------

BASICOS

ZUBBAZ001	CUADRILLA DE AYUDANTES GENERALES (2 AYUDANTES)	JOR	*	0.127799
-----------	--	-----	---	----------

(CD) Costo directo	
(CI) INDIRECTOS	5.6983%
SUBTOTAL1	
(CF) FINANCIAMIENTO	0.6750%
SUBTOTAL2	
(CU) UTILIDAD	10.0000%
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)	

Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.



I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO



1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-061, el análisis no considera los andamios solicitados en la descripción del concepto.

B). - La tarjeta del concepto DOPI-069, el análisis no considera el material solicitado en la descripción del concepto.

C). - La tarjeta del concepto DOPI-070, el análisis no considera el material solicitado en la descripción del concepto.

D). - La tarjeta del concepto DOPI-071, el análisis no considera el material solicitado en la descripción del concepto.



A)

Página

CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.		
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
Concurso No.	DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024	Duración: 98 días naturales
Obra:	Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Fecha: 11/03/2024
		Inicio Obra: 09/04/2024
		Fin Obra: 15/07/2024
		PT-17
Lugar:	Zapopan, Jalisco	

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:		3	Análisis No.:	1
Análisis:	DOPI-061	M2		398.6500
MURO DE 14 CM DE ESPESOR PROMEDIO, A SOGA, CON LADRILLO LAMA DE 7 X 14 X 28 CM, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN A CUALQUIER ALTURA Y HERRAMIENTA.				

MATERIALES

MA LADRILLO 7 LADRILLO LAMA DE 7 X 14 X 28 CM PZA * 42.000000

MANO DE OBRA

MO011 PEON JOR / 8.000000

MO041 OFICIAL ALBAÑIL JOR / 8.000000

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % * 0.030000

BÁSICOS

BA MORTERO 1: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 0.032000

B)

CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.		
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
Concurso No.	DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024	Duración: 98 días naturales
Obra:	Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Fecha: 11/03/2024
Lugar:	Zapopan, Jalisco	Inicio Obra: 09/04/2024 Fin Obra: 15/07/2024 PT-17

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: F		Análisis No.:		1
Análisis: DOPI-069		PZA		3,0000
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL ROSA MORADA (TABEBUIA ROSEA) DE MÍNIMO 2.00 M DE ALTURA Y 2" DE DIÁMETRO EN TRONCO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EXCAVACIÓN, CAPA DE TIERRA VEGETAL, AGUA PARA RIEGO, MANO DE OBRA, RIEGO Y CUIDADOS POR 30 DÍAS.				

MATERIALES

MA TIERRAVEGE	TIERRA VEGETAL	M3	*	0.195000
MA AGUA RIE	AGUA PARA RIEGO	M3	*	0.160000
MA ARBOL ROS	ÁRBOL ROSA MORADA DE 2.00 M A 2.50 M DE ALTURA A PARTIR N.P.T., MÍNIMO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO BASAL	PZA	*	1.000000

MANO DE OBRA

MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	*	0.500000
-------	------------------------	-----	---	----------

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000
------	-------------------	---	---	----------

c)

Pag: 1

CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.		
Ciente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
Concurso No.	DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024	Duración: 98 días naturales
Obra:	Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Fecha: 11/03/2024
Lugar:	Zapopan, Jalisco	Inicio Obra: 09/04/2024 Fin Obra: 15/07/2024 PT-17

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: F		Análisis No.:		1
Análisis: DOPI.070		PZA		3.0000
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL PRIMAVERA (TABEBUIA DONNELL-SMITHII ROSE) DE MÍNIMO 2.00 M DE ALTURA Y 2" DE DIÁMETRO EN TRONCO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EXCAVACIÓN, CAPA DE TIERRA VEGETAL, AGUA PARA RIEGO, MANO DE OBRA, RIEGO Y CUIDADOS POR 30 DÍAS.				

MATERIALES


MA TIERRAVEGE	TIERRA VEGETAL	M3	*	0.195000
MA AGUA RIE	AGUA PARA RIEGO	M3	*	0.160000
MA ARBOL PR	ÁRBOL PRIMAVERA DE 2.00 M A 2.50 M DE ALTURA A PARTIR N.P.T., MÍNIMO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO BASAL	PZA	*	1.000000

MANO DE OBRA

MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	*	0.500000
-------	------------------------	-----	---	----------

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MD1	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000
------	-------------------	---	---	----------



D)

CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.		
Ciente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
Concurso No.	DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024	Duración: 98 días naturales
Obra:	Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Fecha: 11/03/2024
Lugar:	Zapopan, Jalisco	Inicio Obra: 09/04/2024 Fin Obra: 15/07/2024 PT-17

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:	F	Análisis No.:		1
Análisis:	DOPI-071	PZA		6.0000

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL JACARANDA (JACARANDA MIMOSIFOLIA D DON) DE MÍNIMO 2.00 M DE ALTURA Y 2" DE DIÁMETRO EN TRONCO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EXCAVACIÓN, CAPA DE TIERRA VEGETAL, AGUA PARA RIEGO, MANO DE OBRA, RIEGO Y CUIDADOS POR 30 DÍAS.

MATERIALES

MA TIERRAVEGE	TIERRA VEGETAL	M3	*	0.195000
MA AGUA RIE	AGUA PARA RIEGO	M3	*	0.160000
MA ARBO JACA	ÁRBOL JACARANDA (JACARANDA MIMOSIFOLIA) DE 2.00 M A 2.50 M DE ALTURA A PARTIR N.P.T., MÍNIMO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO RASA	PZA	*	1.000000

MANO DE OBRA

MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	/	1.478041
-------	------------------------	-----	---	----------

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000
------	-------------------	---	---	----------


Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.



I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **URBANIZACIONES Y TERRACERÍAS DISA, S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:


A. Proposición Económica (PE)

DOCUMENTO PE 7 RESUMEN DE IMPORTES PARA LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA

RESUMEN DE IMPORTES PARA LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA, (EN FORMATO ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA) ES EL DOCUMENTO DONDE LOS LICITANTES DEBERÁN INTEGRAR LOS SIGUIENTES RUBROS:

- a) IMPORTE POR MATERIALES.
- b) IMPORTE POR MANO DE OBRA.
- c) IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO.
- d) IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS.
- e) IMPORTE DE FINANCIAMIENTO.
- f) IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA.
- g) PRESUPUESTO TOTAL (ES LA SUMA DE LOS NUMERALES DEL ENCISO "A" AL ENCISO "F", MÁS LOS CARGOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY).

Incumplimiento. – El licitante presenta en su tasación un importe distinto al de su catálogo.





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024
FALLO

	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA	LICITACION PUBLICA No. DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitán, más obras complementarias, ubicado en la calle Topeyac, colonia la Hacienda, Municipio de Zapopan, Jalisco.	FECHA DE BIENIO: 09/04/2024 FECHA DE TERMINACIÓN: 05/07/2024 PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DÍAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 11/03/2024	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: URBANIZACIONES Y TERRACERÍAS DE SA, S.A. DE C.V.	NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE ANDREA MELISSA SÁNCHEZ GUERRERO REPRESENTANTE LEGAL	

CATALOGO DE CONCEPTOS						
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
O2	CIMENTACIÓN					\$ 22,605.84
O3	ALBAÑILERÍAS					\$ 29,617.38
O4	LOSA DE CONCRETO					\$ 9,854.78
O6	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS					\$ 68,541.62
O6	PUERTAS, VENTANAS Y HERRERÍA					\$ 22,376.82
O7	DESCARGA SANITARIA Y TOMA DOMICILIARIA					\$ 13,869.40
O8	MOBILIARIO, INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA					\$ 32,737.19
O9	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					\$ 19,633.43
P	INSTALACIÓN PLUVIAL					\$ 633,617.33
P1	LÍNEA PRINCIPAL Y FOSOS DE ABSORCIÓN					\$ 213,193.81
P2	REJILLA PLUVIAL					\$ 299,123.56
P3	CISTERNA					\$ 63,806.88
P4	CUARTO DE CONTROL DE RIEGO					\$ 55,301.06
Q	RED DE ALUMBRADO PÚBLICO					\$ 548,295.15
Q1	ALUMBRADO PÚBLICO					\$ 539,988.41
O2	MURETE DE MEDICIÓN					\$ 8,296.74
R	LIMPIEZA					\$ 16,818.70

IMPORTE TOTAL CON LETRA OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N.	SUBTOTAL M. N. \$ 7,427,818.27 IVA M. N. \$ 1,188,450.92 TOTAL M. N. \$ 8,616,269.19
---	--

SUBTOTAL M. N.	\$	7,427,818.27
IVA M. N.	\$	1,188,450.92
TOTAL M. N.	\$	8,616,269.19

 <p>MUNICIPIO DE ZAPOPAN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA</p>		 <p>Obras Públicas e Infraestructura Gestión Integral de la Ciudad</p>		PROCEDIMIENTO No.: DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024	DOCUMENTO PE-7
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: (ANOTAR NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA) Construcción del parque barral denominado Santa Ana Tepetlilán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Hacienda, Municipio de Zapopan, Jalisco.	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: URBANIZACIONES Y TERRACERÍAS DISA, S.A. DE C.V.	FIRMA DEL LICITANTE	FECHA: 11-mar-24	PLAZO DE EJECUCIÓN: 98 DÍAS NATURALES	HOJA: 1 DE: 1

EL IMPORTE DE LOS RUBROS PARA LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA ES EL DOCUMENTO DONDE LOS LICITANTES DEBERAN INTEGRAR LOS SIGUIENTES RUBROS. (EN EL FORMATO ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA)

Importe de Materiales:	\$	4,567,432.72	70.71282%
Importe de Mano de Obra:	\$	1,522,418.33	23.88381%
Importe por Maquinaria y Equipo:	\$	344,419.36	5.40328%
Importe por Costo Directo:	\$	6,374,270.41	100.00000%
Importe por Costo Indirecto:	\$	392,934.89	6.16439%
Importe por Financiamiento:	\$	22,395.39	0.33094%
Importe por Utilidad Propuesta:	\$	638,222.46	9.40000%
Presupuesto Total:		\$	7,427,823.15

Presupuesto total (Es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios)



Presupuesto Total: \$ 7,427,823.15

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y "VI.- EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA."

VI.1.- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, sólo procederá a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificarán, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante, será motivo de desechamiento de la misma.



I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **CONSTRUCTORA IRAYANA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION EN PARTICIPACION CON PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de concurso simplificado sumario, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.





Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-001, el análisis no considera maquinaria necesaria para la realización de los trabajos como los solicita la descripción.

B). - La tarjeta del concepto DOPI-094, el análisis no considera material necesario para la realización de los trabajos como los solicita la descripción.

C). - La tarjeta del concepto DOPI-123, el análisis no considera material necesario para la realización de los trabajos como los solicita la descripción.

D). - La tarjeta del concepto DOPI-124, el análisis no considera material necesario para la realización de los trabajos como los solicita la descripción.

E). - La tarjeta del concepto DOPI-125, el análisis no considera maquinaria necesaria para la realización de los trabajos como los solicita la descripción.





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024
FALLO

	CONSTRUCTORA IRAYANA S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACION CON PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. Obra: Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Documento: PT 17 Licitación N°: DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024 Fecha: 11/mar/2024 Página: 1 de 388 Fecha de inicio: 09/abr/2024 Fecha de termino: 15/jul/2024 Duración en días: 98.00
---	---	---


TARJETAS DE CONCEPTOS

DOPI-001 DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS, INCLUYE: HERRAMIENTA **CORTE** M3
 CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR AREA, CARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1220-10-05	Equipo Retroexcavador Case 580 SM SERIE 2 de 90 hp y 6.889 ton de peso de operacion	Hora	0.250000
2300-02-48	Martillo hidraulico Okada Okb 303B 250 kg. clase 750 pie-lib 500-850 golpes/min.	Hora	0.250000


IRAYANA ORTEGA SOSA REPRESENTANTE LEGAL
--




MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024
FALLO

	CONSTRUCTORA IRAYANA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION EN PARTICIPACION CON PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. Obra: Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Documento: PT 17 Licitación N°: DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024 Fecha: 11/mar/2024 Página: 94 de 388 Fecha de inicio: 09/abr/2024 Fecha de termino: 15/jul/2024 Duración en días: 98.00
---	--	--

TARJETAS DE CONCEPTOS

DOPI-004 FIRME DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO F' C= 150 KG/CM2, ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. M2

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	
Materiales				
MT-1001408	Curacreto Blanco JR T2DCA	LT	0.166667	
Mano de Obra				
CUAD-035	Cuadrilla de Coladores de concreto. Incluye : 1 Colador especializado en concreto, 5 ayudantes de colador y herramienta.	Jor	0.020840	
Auxiliares				
BA-1041	CONCRETO F' C=150KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 20MM., FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA; INCLUYE: ACARREOS A 1RA. ESTACION A 20.00M.	M3	0.084000	
BA-STELCIM	CIMBRA METALICA, PARA LOSAS, BANQUETAS, GUARNICIONES, ETC, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	0.040000	




IRAYANA ORTEGA SOSA
REPRESENTANTE LEGAL

	CONSTRUCTORA IRAYANA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION EN PARTICIPACION CON PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V.	Documento: PT 17 Licitación N°: DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024
	Obra: Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Fecha: 11/mar/2024 Página: 123 de 388 Fecha de inicio: 09/abr/2024 Fecha de termino: 15/jul/2024 Duración en días: 98.00

TARJETAS DE CONCEPTOS

DOPI-123	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F' C= 250 KG/CM2, REV. 14 CM T.M.A. 19 MM, A 14 DÍAS, EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, COLADO, VIBRADO, DESCIMERA, CURADO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3
----------	--	----

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
MT-811058	CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO BOMBEABLE F' C=250 KG/CM2, T.M.A. 3/4, REV. 14 R.R. 14 DIAS	M3	1.050000
MT-1001408	Curacreto Blanco JR T2DCA	LT	1.000000
Mano de Obra			
CUAD-007	Cuadrilla de albañiles. Incluye : albañil, ayudante y herramienta.	Jor	0.300660
Equipo			
19313-04-40	Vibrador Stow AW 1680 de 8 hp, flecha flexible 20 ft sin operador	Hora	0.250000



IRAYANA ORTEGA SOSA REPRESENTANTE LEGAL	
--	--

	CONSTRUCTORA IRAYANA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION EN PARTICIPACION CON PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. Obra: Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Documento: PT 17 Licitación N°: DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024 Fecha: 11/mar/2024 Página: 124 de 388 Fecha de inicio: 09/abr/2024 Fecha de termino: 15/jul/2024 Duración en días: 98.00
---	--	---


TARJETAS DE CONCEPTOS

DOPI-124 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 KG/CM2, R.N., REV. 14 CM T.M.A. 19 MM, EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, CURADO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. M3

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		
Materiales					
MT-811057	CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO BOMBEABLE FC=250 KG/CM2, T.M.A. 3/4, REV. 14 R.N.	M3	1.050000		
MT-1001408	Curacreto Blanco JR T2DCA	LT	1.000000		
Mano de Obra					
CUAD-007	Cuadrilla de albañiles. Incluye : albañil, ayudante y herramienta.	Jor	0.300660		
Equipo					
19313-04-40	Vibrador Stow AW 1680 de 8 hp, flecha flexible 20 ft sin operador	Hora	0.250000		

 IRAYANA ORTEGA SOSA REPRESENTANTE LEGAL	
---	--




	CONSTRUCTORA IRAYANA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION EN PARTICIPACION CON PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. Obra: Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Documento: PT 17 Licitación N°: DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024 Fecha: 11/mar/2024 Página: 125 de 388 Fecha de inicio: 09/abr/2024 Fecha de termino: 15/jul/2024 Duración en días: 98.00
---	--	---



TARJETAS DE CONCEPTOS

DOPI-125 SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PLACA DE ACERO A-36 DE 19 1/4" X 19 1/4" Y 1", INCLUYE: HERRAMIENTA, 8 PERFORACIONES PARA COLOCAR ANCLAS DE 5/8", TRAZO, MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. PZA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	
Materiales				
PLA191/4X1	PLACA DE ACERO A-36 DE 19 1/4" X 19 1/4" Y 1", INCLUYE: 8 PERFORACIONES PARA COLOCAR ANCLAS DE 5/8"	pza	1.000000	
MT-1001058	SOLDADURA E-7018 1/8"	KG	0.250000	
Mano de Obra				
CUAD-015	Cuadrilla de soldadores. Incluye :soldador, ayudante y herramienta.	Jor	0.250000	
Equipo				
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	Hora	0.500000	

IRAYANA ORTEGA SOSA REPRESENTANTE LEGAL	
--	--



Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **KALEA CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de concurso simplificado sumario, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO



1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-001, el análisis no considera maquinaria necesaria para la realización de los trabajos como los solicita la descripción.

B). - La tarjeta del concepto DOPI-003, el análisis no considera maquinaria necesaria para la realización de los trabajos como los solicita la descripción.

C). - La tarjeta del concepto DOPI-014, el análisis no considera material necesario para la realización de los trabajos como los solicita la descripción.

D). - La tarjeta del concepto DOPI-015, el análisis no considera material necesario para la realización de los trabajos como los solicita la descripción.



KALEA CONSTRUCCION S.A DE C.V			
Cliente:	OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Duración:	98 días naturales
Concurso No.:	DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024	Fecha:	11/03/2024
Obra:	Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco	Inicio Obra:	09/04/2024
		Fin Obra:	15/07/2024
		DOCUMENTO	PT 17
Lugar:	Calle tepeyac, ZAPOPAN, Jalisco		

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO



Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: A		Análisis No.:		1
Análisis: DOPI-001		M3		15.8300
DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, CARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				

EQUIPO Y HERRAMIENTA			
MAQ009	EXCAVADORA HIDRAULICA CATERPILLAR 325CL DE 172 H.P. Y 28.1 TON DE PESO DE OPERACION, CAPACIDAD DE CUCHARON DE 1.18 A 2.49 YD3	HR	0.232640

(CD) Costo directo
(CI) INDIRECTOS 5.6983%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO 0.6750%
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD 10.0000%
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ADMINISTRADOR GENERAL UNICO: ING. DANIEL DAVID RIVERA RODRIGUEZ

KALEA CONSTRUCCION S.A DE C.V			
Cliente:	OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Duración:	98 días naturales
Concurso No.:	DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024	Fecha:	11/03/2024
Obra:	Construcción del parque barnal denominado Santa Ana Tepetlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco	Inicio Obra:	09/04/2024
Lugar:	Calle tepeyac, ZAPOPAN, Jalisco	Fin Obra:	15/07/2024
		DOCUMENTO	PT 17

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: A				1
Análisis: DOPI-003		M3		26.2900
ANÁLISIS NO.: 26.2900				
DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE ANDADOR PEATONAL A BASE DE FIRME DE CONCRETO CON RECOBRIMIENTO DE PISO CERÁMICO, INCLUYE: HERRAMIENTA CORTE CON DISCO, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ009	EXCAVADORA HIDRAULICA CATERPILLAR 325CL DE 172 H.P. Y 28.1 TON DE PESO DE OPERACION, CAPACIDAD DE CUCHARON DE 1.18 A 2.49 YD3	HR	*	0.184328
--------	---	----	---	----------

(CD) Costo directo	
(CI) INDIRECTOS	5.0983%
SUBTOTAL1	
(CF) FINANCIAMIENTO	0.6750%
SUBTOTAL2	
(CU) UTILIDAD	10.0000%
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)	

KALEA CONSTRUCCION S.A DE C.V			
Cliente:	OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Duración:	98 días naturales
Concurso No.	DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024	Fecha:	11/03/2024
Obra:	Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco	Inicio Obra:	09/04/2024
		Fin Obra:	15/07/2024
		DOCUMENTO	PT 17
Lugar:	Calle tepeyac, ZAPOPAN, Jalisco		

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: B		Análisis No.: 1		
Análisis: DOPI-014		M		76.9900
GUARNICIÓN TIPO "T" EN SECCIÓN 15X30 CM DE ALTURA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, R.N., ACABADO APARENTE, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				

MATERIALES

MAT013	CURACRETO	LT	*	0.176913
MAT011	AGUA EN PIPA	M3	*	0.033333
MAT016	CONCRETO FC= 200 PREMEZCLADO T.M.A. = 3/4"	KG/CM2	M3	0.049500

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ001	VIBRADOR STOW AW 1680 DE 8 HP, FLECHA FLEXIBLE 20 FT SIN OPERADOR	HR	*	0.040060
--------	---	----	---	----------

BASICOS

MAO011	CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (1 OFICIAL ALBAÑIL Y 1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	*	0.044728
MAT020	BASICO DE CIMBRA METALICA CON POLIN MONTEN DE 10"	M	*	0.035871

(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)

5.6983%

0.6750%

10.0000%

KALEA CONSTRUCCION S.A DE C.V	
Ciente:	OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
Concurso No.	DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024
Obra:	Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco
Lugar:	Calle tepeyac, ZAPOPAN, Jalisco
Duración:	98 días naturales
Fecha:	11/03/2024
Inicio Obra:	09/04/2024
Fin Obra:	15/07/2024
	DOCUMENTO PT 17

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: B				1
Análisis: DOPI-015		M2		38.5000
CENEFA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM ² R. N. T.M.A 19 MM. TIRO DIRECTO, COLOR NEGRO INTEGRADO AL 4%, ACABADO ESTAMPADO TIPO PIEL DE ELEFANTE. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, DESMOLDANTE, BARNIZ, CURADO, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				

MATERIALES

MAT173	CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM ² R. N. T.M.A 19 MM. TIRO DIRECTO, COLOR NEGRO INTEGRADO AL 4%	M3		0.110000
--------	---	----	--	----------

BASICOS

MA0007	CUADRILLA DE AYUDANTES GENERALES (2 AYUDANTES)	JOR		0.127799
--------	--	-----	--	----------

(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)

5.6983%

0.6750%

10.0000%



Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios: V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

NO.	NOMBRE / DENOMINACIÓN	RESULTADO
2	GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.	CUMPLE
11	GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
13	SANDSTONE GLOBAL, S.A. DE C.V.	CUMPLE
14	CONSTRUCTORA SAMURA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
18	URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
22	DAMAR ACARREOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
24	MDG EQUIPO Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	CUMPLE
25	CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.	CUMPLE
27	ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
28	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
35	CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V.	CUMPLE
37	GRAY PAVEMENT, S.A. DE C.V.	CUMPLE
39	DOUSARQ ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE
41	ATELIER BCM, S.A. DE C.V.	CUMPLE
	CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE

46	PASOS CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON INGENIERÍA TOPOGRÁFICA BERSA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
47	5M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
49	PROTOGRIXI, S.A. DE C.V.	CUMPLE
51	TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	CUMPLE
53	ARMAQOP, S.A. DE C.V.	CUMPLE
54	EMMAQUI, S.A. DE C.V.	CUMPLE
65	CONSTRUCCIONES PUREGUA, S.A. DE C.V.	CUMPLE

Una vez evaluadas las propuestas técnicas se procedió a desechar las que “no cumplen” con los requisitos solicitados, pasando a la siguiente etapa de evaluación económica por el método de Tasación Aritmética, en la cual se determinó quién sería el licitante ganador del Contrato de obra pública o servicios relacionados con las mismas.

EVALUACIÓN TASACIÓN ARITMÉTICA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

Se procedió a evaluar las propuestas económicas cuya propuesta técnica resultó ser solvente por haber superado la evaluación binaria, para garantizar que el **presupuesto total** asegure al Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de los trabajos, teniéndose los siguientes importes:

NO.	LICITANTE	IMPORTE SIN IVA
2	GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.	\$8,323,567.15
11	GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$8,007,436.29
13	SANDSTONE GLOBAL, S.A. DE C.V.	\$8,258,458.06
14	CONSTRUCTORA SAMURA, S.A. DE C.V.	\$8,847,277.60
18	URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V.	\$7,947,469.93
22	DAMAR ACARREOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$7,899,307.90
24	MDG EQUIPO Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	\$8,051,932.43
25	CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.	\$7,489,778.81
27	ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	\$7,967,211.81
28	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	\$7,234,507.21
35	CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V.	\$8,014,432.40
37	GRAY PAVEMENT, S.A. DE C.V.	\$8,148,299.02
39	DOUSARQ ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$8,040,379.47

41	ATELIER BCM, S.A. DE C.V.	\$7,878,292.10
44	IAAUP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$8,150,382.78
46	PASOS CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON INGENIERÍA TOPOGRÁFICA BERSA, S.A. DE C.V.	\$7,924,790.58
47	5M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$8,110,083.59
49	PROTOGRIXI, S.A. DE C.V.	\$7,996,198.81
51	TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	\$10,020,840.18
53	ARMAQOP, S.A. DE C.V.	\$7,948,056.54
54	EMMAQUI, S.A. DE C.V.	\$7,919,613.39
65	CONSTRUCCIONES PUREGUA, S.A. DE C.V.	\$7,897,287.28

Se procedió a realizar el desarrollo de la tasación aritmética mediante la tabla respectiva, conforme a las siguientes etapas:

- I.- Eliminación por rango de aceptación;
- II.- Determinación de precios de mercado;
- III.- Determinación de insuficiencias;
- IV.- Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de **propuesta solvente más baja**, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

I.- ELIMINACIÓN POR RANGO DE ACEPTACIÓN

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA. UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACION DE OBRA PÚBLICA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS		CONTRATO DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024	
TABLA DE EVALUACIÓN POR MEDIO DE TASACIÓN ARITMÉTICA			
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BARRIAL DENOMINADO SANTA ANA TEPETITLÁN, MÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN LA CALLE TEPEYAC, COLONIA LA HACIENDITA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.			
Rango de aceptación	10%	Promedio total	\$ 8,041,012.80
Techo financiero	\$ 9,016,919.10	Promedio mínimo	\$ 7,236,911.52
		Promedio máximo	\$ 8,845,114.08

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024
FALLO

IMPORTE DESGLOSADOS DE LAS PROPUESTAS

CÓDIGO	EMPRESA	IMPORTE PROPUESTA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
			MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO				
1	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	\$ 7,234,507.21	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
2	CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.	\$ 7,409,778.81	\$ 3,926,241.17	\$ 2,115,157.22	\$ 366,785.38	\$ 445,852.86	\$ 10,684.11	\$ 616,453.07	\$ -
3	ATELIER BCM, S.A. DE C.V.	\$ 7,870,292.10	\$ 3,944,952.64	\$ 2,305,844.55	\$ 371,897.13	\$ 595,844.49	\$ 11,293.57	\$ 850,486.91	\$ -
4	CONSTRUCCIONES PUREGUA, S.A. DE C.V.	\$ 7,897,287.28	\$ 4,632,225.34	\$ 1,745,775.07	\$ 366,008.30	\$ 423,094.76	\$ 14,179.74	\$ 717,928.32	\$ -
5	DAMAR ACARREOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 7,899,307.90	\$ 4,507,327.46	\$ 1,850,564.36	\$ 365,536.33	\$ 406,501.16	\$ 16,917.33	\$ 750,628.88	\$ -
6	EMMAQUI, S.A. DE C.V.	\$ 7,919,613.39	\$ 4,541,176.23	\$ 1,737,365.95	\$ 360,844.93	\$ 464,764.16	\$ 17,760.63	\$ 787,665.43	\$ -
7	PASOS CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION EN PARTICIPACION CON INGENIERIA TOPOGRAFICA BERSA, S.A. DE C.V.	\$ 7,924,790.58	\$ 4,818,603.97	\$ 1,646,554.16	\$ 194,350.73	\$ 517,562.71	\$ 16,609.39	\$ 731,340.20	\$ -
8	URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V.	\$ 7,947,469.95	\$ 4,462,590.57	\$ 1,899,834.50	\$ 374,682.94	\$ 402,031.41	\$ 20,994.25	\$ 787,589.58	\$ -
9	ARMAQOP, S.A. DE C.V.	\$ 7,948,056.64	\$ 4,816,548.56	\$ 1,806,035.61	\$ 372,362.09	\$ 466,484.05	\$ 10,326.71	\$ 658,258.13	\$ -
10	ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECHANICA, S.A. DE C.V.	\$ 7,987,211.81	\$ 4,326,099.05	\$ 1,687,331.92	\$ 482,234.53	\$ 621,853.04	\$ 25,725.36	\$ 623,965.70	\$ -
11	PROTOGRIXI, S.A. DE C.V.	\$ 7,996,198.11	\$ 4,745,890.58	\$ 1,674,067.77	\$ 337,926.14	\$ 368,035.88	\$ 22,149.70	\$ 802,138.58	\$ -
12	GALIACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 8,007,436.18	\$ 4,770,704.75	\$ 1,625,694.34	\$ 309,697.84	\$ 603,548.73	\$ 38,545.23	\$ 661,157.46	\$ -
13	CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V.	\$ 8,014,432.40	\$ 4,733,898.88	\$ 1,657,882.28	\$ 194,951.46	\$ 524,267.30	\$ 16,644.91	\$ 794,237.92	\$ -
14	DOUSARQ ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 8,040,379.47	\$ 4,175,200.31	\$ 1,557,850.50	\$ 747,534.13	\$ 699,700.30	\$ 17,603.35	\$ 888,478.28	\$ -
15	MDG EQUIPO Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	\$ 8,051,832.43	\$ 4,619,456.43	\$ 1,648,737.80	\$ 443,585.00	\$ 549,453.83	\$ 21,454.67	\$ 771,206.94	\$ -
16	SM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 8,110,832.39	\$ 4,685,440.46	\$ 1,827,613.56	\$ 364,028.00	\$ 419,196.77	\$ 21,145.35	\$ 792,720.90	\$ -
17	GRAY PAVEMENT, S.A. DE C.V.	\$ 8,148,299.02	\$ 4,696,754.44	\$ 1,833,853.10	\$ 387,195.39	\$ 425,441.42	\$ 19,740.11	\$ 785,385.26	\$ -
18	IAAUP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 8,150,382.78	\$ 4,637,399.33	\$ 1,877,379.86	\$ 381,894.32	\$ 424,154.63	\$ 23,060.17	\$ 796,661.62	\$ -
19	SANDSTONE GLOBAL, S.A. DE C.V.	\$ 8,258,458.06	\$ 4,721,554.68	\$ 1,743,937.04	\$ 474,585.83	\$ 548,265.93	\$ 7,371.43	\$ 747,793.13	\$ -
20	GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.	\$ 8,323,567.15	\$ 4,587,591.53	\$ 1,838,735.31	\$ 636,168.91	\$ 586,830.00	\$ 31,293.05	\$ 605,842.72	\$ -
21	CONSTRUCTORA SAMURA, S.A. DE C.V.	\$ 8,847,277.80	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
22	TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	\$ 10,020,840.38	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO

II.- DETERMINACIÓN DE PRECIO DE MERCADO

IMPORTE PROPUESTA	MATERIALES Y CONSUMIBLES	HONORARIOS Y MANO DE OBRA	PROGRAMAS DE COMPUTO Y EQUIPO	COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
Sustraendo \$ 8,041,012.80	\$ 4,569,859.78	\$ 1,777,351.07	\$ 388,264.07	\$ 496,968.07	\$ 19,083.50	\$ 735,623.31	\$ -

III.- DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIAS

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR DE INSUFICIENCIA PARCIAL				
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO	COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO
1	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
2	CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.	-\$ 641,618.61	\$ -	-\$ 19,478.69	-\$ 48,115.21	-\$ 8,419.39
3	ATELIER BCM, S.A. DE C.V.	-\$ 624,907.14	\$ -	-\$ 16,366.94	\$ -	-\$ 7,789.93
4	CONSTRUCCIONES PUREGUA, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 33,556.80	-\$ 22,255.77	-\$ 73,873.31	-\$ 4,903.76
5	DAMAR ACARREOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-\$ 62,532.32	\$ -	-\$ 22,727.74	-\$ 90,466.91	-\$ 166.37
6	EMMAQUI, S.A. DE C.V.	-\$ 28,583.55	-\$ 39,964.91	-\$ 27,419.24	-\$ 32,203.91	-\$ 1,322.67
7	PASOS CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION EN PARTICIPACION CON INGENIERIA TOPOGRAFICA BERSA, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 130,777.71	-\$ 193,883.32	\$ -	-\$ 2,474.11
8	URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V.	-\$ 107,269.21	\$ -	-\$ 13,581.13	-\$ 94,946.66	\$ -
9	ARMAQOP, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	-\$ 15,901.98	-\$ 10,484.04	-\$ 8,754.79
10	ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECHANICA, S.A. DE C.V.	-\$ 43,760.73	-\$ 69,799.95	\$ -	\$ -	\$ -
11	PROTOGRIXI, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 103,264.10	-\$ 30,337.93	-\$ 100,952.18	\$ -
12	GALIACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 151,637.53	-\$ 78,566.13	\$ -	\$ -
13	CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 119,529.59	-\$ 193,312.61	\$ -	-\$ 2,438.59
14	DOUSARQ ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	-\$ 394,659.40	-\$ 219,481.37	\$ -	\$ -	-\$ 1,480.17
15	MDG EQUIPO Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 128,593.97	\$ -	\$ -	\$ -
16	SM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	-\$ 24,234.27	-\$ 77,771.30	\$ -
17	GRAY PAVEMENT, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	-\$ 1,088.68	-\$ 71,526.65	\$ -
18	IAAUP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 72,613.44	\$ -
19	SANDSTONE GLOBAL, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 33,394.83	\$ -	\$ -	-\$ 16,762.07
20	GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	CONSTRUCTORA SAMURA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
	TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO

IV.- ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS INSOLVENTES

Una vez determinado los valores de insuficiencia parcial, con la suma de la misma se obtendrán, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes.

CÓDIGO	EMPRESA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	VALOR DE INSUFICIENCIA TOTAL (MINUENDO)	UTILIDAD (SUSTRAYENDO)	SOLVENCIA TOTAL	RESOLUCIÓN PARCIAL	IMPORTE DE LA PROPUESTA	RESOLUCIÓN FINAL						
		MATERIALES	MANO DE OBRERA	MAQUINARIA Y EQUIPO														
1	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 7,234,507.21	DESCALIFICADO						
2	CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.	-5	641,616.81	-5	19,478.89	-5	48,115.21	-5	8,419.39	-5	717,851.90	\$ 616,455.07	59,178.33	DESCALIFICADO	\$ 7,469,778.81	DESCALIFICADO		
3	ATELIER BCM, S.A. DE C.V.	-5	624,907.54	-5	16,366.84	-5	7,789.93	-5	649,064.01	5	650,406.91	\$ 1,422.90	SOLVENTE	\$ 7,878,292.10	GANADOR			
4	CONSTRUCCIONES PUEGUAL, S.A. DE C.V.	-5	-5	33,556.00	-5	22,355.77	-5	73,873.31	-5	4,905.76	-5	134,509.64	\$ 717,828.32	\$ 583,336.66	SOLVENTE	\$ 7,897,287.28	SOLVENTE	
5	DAMAR ACARREOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-5	62,532.32	-5	22,727.74	-5	90,466.91	-5	186.37	-5	175,893.34	\$ 750,628.88	\$ 574,735.54	SOLVENTE	\$ 7,899,307.90	SOLVENTE		
6	EMMAQU, S.A. DE C.V.	-5	28,583.55	-5	39,964.91	-5	27,419.24	-5	32,203.91	-5	1,322.87	-5	129,484.48	\$ 797,665.43	\$ 668,170.95	SOLVENTE	\$ 7,919,613.39	SOLVENTE
7	PASOS CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION EN PARTICIPACION CON INGENIERIA TOPOGRAFICA BERSA, S.A. DE C.V.	-5	-5	130,777.71	-5	193,885.31	-5	-5	2,474.11	-5	327,135.14	\$ 731,340.28	\$ 404,205.34	SOLVENTE	\$ 7,924,790.58	SOLVENTE		
8	URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V.	-5	107,289.21	-5	-5	13,581.13	-5	84,946.66	-5	-5	215,797.00	\$ 787,569.58	\$ 571,772.58	SOLVENTE	\$ 7,847,469.93	SOLVENTE		
9	ARMADOP, S.A. DE C.V.	-5	-5	-5	-5	15,901.90	-5	30,484.04	-5	8,754.79	-5	35,140.83	\$ 656,258.13	\$ 621,117.32	SOLVENTE	\$ 7,948,056.64	SOLVENTE	
10	ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.	-5	43,780.73	-5	89,799.95	-5	-5	-5	-5	-5	133,560.68	\$ 623,965.70	\$ 490,405.02	SOLVENTE	\$ 7,967,211.81	SOLVENTE		
11	PROTOGRU, S.A. DE C.V.	-5	-5	103,264.10	-5	30,337.93	-5	100,952.18	-5	-5	234,554.21	\$ 802,136.50	\$ 567,562.37	SOLVENTE	\$ 7,996,196.81	SOLVENTE		
12	GALLACI ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-5	-5	115,637.53	-5	78,566.13	-5	-5	-5	-5	230,203.66	\$ 661,157.46	\$ 490,951.80	SOLVENTE	\$ 8,007,436.29	SOLVENTE		
13	CONSTRUCCIONES DANAE, S.A. DE C.V.	-5	-5	118,529.59	-5	193,312.61	-5	-5	2,438.59	-5	315,280.78	\$ 794,217.91	\$ 478,937.12	SOLVENTE	\$ 8,054,432.40	SOLVENTE		
14	DOUSARQ ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	-5	394,659.40	-5	219,482.37	-5	-5	-5	1,480.17	-5	615,620.84	\$ 861,476.28	\$ 245,655.34	SOLVENTE	\$ 8,040,379.47	SOLVENTE		
15	MDG EQUIPO Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	-5	-5	128,593.97	-5	-5	-5	-5	-5	-5	128,593.97	\$ 771,206.94	\$ 642,612.97	SOLVENTE	\$ 8,051,932.43	SOLVENTE		
16	SM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-5	-5	-5	24,234.27	-5	77,771.30	-5	-5	-5	102,005.57	\$ 792,720.90	\$ 690,715.93	SOLVENTE	\$ 8,110,083.59	SOLVENTE		
17	GRAY PAVEMENT, S.A. DE C.V.	-5	-5	-5	1,068.68	-5	71,526.65	-5	-5	-5	72,595.33	\$ 725,382.28	\$ 712,769.93	SOLVENTE	\$ 8,148,299.62	SOLVENTE		
18	HAAPU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-5	-5	-5	-5	72,813.44	-5	-5	-5	-5	72,813.44	\$ 796,681.82	\$ 733,566.88	SOLVENTE	\$ 8,150,382.78	SOLVENTE		
19	SANDSTONE GLOBAL, S.A. DE C.V.	-5	-5	33,394.83	-5	-5	-5	-5	16,762.07	-5	50,156.90	\$ 787,793.15	\$ 717,636.25	SOLVENTE	\$ 8,258,458.06	SOLVENTE		
20	GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	\$ 605,542.72	\$ 605,542.72	SOLVENTE	\$ 8,323,547.15	SOLVENTE		
21	CONSTRUCTORA SAMURA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 8,847,277.60	DESCALIFICADO			
22	TEXTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 10,020,840.18	DESCALIFICADO			

V.- DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA MÁS BAJA

Hecho lo anterior, se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad, señalado en el importe por la utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; retirando del procedimientos las que hubieren resultado insolventes.

CÓDIGO	EMPRESA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	VALOR DE INSUFICIENCIA TOTAL (MINUENDO)	UTILIDAD (SUSTRAYENDO)	SOLVENCIA TOTAL	RESOLUCIÓN PARCIAL	IMPORTE DE LA PROPUESTA	RESOLUCIÓN FINAL						
		MATERIALES	MANO DE OBRERA	MAQUINARIA Y EQUIPO														
1	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 7,234,507.21	DESCALIFICADO						
2	CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.	-5	641,616.81	-5	19,478.89	-5	48,115.21	-5	8,419.39	-5	717,851.90	\$ 616,455.07	59,178.33	DESCALIFICADO	\$ 7,469,778.81	DESCALIFICADO		
3	ATELIER BCM, S.A. DE C.V.	-5	624,907.54	-5	16,366.84	-5	7,789.93	-5	649,064.01	5	650,406.91	\$ 1,422.90	SOLVENTE	\$ 7,878,292.10	GANADOR			
4	CONSTRUCCIONES PUEGUAL, S.A. DE C.V.	-5	-5	33,556.00	-5	22,355.77	-5	73,873.31	-5	4,905.76	-5	134,509.64	\$ 717,828.32	\$ 583,336.66	SOLVENTE	\$ 7,897,287.28	SOLVENTE	
5	DAMAR ACARREOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-5	62,532.32	-5	22,727.74	-5	90,466.91	-5	186.37	-5	175,893.34	\$ 750,628.88	\$ 574,735.54	SOLVENTE	\$ 7,899,307.90	SOLVENTE		
6	EMMAQU, S.A. DE C.V.	-5	28,583.55	-5	39,964.91	-5	27,419.24	-5	32,203.91	-5	1,322.87	-5	129,484.48	\$ 797,665.43	\$ 668,170.95	SOLVENTE	\$ 7,919,613.39	SOLVENTE
7	PASOS CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION EN PARTICIPACION CON INGENIERIA TOPOGRAFICA BERSA, S.A. DE C.V.	-5	-5	130,777.71	-5	193,885.31	-5	-5	2,474.11	-5	327,135.14	\$ 731,340.28	\$ 404,205.34	SOLVENTE	\$ 7,924,790.58	SOLVENTE		
8	URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V.	-5	107,289.21	-5	-5	13,581.13	-5	84,946.66	-5	-5	215,797.00	\$ 787,569.58	\$ 571,772.58	SOLVENTE	\$ 7,847,469.93	SOLVENTE		
9	ARMADOP, S.A. DE C.V.	-5	-5	-5	-5	15,901.90	-5	30,484.04	-5	8,754.79	-5	35,140.83	\$ 656,258.13	\$ 621,117.32	SOLVENTE	\$ 7,948,056.64	SOLVENTE	
10	ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.	-5	43,780.73	-5	89,799.95	-5	-5	-5	-5	-5	133,560.68	\$ 623,965.70	\$ 490,405.02	SOLVENTE	\$ 7,967,211.81	SOLVENTE		
11	PROTOGRU, S.A. DE C.V.	-5	-5	103,264.10	-5	30,337.93	-5	100,952.18	-5	-5	234,554.21	\$ 802,136.50	\$ 567,562.37	SOLVENTE	\$ 7,996,196.81	SOLVENTE		
12	GALLACI ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-5	-5	115,637.53	-5	78,566.13	-5	-5	-5	-5	230,203.66	\$ 661,157.46	\$ 490,951.80	SOLVENTE	\$ 8,007,436.29	SOLVENTE		
13	CONSTRUCCIONES DANAE, S.A. DE C.V.	-5	-5	118,529.59	-5	193,312.61	-5	-5	2,438.59	-5	315,280.78	\$ 794,217.91	\$ 478,937.12	SOLVENTE	\$ 8,054,432.40	SOLVENTE		
14	DOUSARQ ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	-5	394,659.40	-5	219,482.37	-5	-5	-5	1,480.17	-5	615,620.84	\$ 861,476.28	\$ 245,655.34	SOLVENTE	\$ 8,040,379.47	SOLVENTE		
15	MDG EQUIPO Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	-5	-5	128,593.97	-5	-5	-5	-5	-5	-5	128,593.97	\$ 771,206.94	\$ 642,612.97	SOLVENTE	\$ 8,051,932.43	SOLVENTE		
16	SM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-5	-5	-5	24,234.27	-5	77,771.30	-5	-5	-5	102,005.57	\$ 792,720.90	\$ 690,715.93	SOLVENTE	\$ 8,110,083.59	SOLVENTE		
17	GRAY PAVEMENT, S.A. DE C.V.	-5	-5	-5	1,068.68	-5	71,526.65	-5	-5	-5	72,595.33	\$ 725,382.28	\$ 712,769.93	SOLVENTE	\$ 8,148,299.62	SOLVENTE		
18	HAAPU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-5	-5	-5	-5	72,813.44	-5	-5	-5	-5	72,813.44	\$ 796,681.82	\$ 733,566.88	SOLVENTE	\$ 8,150,382.78	SOLVENTE		
19	SANDSTONE GLOBAL, S.A. DE C.V.	-5	-5	33,394.83	-5	-5	-5	-5	16,762.07	-5	50,156.90	\$ 787,793.15	\$ 717,636.25	SOLVENTE	\$ 8,258,458.06	SOLVENTE		
20	GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	\$ 605,542.72	\$ 605,542.72	SOLVENTE	\$ 8,323,547.15	SOLVENTE		
21	CONSTRUCTORA SAMURA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 8,847,277.60	DESCALIFICADO			
22	TEXTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 10,020,840.18	DESCALIFICADO			

Como resultado de lo anterior, se determina adjudicar el contrato número "DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024" al licitante "ATELIER BCM, S.A. DE C.V.", el cual presentó proposición con un importe de los trabajos por \$7'878,292.10 (Siete millones ochocientos setenta y ocho mil doscientos noventa y dos pesos 10/100 m.n.) más \$1'260,526.74 (Un millón doscientos sesenta mil quinientos veintiséis pesos 74/100 m.n.), de I.V.A. para un monto total de \$9'138,818.84 (Nueve millones ciento treinta y ocho mil ochocientos dieciocho pesos 84/100 m.n.).

La anterior determinación deriva de los motivos siguientes: el referido licitante reunió las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el municipio, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la **Licitación Pública**, además de garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y **teniendo que presentó la propuesta solvente más baja con el presupuesto total menor**, resultando la más conveniente al interés público.

Dado lo anterior, el adjudicatario deberá entregar la siguiente documentación conforme se estableció en la Convocatoria:

- Fianza de **Anticipo** o Escrito de renuncia al anticipo, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Fianza de **Cumplimiento**, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- **Póliza de Seguro**, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones **Fiscales** en sentido Positivo, actualizado y vigente, obtenida durante el período entre la adjudicación y la suscripción del contrato.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de **Seguridad social**, en Positivo, actualizado y vigente, obtenida durante el período entre la adjudicación y la suscripción del contrato.
- Constancia de Situación Fiscal.
- Escrito de Designación del Responsable de Obra.
- Escrito de los datos de la Cuenta Bancaria, dirigido al Titular de la Tesorería Municipal.
- Copia simple de Estado de Cuenta, de fecha reciente no anterior a un mes.
- Acta Certificada de la Constitución de la empresa.
- Poder certificado del representante legal en caso de que no se manifieste en el acta anterior.
- Copia de INE o Pasaporte del representante legal (firmante del Contrato).

Esta documentación se deberá de entregar previo a la firma del Contrato; estableciéndose como **fecha para suscribirlo el día 08 de abril de 2024, a las 17:00 horas**, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura; advirtiéndose que, **la normativa obliga a que se firme dentro de los diez días hábiles siguientes al de la notificación del Fallo**.

Se puntualiza que, de conformidad con el Artículo 97, numeral 4, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, **si el adjudicatario por causas imputables a él mismo NO firma el contrato en la fecha señalada o a más tardar en el plazo que la citada Ley estipula**, se procederá a cancelar la adjudicación, o se podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente, de conformidad con lo asentado en este Fallo, y así sucesivamente en caso de que éste último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%. Si ninguna de las propuestas reúne las condiciones previstas en este numeral, se declarará desierta la licitación mediante acuerdo debidamente notificado y se procederá a realizar nuevo procedimiento.

De igual manera se establece que, **si el adjudicatario NO suscribiera el Contrato**, sin que medie causa justificada, **deberá pagar una multa equivalente al 5% del costo de la obra o servicio**; de no pagarse en los siguientes diez días hábiles de notificado, **el infractor será inhabilitado por un año para contratar obra pública o servicios**, conforme se estipula en el numeral 5 del Artículo 97, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, normativa subsidiaria del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.


Deberán iniciarse los trabajos el día 09 de abril de 2024 y concluirse el día 15 de julio de 2024, período de 98 días naturales, conforme se estableció en la convocatoria.

Emite el presente fallo **Sandra Patricia Sánchez Valdez, Jefe de Unidad de Presupuesto y Contratación de Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación del Municipio de Zapopan, Jalisco.


La evaluación de las proposiciones la efectuó el personal de la jefatura de costos y presupuestos, a cargo de Oscar Osvaldo García Romero.

Este Fallo se emite en el municipio de Zapopan, Jalisco, el día **22 de marzo de 2024**, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 48 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.


POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO



OSCAR OSVALDO GARCÍA ROMERO
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS



ENRIQUE BARAJAS NOVOA
JEFE DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN



SANDRA PATRICIA SÁNCHEZ VALDEZ
JEFE DE UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

