



En cumplimiento del artículo 48 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, se emite el presente Fallo correspondiente al procedimiento de Licitación Pública con número: DOPI-MUN-R33-PAV-LP-042-2024, a efecto de adjudicar el respectivo contrato, para la ejecución de los trabajos consistentes en: Pavimentación y mejoramiento del entorno urbano de las calles Granados y las Tullas, incluye: peatonalización, modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Lomas de Tabachines, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Habiéndose llevado a cabo el correspondiente acto de presentación y apertura de proposiciones, durante la **Décima Cuarta Sesión del Comité Mixto de Obra Pública ejercicio fiscal 2024**, el día **21 de junio de 2024**, en el cual fueron aceptadas a participar las propuestas de **26 (veintiséis)** licitantes; y llevándose a cabo, posteriormente, de manera analítica y cualitativa la evaluación de las respectivas proposiciones técnica y económica, de cada uno de los participantes, se obtuvo como resultado lo siguiente:

EVALUACIÓN BINARIA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

Se procedió a evaluar las propuestas técnicas por el método binario para dictaminar "si cumple" o "no cumple" los requisitos solicitados, obteniéndose los siguientes resultados:

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **Grupo Emporio Contemporáneo S.A. de C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-041, el análisis no considera las cantidades de material necesaria como lo solicita la descripción del concepto.

B). - La tarjeta del concepto DOPI- 057, el análisis duplica material necesario para la realización de los trabajos.

C). - La tarjeta del concepto DOPI-059, el análisis duplica material necesario para la realización de los trabajos.

D). - La tarjeta del concepto DOPI-060, el análisis duplica material necesario para la realización de los trabajos.

Página 1 de 22





Α.

Pagina: 41 de 489

GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A. DE C.V.

Dependencia:

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.

UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

Concurso No.

DOPI-MUN-R33-PAV-LP-042-2024

2024/06/21

Duración:

rupo Emporio ontemporanco

Obra:

Lugar:

Pavimentación y mejoramiento del entorno urbano de las calles. Granados y las Tullas, incluye: peatonalización, modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución,

infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Lomas de Tabachines, Municipio de Zapopan,

DOCUMENTO ART. 26 A.I

142 días naturales

Lomas de Tabachines Zapopan Jalisco

Inicio Obra:

Fin Obra:

12-jul-2024

30-nov-2024

Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	Cantidad
Partida:	A02	Análisis No.:	140	
Análisis:	DOPI-041	M		21.65
CON MORTERO	CALÓN DE 30X15 CM A BASE DE BLOCK DE JALCRETO 11X14X20 DEMENTO-ARENA 1:3; ACABADO PULIDO O APALILLADO, INCLU EQUIPO Y ACARREOS.			
MANO DE OBRA				
MO13	ALBAÑIL	JOR	12.50	0.0800
MO01	PEON	JOR.	12.50	0.0800
EQUIPO Y HERRA	AMIENTA			
%MO001	HERRAMIENTA MENOR	96		0.0300
BASICOS				
MUROTEX11X14X 8M1:3	(2 MURO DE BLOCK DE JALCRETO DE 11 X 14 X 28 CMS A TEZON PEGADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROP. 1:3	M2		0.3300
BA1/23	APLANADO 2.5 CMS MORTERO CEM, ARENA 1:3	M2		0.4500







В.

Pagina:

57 de 489

GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A. DE C.V.

Dependencia:

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.

UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

Concurso No.

Obra:

DOPI-MUN-R33-PAV-LP-042-2024

2024/06/21

Duración:

upo Emporio ontemporánco

Pavimentación y mejoramiento del entorno urbano de las calles. Granados y las Tullas, incluye:

peatonalización, modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Lomas de Tabachines, Municipio de Zapopan,

142 días naturales DOCUMENTO

ART. 26 A.I

Lugar:

Lomas de Tabachines Zapopan Jalisco

Inicio Obra:

Fin Obra:

12-jul-2024

30-nov-2024

Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	Cantidad
Partida:	A0401	Análisis No.:	10	
Análisis:	DOP1-057	M2		4.0
ANCHO, CON AF	APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA LÍNEA DE ALTO PLICACIÓN DE PRIMARIO PARA ASEGURAR EL CORRECTO ANCLA ICADA CON MAQUINA PINTARRAYA, INCLUYE: TRAZO, SEÑALAMIE IRA.	WE DE LA PINT	JRAY DE MICROESFEF	RA REFLEJANTE
MATERIALES				
MA9135	PRIMER INORGÁNICO RICO EN ZINC, AUTOCURANTE BASE SOLVENTE PEMEX RP - 4 TIPO B MODIFICADO, LIBRE DE PLOMO (SMA)		ж.	0.075
MA2021	PINTURA TERMOPLÁSTICA, EN COLOR BLANCA Y/O AMARILLA Y DE MICROESFERA REFLEJANTE 330 GR/M2,	KG		5,500
MA2020.2	MICROESFERA REFLEJANTE	KG		0.330
MANO DE OBRA				
MO60	AYUDANTE GENERAL	JOR	50.00	0.020
MO61	OFICIAL ESPECIALIZADO	JOR	50.00	0.020
EQUIPO Y HERE	RAMIENTA		1	
	HERRAMIENTA MENOR	%	/	0.030
%MO001				







C.

Pagina: 59 de 489

GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A. DE C.V.

Dependencia:

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.

UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

Concurso No.

DOPI-MUN-R33-PAV-LP-042-2024

Fecha:

2024/06/21

Duración:

Obra:

Pavimentación y mejoramiento del entorno urbano de las calles. Granados y las Tullas, incluye:

142 días naturales

peatonalización, modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonía Lomas de Tabachines, Municipio de Zapopan,

DOCUMENTO

ART, 26 A.I

Lugar:

Lomas de Tabachines Zapopan Jalisco

Inicio Obra:

Fin Obra:

12-jul-2024

30-nov-2024

Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	Cantidad
Partida:	A0401	Análisis No.:	30	
Anâlisis:	DOPI-059	M		332.58
SLANCA Y/O AM/	PLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA RAYA SEPAI ARILLA DE 10 CM, CON APLICACIÓN DE PRIMARIO PARA ASEI REFLEJANTE 330 GR/M2, APLICADA CON MAQUINA PINTARRA / LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA.	GURAR EL CORRECT	O ANCLAJE DE LA PIN	NTURAY DE
MATERIALES				
MA9135	PRIMER INORGÁNICO RICO EN ZINC, AUTOCURANTE BA SOLVENTE PEMEX RP - 4 TIPO B MODIFICADO, LIBRE PLOMO (SMA)			0.0075
MA2021	PINTURA TERMOPLÁSTICA, EN COLOR BLANCA AMARILLA Y DE MICROESFERA REFLEJANTE 330 GR/M2,	Y/O KG		0.5500
MA2020.2	MICROESFERA REFLEJANTE	KG		0.0330
MANO DE OBRA				
MO60	AYUDANTE GENERAL	JOR	200.00	0.0050
MO61	OFICIAL ESPECIALIZADO	JOR	200.00	0.0050
EQUIPO Y HERR	AMIENTA			
MA COST	—HERRAMIENTA MENOR	%		0.0300
121	EQUIPO PINTARAYAS	HORA	100.00	0.0100







D.

Pagina: 60 de 489

rupo Emporio Contemporáneo

GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A. DE C.V.

Dependencia:

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.

UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

Concurso No.

DOPI-MUN-R33-PAV-LP-042-2024

Fecha:

2024/06/21

Duración:

Obra: Pavimenta

Pavimentación y mejoramiento del entorno urbano de las calles. Granados y las Tullas, incluye: peatonalización, modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución,

infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Lomas de Tabachines, Municipio de Zapopan,

ART, 26 A.I

142 días naturales

Lugar:

Lomas de Tabachines Zapopan Jalisco

Inicio Obra:

Fin Obra:

12-jul-2024

30-nov-2024

Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	Cantidad
Partida:	A0401	Análisis No.:	40	
Análisis:	DOPI-060	M		79.92
BLANCA Y/O AM/ MICROESFERA F	PLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA RAYA SEPARAD ARILLA DE 10 CM, CON APLICACIÓN DE PRIMARIO PARA ASEGUR REFLEJANTE 330 GR/M2, APLICADA CON MAQUINA PINTARRAYA, Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA.	AR EL CORREC	TO ANCLAJE DE LA PIN	NTURAY DE
MATERIALES				
MA9135	PRIMER INORGÂNICO RICO EN ZINC, AUTOCURANTE BASE SOLVENTE PEMEX RP - 4 TIPO B MODIFICADO, LIBRE DE PLOMO (SMA)	LT		0.0075
MA2021	PINTURA TERMOPLÁSTICA, EN COLOR BLANCA Y/O AMARILLA Y DE MICROESFERA REFLEJANTE 330 GR/M2,	KG		0.5500
MA2020.2	MICROESFERA REFLEJANTE	KG		0.0330
MANO DE OBRA				
MO60	AYUDANTE GENERAL	JOR	200.00	0.0050
MO61	OFICIAL ESPECIALIZADO	JOR	200.00	0.0050
EQUIPO Y HERR	AMIENTA			
36MQ001	HERRAMIENTA MENOR	/%		0.0300
021	EQUIPO PINTARAYAS	HDRA	100.00	0.0100
V				
		17		









Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.







I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.


Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **SANDSTONE GLOBAL S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A.- Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-006, el análisis no considera el equipo necesario para el corte de acero solicitado en la descripción del concepto.







SANDSTONE GLOBAL

SANDSTONE GLOBAL S.A. DE C.V.

Documento: Fecha:

PT 17 29/may/2024

Procedimiento No.: DOPI-MUN-R33-PAV-LP-042-2024

Presentación:

21/jun./2024 12/07/2024

Descripción: PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DE LAS CALLES GRANADOS Y LAS TULLAS, INCLUYE: PEATONALIZACIÓN, MODERNIZACIÓN DE REDES BÁSICAS DE ALCANTARILLADO, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIA LOMAS DE TABACHINES, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

Fecha Inicio: Fecha Fin: Duración:

30/11/2024 142 días naturales

rea convocante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Página:

Obra: PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DE LAS CALLES GRANADOS Y LAS TULLAS, INCLUYE: PEATONALIZACIÓN, MODERNIZACIÓN DE REDES BÁSICAS DE ALCANTARILLADO, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIA LOMAS DE TABACHINES, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO, DOCUMENTO EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES Y CONSUMIBLES, HONORARIOS Y MANO DE OBRA, PROGRAMAS DE CÓMPUTO Y EQUIPO, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

DOP1-006

DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: HERRAMIENTA CORTE DE ACERO, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, VOLUMEN MEDIDO E SECCIONES,

ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
	Mano de Obra	-			-
MO-02	PEON	or	0.050000	****	*****
% MO	% DE HERRAMIENTA MO	(%)mo	0.030000	****	****
900	Total de Mano d	e Obra	_		
1	Equipo				
RET-02	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	hr	0.714286	*****	****
	Total de l	Equipo			
	Costo Directo		orandi.		
	Indirectos		9.40000%		
	Subtotal				
	Financiamiento		0.05126%		
	Subtotal				
	Toward .		12.00000%		
	Subtotal				
_		IO UNITARIO			







M3

B). La tarjeta del concepto DOPI-007, el análisis no considera el equipo necesario para el corte de acero solicitado en la descripción del concepto.

1	SANDSTONE GLOBAL S.A. DE C.V.	Documento:	PT 17
161°		Fecha:	29/may./2024
(((1))	Procedimiento No.: DOPI-MUN-R33-PAV-LP-842-2024	Presentación:	21/jun./2024
VIIV	Descripción: PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DE LAS	Fecha Inicio:	12/07/2024
, LJ ,	CALLES GRANADOS Y LAS TULLAS, INCLUYE: PEATONALIZACIÓN, MODERNIZACIÓN DE REDES BÁSICAS DE ALCANTARILLADO, CONDUCCIÓN Y	Fecha Fin:	30/11/2024
SANDSTON: GLOBAL	DISTRIBUCIÓN, INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIA LOMAS DE TABACHINES, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Duración:	142 dias naturale:
	Área convocante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Página:	7 de 490

Obra: PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DE LAS CALLES GRANADOS Y LAS TULLAS, INCLUYE: PEATONALIZACIÓN, MODERNIZACIÓN DE REDES BÁSICAS DE ALCANTARILLADO, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIA LOMAS DE TABACHINES, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO, DOCUMENTO EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES Y CONSUMIBLES, HONORARIOS Y MANO DE OBRA, PROGRAMAS DE CÓMPUTO Y EQUIPO, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

DOPI-007

DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

Clave	De	escripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
MO-02 % MO	Mano de Obra PEON % DE HERRAMIENTA N	10	jor (%)mo	0.030000	*****	****
A.	Fguico	Total de Mano de				
RET-01	RETROEXCAVADORA 416F, DE 87 H.P.,	CARGADORA CATERPIL	LAR hr	0.500000	*****	*****
		Total de Eq	ulpo			
	Costo Directo					
	Indirectos			9.40000%		
	Subtotal					
	Financiamiento			0.05126%		
	Subtotal			1		
	Utilidad			12.00000%		
	Subtotal					
		PRECIO	UNITARIO	4 1/		
			****	V		





C). - La tarjeta del concepto DOPI-015, el análisis considera una cantidad excedente de material para la realización del concepto como se menciona en la descripción del mismo, (excede el 10%).

1	SANDSTONE GLOBAL S.A. DE C.V.	Documento:	PT 17
1610		Fecha:	29/may./2024
(Γ, Π)	Procedimiento No.: DOPI-MUN-R33-PAV-LP-042-2024	Presentación:	21/jun./2024
VIIV	Descripción: PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DE LAS	Fecha Inicio:	12/07/2024
	CALLES GRANADOS Y LAS TULLAS, INCLUYE: PEATONALIZACIÓN, MODERNIZACIÓN DE REDES BÁSICAS DE ALCANTARILLADO, CONDUCCIÓN Y	Fecha Fin:	30/11/2024
SANDSTON: GLOBAL	DISTRIBUCIÓN, INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIA LOMAS DE TABACHINES, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Duración:	142 dias naturales
	Área convocante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Página:	15 de 490

Obra: PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DE LAS CALLES GRANADOS Y LAS TULLAS, INCLUYE: PEATONALIZACIÓN, MODERNIZACIÓN DE REDES BÁSICAS DE ALCANTARILLADO, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIA LOMAS DE TABACHINES, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO, DOCUMENTO EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES Y CONSUMIBLES, HONORARIOS Y MANO DE OBRA, PROGRAMAS DE CÓMPUTO Y EQUIPO, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

DOPI-015

ESCARIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO NATURAL DE 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS CON 25 KG/M3 DE CALHIDRA (PARA CUMPLIR CON CALIDAD DE SUBRASANTE), COMPACTADO AL 100% ± 2 DE SU P.V.S.M., PROBBA AASHTO ESTANDAR, CBR DEL 20% MÍNIMO, INCLUYE: EXTENDIDO DEL MATERIAL, HOMOGENIZADO, AFINE DE LA SUPERFICIE, COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
	Materiales				
AG-01	AGUA	m3	0.040000	****	****
CA-01	CAL	ton	0.025000	* ***	****
	Total de Materiales				
	Mano de Obra				
% MO	% DE HERRAMIENTA MO	(%)mo	0.030000	*****	****
AO-02	PEON	jor	0.002000	****	****
	Total de Mano de Obra				
	Equipo				
MOTOC	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120H BR DE 140 HP. Y 12.400 DE PESO DE OPERACIÓN.	hr	0.004000	*****	*****
COM-TAM	COMPACTADOR DE SUELOS DE TAMBOR LISO VIBRATORIO CATERPILLAR CS323C DE 80 HP Y 4.5 TON DE PESO DE OPERACION DE 1.27 M DE ANCHO DE TAMBOR.	hr	0.029000	****	*****
	Total de Equipo				
	Costo Directo				
	Indirectos		9.40000%		
	Subtotal				
	Financiamiento		0.05126%		
	Subotal				
	Whidad		12.00000%		
	Sublatal				

PRECIO UNITARIO

Pán





D). - La tarjeta del concepto DOPI-036, el análisis no considera la cantidad suficiente de material para la elaboración del concepto, esto de acuerdo a la especificación del insumo.

1	SANDSTONE GLOBAL S.A. DE C.V.	Documento:	PT 17
Ch 18		Fecha:	29/may/2024
(Γ, Π)	Procedimiento No.: DOPI-MUN-R33-PAV-LP-042-2024	Presentación:	21/jun./2024
VIIV	Descripción: PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DE LAS	Fecha Inicio:	12/07/2024
.0,	CALLES GRANADOS Y LAS TULLAS, INCLUYE; PEATONALIZACIÓN, MODERNIZACIÓN DE REDES BÁSICAS DE ALCANTARILLADO, CONDUCCIÓN Y	Fecha Fin:	30/11/2024
SANDSTONE GLOBAL	DISTRIBUCIÓN, INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIA LOMAS DE TABACHINES, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Duración:	142 días naturales
	Área convocante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Página:	36 de 490

Obra: PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DE LAS CALLES GRANADOS Y LAS TULLAS, INCLUYE: PEATONALIZACIÓN, MODERNIZACIÓN DE REDES BÁSICAS DE ALCANTARILLADO, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN. INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIA LOMAS DE TABACHINES, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO, DOCUMENTO EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES Y CONSUMIBLES, HONORARIOS Y MANO DE OBRA, PROGRAMAS DE CÓMPUTO Y EQUIPO, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

DOPI-036

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MACHUELO PREFABRICADO E C= 250 KG/CM2, TIPO LINEAL DE 12 CM DE ANCHO X 25 CM DE ALTURA X LARGO VARIABLE, EN CONCRETO NATURAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE


Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales		-		•
MACHUELO PREFABRICADO F'C= 250 KG/CM2, TIPO LINEAL DE 12 X 25 X 50 CM	pza	1.250000	*****	****
Total de Materiales				
Mano de Obra				
PEON	jor	0.100000	*****	****
OFICIAL ALBANIL	jor	0.100000	*****	****
% DE HERRAMIENTA MO	(%)mo	0.030000	****	****
Total de Mano de Obra				
Costo Directo				
Indirectos		9.4000006		
Subtotal			7	
Financiamiento		0.08126%	1	
Subtotal		1	/	
Utilidad		12.00000%		
Subtotal		Λ		
PRECIO U	NITARIO	- //		**
*****		- 11		
	Materiales MACHUELO PREFABRICADO F'C= 250 KG/CM2, TIPO LINEAL DE 12 X 25 X 50 CM Total de Materiales Mano de Obra PEON OFICIAL ALBAÑIL % DE HERRAMIENTA MO Total de Mano de Obra Costo Directo Indirectos Subtotal Financiamiento Subtotal Utilidad Subtotal PRECIO U	Materiales MACHUELO PREFABRICADO F'C= 250 KG/CM2, TIPO pza LINEAL DE 12 X 25 X 50 CM Total de Materiales Mano de Obra PEON jor OFICIAL ALBAÑIL jor % DE HERRAMIENTA MO Total de Mano de Obra Costo Directo Indirectos Subtotal Financiamiento Subtotal Utilidad Subtotal PRECIO UNITARIO	Materiales MACHUELO PREFABRICADO F'C= 250 KG/CM2, TIPO pza 1.250000 Total de Materiales Mano de Obra PEON jor 0.100000 OFICIAL ALBAÑIL jor 0.100000 % DE HERRAMIENTA MO (%)mo 0.030000 Costo Directo Indirectos 9.40000% Subtotal 9.40000% Subtotal 0.05126% Subtotal 12.00000% Subtotal 12.00000%	Materiales







E). - La tarjeta del concepto DOPI-037, el análisis no considera equipo necesario para la elaboración del concepto como se menciona en la descripción.



Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública. V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios: V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

- I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.
- II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura

Página 12 de 22





I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.


Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **GRUBARSA**, **S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17. DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER CONGRUENTE CON EL RESTO DE SU PROPUESTA.

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-006 se incumple debido a que no se considera equipo de corte de acero dentro del análisis solicitado en las especificaciones del concepto, por lo que no cumple.







Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-010 se incumple debido a que no se consideran regalías al banco de tiro en la matriz, solicitado en las especificaciones del concepto, por lo que es incorrecto.

	monton to be bre direct	vmento: PT17 ceso N*: DOPI-MUN-R33-PA Fecha: 21/jur/2024 Fágina: 10 de 516	W-LP-042-2024
modernización	tación y mejoramiento del entorno urbano de las calles Granados y las de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraest las, colonía Lomas de Tabachines, Municipio de Zapopan, Jalisco. TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOUCIÓN Y/O ESCOSABROS. A LER AND DES TIRO Y RUMDAMIENTO. SEDICIONES, INCLUYE PEGAL LAS AL BANCO DE TIRO Y RUMDAMIENTO.	ructura urbana y obras	Ma
		Unional	
Clave			Carronad
Clave ECO E02	Equipo CAMIÓN DE VOLTEO MERCEDES BENZ LK-1417/34 7M3 DE170 HP	HR	0.03980

Concurrante: GRUBARGA, S.A. DE C.V. Ang. Etnain González Minanda

Jundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.





Incumplimiento. - En el análisis DOPI-034 se incumple debido a que el volumen de concreto es incorrecto, se solicita una losa de ajuste de 45x20 con un volumen de 0.09 m3 mas desperdicios y en la matriz se calcula un volumen de 0.084 m3 de concreto, siendo un volumen menor a lo calculado, por lo que es incorrecto.

MUNICIPIO DE ZAPOPAN	Documento: PT17
	Procesa N°: DOPI-MUN-R33-PAV-LP-042-2024
	Fechs: 21/jun/2024
	Página: 34 de 516

Obra: Pavimentación y mejoramiento del entorno urbano de las calles Granados y las Tullas, incluye: peatonalización, modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Lomas de Tabachines, Município de Zapopan, Jalisco.

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO										
DOPI-034	LOGA DE AJUSTE EN SECCIÓN 45 X 20 CM DE CONCRETO POEZES KGICARL T.M.A. 16 MM, R.N. PREMEZCLADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, CURADO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M								

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	Materiales		
ECO M145	CONCRETO PREMEZCLADO DE PLANTA PO= 250 KG/CM2 RESISTENCIA CON AGREGADO MAX, 3/4º R.N.	M3	0.09400
900 M167	CURACRETO ROJO.	LT	0.08400
	Mario de Obra		
CO 005	OFICIAL ALBANIL	JOR	0.10000
710.00	PEON.	JOR	0.10000
	Herramienta		
CO H01	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	(%)ma	0.63000
	Auxiliares		
CO B03	CIMBRA COMUNIPARA DALAS Y CADENAS (SUPERFICIE DE CONTACTO).	642	
CO M68	ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	0.150000
ECO M90	DIESEL.	LT	0.500000
CO-M07	CLAVO CON CABEZA DE 2 1/2".	KG	0.150000
CO M45	MADERA DE PINO DE 24.	PT	2.300000
00 007	OFICIAL CARPINTERO OBRA NEGRA.	JOR	0.125000
EO 001	AYUDANTE GENERAL ESPECIALIZADO	JOR	0.125000
500 H01	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	(%)mo	0.090000
Cantidad	0.4		

Concursante: GRUBARSA, S.A. DE C.V. Ang. Efraîn González Miranda

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.





NO.	NOMBRE / DENOMINACIÓN	RESULTADO
2	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S. A. DE C.V.	CUMPLE
4	LAMBDA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CUMPLE
7	BASIS DESARROLLO E INNOVACION, S.A. DE C.V.	CUMPLE
10	CONSTRUCCIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE
13	CONSTRUARBA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
14	NOVA CONSTRUCCIÓN ACABADOS EN CONCRETO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
15	GALIACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
17	ARCA PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.	CUMPLE
18	CORF MAQUINARÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CUMPLE
19	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA S.A. DE C.V.	CUMPLE
21	FORZA INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
24	ERBAZA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
25	INGENIERIA TOPOGRAFICA BERSA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
30	INGENIERÍA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
31	RENOVACIONES URBANAS, S.A. DE C.V.	CUMPLE
32	CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.	CUMPLE
33	URBACHAVEZ, S.A. DE C.V.	CUMPLE
34	CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V.	CUMPLE
36	FEMARCO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
37	INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A. DE C.V.	CUMPLE
38	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS, OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
39	HER-PADI, S.A. DE C.V.	CUMPLE
40	ECO CONSTRUCCIÓN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	CUMPLE

Una vez evaluadas las propuestas técnicas se procedió a desechar las que "no cumplen" con los requisitos solicitados, pasando a la siguiente etapa de evaluación económica por el método de Tasación Aritmética, en la cual se determinó quién sería el licitante ganador del Contrato de obra pública o servicios relacionados con las mismas.

EVALUACIÓN TASACIÓN ARITMÉTICA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

Se procedió a evaluar las propuestas económicas cuya propuesta técnica resultó ser solvente por haber superado la evaluación binaria, para garantizar que el presupuesto total asegure al Municipio las mejores condiciones disponibles

Página 16 de 22





en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de los trabajos, teniéndose los siguientes importes:

NO.	LICITANTE	IMPORTE SIN IVA
2	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S. A. DE C.V.	\$ 7,491,790.46
4	LAMBDA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$ 8,202,506.88
7	BASIS DESARROLLO E INNOVACION, S.A. DE C.V.	\$ 8,027,045.78
10	CONSTRUCCIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 8,394,267.51
13	CONSTRUARBA, S.A. DE C.V.	\$ 7,023,972.01
14	NOVA CONSTRUCCIÓN ACABADOS EN CONCRETO, S.A. DE C.V.	\$ 7,153,601.66
15	GALIACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 7,943,115.59
17	ARCA PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.	\$ 6,854,179.20
18	CORF MAQUINARÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$ 7,214,588.51
19	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA S.A. DE C.V.	\$ 6,970,079.19
21	FORZA INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	\$ 7,758,131.74
24	ERBAZA, S.A. DE C.V.	\$ 7,111,918.08
25	INGENIERIA TOPOGRAFICA BERSA, S.A. DE C.V.	\$ 7,122,518.91
30	INGENIERÍA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V.	\$ 7,921,089.40
31	RENOVACIONES URBANAS, S.A. DE C.V.	\$ 7,069,524.57
32	CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.	\$ 7,154,881.33
33	URBACHAVEZ, S.A. DE C.V.	\$ 7,240,609.82
34	CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V.	\$ 6,592,048.99
36	FEMARCO, S.A. DE C.V.	\$ 7,017,693.56
37	INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A. DE C.V.	\$ 8,326,702.27
38	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS, OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	\$ 7,355,904.23
39	HER-PADI, S.A. DE C.V.	\$ 6,956,392.04
40	ECO CONSTRUCCIÓN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$ 7,323,109.81

Se procedió a realizar el desarrollo de la tasación aritmética mediante la tabla respectiva, conforme a las siguientes etapas:

- I.- Eliminación por rango de aceptación:
- II.- Determinación de precios de mercado;
- III.- Determinación de insuficiencias;
- IV.- Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.





I.- ELIMINACIÓN POR RANGO DE ACEPTACIÓN



MUNICIPIO DE ZAPOPANI, DALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INBRAESTRUCTURA.
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA
IEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
TABLA DE EVALUACIÓN POR MEDIO DE TASACIÓN ARITMETICA



PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DE LAS CALLES GRANADOS Y LAS TULLAS, INCLUYE: PEATONALIZACIÓN, MODERNIZACIÓN DE REDES BÁSICAS DE ALCANTARILLADO, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIA LOMAS DE TABACHINES, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

 Rango de inceptorida
 40%

 Techa financiero
 \$ 8.456.022.28

 Fromedio total
 \$ 7,992,850,24
 Promedio minimo
 \$ 6,659,115,22

 → Promedio maximo
 \$ 8,131,585,26

IMPORTES DESGLOSADOS DE LAS PROPUESTAS

				COSTO DIRECTO						
copico	EMPRESA	PROPUESTA	MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUANARIA Y EQUIPO	COSTO INDIRECTO	FINANCIAMENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY	
1	CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V.	5 6.592,048.99	DESCALIFICADO	DESCALIFICADIO	DESCALIFICADO	DESCAUFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	
2	ARCA PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.	5 6,854,179,20	5 5,646,729.45	\$ 1,271,625.21	5 758,579.27	5 708,366.74	5 15,089.71	\$ 510,642.98	\$ 100	
3	HER-PADI, S.A. DE C.V.	\$ 6,956,392,04	\$ 3,805,704.43	\$ 1,109,127.56	5 979,435.61	5 517,332.80	\$.	\$ 544,986,08	3	
4	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA S.A. DE C.V.	\$ 6,970,079.19	5 5,924,484.15	\$ 1,152,347,48	\$ 981,672,35	5: 380,882,47	\$ -	\$ 630,744,08	\$	
5	FEMARCO, S.A. DE C.V.	\$ 7,017,693.56	\$ 3,835,124.80	\$ 1,058,795.25	5 1,051,452.14	5 545,911.21	5 6,346,53	5 520,082,63	\$	
6	CONSTRUARBA, S.A. DE C.V.	5 7,023,972.01	5 5,828,014-17	\$ 1.142,169,85	\$ 979,637.40	\$ 588,771.75	5	5 535,308.90	\$	
7	RENOVACIONES URBANAS, S.A. DE C.V.	\$ 7,069,524.57	5 3,874,544.38	\$ 1,228,401.87	\$ 991,326.78	\$ 372,956.71	5	\$ 601,452,37	\$	
8	ERBAZA, S.A. DE C.V.	5 7,111,918,08	5 3,872,320.01	\$ 1,262,117,12	\$ 787,488.88	5 531,168.84	5 32,165.22	\$ 646,521,00	\$	
9	INGENIERIA TOPOGRAFICA BERSA, S.A. DE C.V.	5 7,122,518,91	5 4,355,842,26	\$ 1,292,520.59	\$ 388,231.61	\$ 434,819.34	5 4,151.00	\$ 647,474,48	»\$ more and on the	
10	NOVA CONSTRUCCIÓN ACABADOS EN CONCRETO, S.A. DE C.V.	5 7,153,601.66	5 4 345 667.67	\$ 1,288,502.01	\$ 388,078,38	\$ 436,279.54	\$ 4,608.47	\$ 650,307.63	5	
11	CONSTRUCTORA MARAY, S.A. DE C.V.	5 7,154,881,33	\$ 3,867,991,39	\$ 1,253,549.20	5 762,203.82	\$ 588,374.44	\$ 32,360.59	\$ 650,447,94	Semicornica sice	
12	CORF MAQUINARÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C V	5 7,214,588.51	\$ 4,357,461,47	5 1,316,200,49	\$ 388,596.43	5 462,161.37	\$ 4,167.65	5 635,501,57	\$	
13	URBACHAVEZ, S.A. DE C.V.	5 7,240,609.82	\$ 3,918,094,54	5 1,227,225.83	5 990,194.01	\$ 397,179,46	\$	\$ 707,708.28	3	
14	ECO CONSTRUCCIÓN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	5 7,325,189.81	\$ 3,813,856.80	5 1,334,399.63	\$ 1,111,707.14	5 515,865.47	\$ 5,728.27	\$ 542,458.98	3	
15	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS, OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	\$ 7,355,904.28	\$ 3,939,449.86	\$ 1,392,721.07	\$ 846,809.98	\$ 494,298.47	\$ 39,961.10	\$ 650,441.81		
16	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S. A. DE C. V.	\$ 7,491,790.46	\$ 4,263,309.23	\$ 1,269,813.71	\$ 774,284.62	5 565,774:46	S .	\$ 618,586.58	3	
17	FORZA INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	5 7,758,131,74	5 4,113,627,10	5 1,295,857,06	\$ 1,109,772.66	5 497,395,17	\$.	\$ 741,426,46	3	
18	INGENIERÍA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V.	5 7,921,089.40	5 4,026,820.28	\$ 1,588,843.91	\$ 820,560.12	5 911,053.65	5 1,773.16	\$ 551,736,99	\$	
19	GALIACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.: DE C.V.	\$ 7,945,115.59	5 4.051.948.89	5 1638,063,40	5 983,103.38	S 598,671.60	2 1 35 252 89	5 655,814,80	8	
20	SASIS DESARROLLO E INNOVACION, S.A. DE C.V.	5 8,027,045.78	5 4.208.889.85	5 1023,481.81	4 1896 388 47	5 428 299 83	5 5 342 50	\$ 795,005,50	5	
21	LAMBDA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$ 8,202,506,88	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCAUFICADO	DESCAUFICADO	
22	INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A. DE C.V.	\$ 8,326,702,27	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	
23	CONSTRUCCION Y RESTAURACION DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	8.3467675	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCAUFICADIO	DESCALIFICADO	DESCAUFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	

II.- DETERMINACIÓN DE PRECIO DE MERCADO III.- DETERMINACIÓN DE PRECIO DE MERCADO PROGRAMAS DE COMPUTO Y EQUIPO INDIRECTO FINANCIAMIENTO UTILIDAD CARGOS DE LEY Sustraendo \$ 7,392,350.24 \$ 4,003,224,33 \$ 1,260,806.31 \$ 860,882.13 \$ 507,559.25 \$ 8,417.51 \$ 622,410.58 \$

Página 18 de 22





III.- DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIAS

		VALOR DE INSUFICIENCIA PARCIAL											
					COSTO DIRECTO								
CODIGO	EMPRESA	**	ATERIALES		MANO DE CERA		UMARIA Y EGAPO	COSTO NOIRECTO		FBIANCIAMENTO			
1	CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO			DESCALIFICADO		ESCALIFICADO	DESCALIFICADO			DESCALIFICADO		
2	ARCA PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.	-\$	356,494.88	-5	39,181.10	-5	102,302.86	5		5			
3	HER-PADI, S.A. DE C.V.	-5	197,519.90	-5	151,678.75	S		5		-\$	8,417.31		
4	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA S.A. DE C.V.	-\$	78,790.18	-\$	108,458.83	S		-\$	176,876.77	-S	8,417.31		
5	FEMARCO, S.A. DE C.V.	-\$	168,099.53	-5	202,011.06	S	1	-5		-\$	2,070.78		
6	CONSTRUARBA, S.A. DE C.V.	-\$	175,210.16	-\$	118,636.96	S		S		-\$	8,417.31		
7	RENOVACIONES URBANAS, S.A. DE C.V.	-\$	128,679.95	-5	32,404.44	5		-\$	134,602.54	-5	8,417.31		
8.	ERBAZA, S.A. DE C.V.	-5	130,904.32	S		-\$	93,443.30	\$. \$			
9	INGENIERIA TOPOGRAFICA BERSA, S.A. DE C.V.	\$		5		-5	472,660.52	-5	72,739.91	-5	4,266.33		
10	NOVA CONSTRUCCIÓN ACABADOS EN CONCRETO, S.A. DE C.V.	Ś		s		-5	472,803.75	-5	71,279.70	-5	3,808.84		
11	CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.	-\$	135,232.94	-\$	7,257.11	-\$	98,678.31	S		S			
12	CORF MAQUINARÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	S		Š		-\$	472,285.70	-\$	45,397.88	-5	4,249.68		
13	URBACHAVEZ, S.A. DE C.V.	-\$	85,129.79	-\$	33,580.48	S		-5	110,379.79	-\$	8,417.31		
14	ECO CONSTRUCCIÓN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	-\$	190,187.53	S		S		S		-\$	2,689.04		
15	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS, OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	-5	64,774.47	s		-9	14,072.15	-\$	13,320.77	S			
16	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S. A. DE C.V.	5		5		-5	86,597.51	5		-5	8,417.31		
17	FORZA INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	5	-: 118 But 14-	S		S		-\$	10,164.07	-\$	8,417.31		
18	INGENIERÍA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V.	ŝ		S		-\$	40,322.01	5		-\$	6,644.15		
19	GALIACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Ś		5	and the state of	5		5		5			
20	BASIS DESARROLLO E INNOVACION; S.A. DE C.V.	\$		-5	237,324.50	S	e de la	-\$	79,319.42	-\$	3,074.71		
21	LAMBDA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	DE	SCALIFICADO		DESCALIFICADO	D	DESCALIFICADO	DE	SCALIFICADO		DESCALIFICADO		
22	INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A. DE C.V.	DE	SCALIFICADO		DESCALIFICADO	E	ESCALIFICADO	DE	SCALIFICADO		DESCALIFICADO		
23	CONSTRUCCIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	DE	SCALIFICADO		DESCAUFICADO	E	ESCALIFICADO	DE	SCALIFICADO		DESCALIFICADO		

IV.- ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS INSOLVENTES

Una vez determinado los valores de insuficiencia parcial, con la suma de la misma se obtendrán, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes.

		g market state of the	costs beaution			1 000		cit.exc		- 1	MARCHICULUS.		
	EMPROA	MATERIAL ES	Marko De Capiel	MAXIBLARIA Y CORNI	CONTENSACES	FRUIT DAMENTO	DESCRIPTION OF THE PERSON OF T	CONSTRUCTOR	SOMEWATOR	-11	PROPRESIA	TEND MERINA	
1	CORETRUCCIONES COVIMEX, S.A. GE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCRIPTICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESIGNEFFICADIO	DESCALBRICADIO	DESCALIRICADO	DESCALF ICADIO	5 8,592,048.99	DESCAUFICADO	
2	ARCA PAVIMENTOS ASPAITICOS, S.A. DE C.V.	-5 556,494,68	-5 39,181.ID	-6 102,802.86	5		-5 497,978.84	5 512,642.98	\$ 12,664.09	SOUVENEE	5 6,854,179.20	GAMADOR	
3	HER PADI, SA DE CV.	-5 197,519.90	S 151,678.75		3 3 5 5 5 5 5 5	\$ 8,417.33	\$ 357,615.96	5 544,986.03	\$ 187,376.07	SOL ERT	5 5,956,392.64	SOLVENTE	
4	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA S.A. DE C.V.	-\$ 78,790.18	-5 108,458.83	5 -	-5 176,876.77	-S 8,417.31	-\$ 377,543.10	\$ 650,744.08	\$ 258,200.98	solofa	\$ 6,970,079.19	SCHWENTE	
5	FEMARCO, S.A. DE C.V.	-5 160,099.53	-\$ 262,013.66	3	\$.	-5 2,070.78	-5 372,161.58	\$ 520,062.63	\$ 147,081,25	MOSVENTE	\$ 7,017,693.50	SOLVENTE	
6	CONSTRUARBA, S.A. DE CV.	-5 175.210.16	-5 118,535.96	3	5	-S 8A17.31	-5 502,254.47	5 575,308.90	5 233,346,47	SOUNDERS	5 7,023,972.01	SOLUTIME	
7.	RENOVACIONES URBANAS, S.A. DE C.V.	-5 128,679.95	\$ 32,404,44		·\$ 134,602.54	-\$ 8/417.31	-\$ 304,164.26	5 601,452.37	\$ 297,348,13	SOMENTE	\$ 7,069,524.57	SOLVENTE	
8	ERBAZA, S.A. DE C.V.	-5: 136,904.32	5	-5 99,443.30	5	\$	-5 224,347.62	5 646,521.00	\$ 422,173.59	500VENTS	5 7,111,918:08	SOLVENTE	
9	INGENIERIA TOPOGRAPICA BERSA, S.A. DE C.V.	3 - 12	3	-\$ 472,860.52	-5 72,739.91	-5 4,268.31	-5 549,666.74	5 647,474.48	\$ 97,507.74	SOCYEMPE	5 7,122,518.91	SOLVENIE	
13	NOVA CONSTRUCCIÓN ACABADOS EN CONCRETO, S.A. DE C.V.	3	5	·\$ 472,803.75	·S 71,278.70	-6 3,805,64	-5 547,892,29	\$ 650,307.63	\$ 102,415,34	SOLVENTE	\$ 7,153,601,66	SOLVENTE	
11	CONSTRUCTORA MASAY, S.A. DE C.V.	-5 135,292,94	·\$ 7,257,11	·\$ 98,678,31	5	5 1 S 1 S 1 S 2 S 2	-5 241,168 16	5 650,447.94	\$ 409,279,58	SCOVERTE	5 7,154,881.83	SOLVENTE	
12	CORF MAQUINARÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	S. III	16	-5 472.285.70	-5 45,397.88	15 4,249.66	-5 521,933.25	\$ 685,501.67	5 253,568.42	SOWENTE	5 7,214,588.51	SOLVENSE	
13	URBACHAVEZ, S.A. DE C.V	-6 85,129.79	\$ 35,580.48	\$.	-5 110,379.79	-5 8,417.81	-5 237,507.38	5 707,708,28	\$ 470,200.91	SOCVENTS	\$ 7,240,609.83	SOLVENTE	
34	ECO CONSTRUCCIÓN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	-\$ 190,187.53	0 1	5 -	5	-5 2,689.04	-5 192,876.57	5 542,456.98	5 349,582.41	SOLVENTE	5 7,323,109.81	SOLVENTE	
15	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS, OBRA CIVIL Y MAINTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	-5 64,774,47	5	-\$ 24,072.15	-5 13,320,77		-6 52,167.59	5 650,441,31	5 558,273.92	SOLVENTE	5 7,355,904.23	SOLVENIE	
-16	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JAUSCO, S. A. DE C.V.	1	3	-5 85.597.51	3	-5 8,417.31	-5 95,014.02	5 618,586.38	5 523,571.56	SOCVENTE	\$ 7,492,790.46	SOLVENITE	
17	FOREA INGENIERIA AFLICADA, S.A. DE C.V.	\$ 1000 1118	5 1	Sind For The	-5 10,164.07	-5 8,417.81	-6 18,581.98	5. 741,426.46	\$ 722,945.08	SOLVENTE	5 7,758,131.74	SOLVENTE	
15	INGENERÍA DESANA ROBIA. S.A. DE C.V.	\$ 1100000000000000000000000000000000000	9	\$ 40,322.01	90000	-6 6,694.15	-5 46,966.18	\$ 551,736.99	\$ 504,770.63	SOLVENTE	5 7,921,069.40	SOLVENTE	
19	GALIACK AROUTECTOS Y CONSTRUXOUNES, S.A. DE C.V.	3	S ESCHOLOGICAL	35 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1	GOOD CONTRACTOR	3	\$	\$ 655,834.80	5 655;814.88	SOLVENTE	\$ 7,943,115.50	SCRIVENSE.	
20	BASIS DESARROLLO E INNOVACIONES ACDEIC V.	\$	\$ 297,324.50	3 61807778	-\$ 79,319.42	-6 3,074.71	-S \$19,718.63	\$ 796,003.32	\$ 476,284.69	SCOVENTE	5 8,037,045.78	SOLVENO	
21	LAMBDA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	EXESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALERCADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 8,202,506.98	DESCALIFICADO	
22	INFRAISTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADIO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCAUFICADO	DESCALEFICADO	DESCALIFICADO	\$ 8,926,702.27	DESCALIFICADO	
23	CONSTRUCCIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	DESCAURICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCAUFICADO	DESCALIFICADO	DESCAUFICAGIO	DESCALIFICADO	DESCAURICADO	DESCALIFICADO	5 8,394,267.52	DESCALIFICADO	





V.- DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA MÁS BAJA

Hecho lo anterior, se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad, señalado en el importe por la utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; retirando del procedimientos las que hubieren resultado insolventes.

			orationaliza					revecementa		YALER IS	2776 87653			estable of UA	
00952	EMPRESA:	MATERIAL MARKETON PORTS		MANAGEMENT Y FOR STO		2810 M281E 70	SAME SAME			ERMITRIA ACES	BOLVENOVIOLE	HE WILLIAM PARKSAN	PROPESTA	HE ECOLOGY HISTORY	
1	CONSTRUCCIONES COVIMER, S.A. DE C.V.	DESCALIFICA	ADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO		DESCALIFICADO	DESC	ALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 6,592,048.99	DESCALIFICADO
2	ARCA PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.	-5 990,	494.88	9 39,181.10	-5 102,302	.86 5		3		-5 497,976.64	5 510,642.9	5 12,664,0	SECUENTE	\$ 6,854,179.20	GANADOR
3.	HER-PADI, S.A. DE C.V.	-5 197,	51930 -	S 151,678.75	5	- 5		-5	8,417.31	-5 357,615.98	\$ 544,986.0	5 187,870.0	SOLVENTE	\$ 6,996,392,04	SOLVENTE
40	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA S.A. DE C.V.	-5 78,	790.16	5 108,458.83	5	-5	176,876,77	-6	8,417,81	\$ 372,543.10	5 680,744.0	5 258,200.90	POLYMIE	S 6,970,079.19	SOLVENTE
5	FEMAROD, S.A. DE C.V.	·\$ 168.6	099,53	6 202,011.06	5	- 5		-6	2,070.78	-5 972,181.38	\$ 520,082.6	\$ 147,881.2	SOLVENTE	5 7,017,693.56	SOLVENTE
6	CONSTRUARBA, S.A. DE E.V.	-6 179,	210.16	\$ 118,686.96	5	- 3		-5.	8,417.31	-5 302,264.43	5 535,508.9	5 238,044.4	SOLVENTE	5 7,025,972.01	SOLVENTE
7	RENOVACIONES URBANAS, S.A. DE C.V.	-5 120)	679.55	\$ 32,404.44	5	9	184,602.54	-5.	8,417.31	·G 904,104.24	5 601,452.3	\$ 297,846.1	SOLVERIE	\$ 7,069,524.57	SOLVENTE
	ERBAZA, S.A. DE C.V.	-5 180,	904.32	5	-5 98,643	30 5		3	2.24.4	-9 224,347.62	5 646,521.0	5 422,178.3	SCHVENTE	\$ 7,111,918.08	SOLVENTS
9	INGENIERIA TOPOGRAFICA BERSA, S.A. DE C.V.	\$ 10 mm	000	4	-\$ 472,660	52 -5	72,789.91	-\$	4,256.31	-\$ 549,666.74	\$ 647,474.4	\$ 92,867.7	SOLVENTE	5 7,172,518.91	SOLVENTE
10	NOVA CONSTRUCCIÓN ACABADOS EN CONCRETO, S.A. DE C.V.	5	-		-6 472,803	75 -6	71,279.70	3.	3,606.64	-5 547,892.29	6 650,307.6	\$ 102,415.3	SOLVENTE	\$ 7,155,601.56	SOLVENTE
1.1	CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C. V.	-5 185,	282.94	5 7,257.11	-5 98,678	31 5		5		\$ 241,165.38	5 650,447,9	\$ 409,279.5	SOLVENTE	5 7,154,881.83	SOLVENTS
12	CORF MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$		3	-5 477,285	30 -9	45,597.25	-5	4,749.68	·S 521,833,75	5 689,501.6	\$ 163,568.4	SOLVENTE	5 7,214,588.51	SOCVENTE
13	URBACHAVEZ, S.A. DE C.V.	-5 95	179.79	\$ 33,550.49	3	- 9	110,379.79	-5	8,417.31	\$ 237,507.88	\$ 707,708.3	\$ 470,200.9	SOLVENTE	5 7,240,609.82	SOLVENITE
14	ECD CONSTRUCCIÓN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	-5 190,	187.53	\$	3	- 5		5	2,689.04	·S 192,876.57	5 542,458,9	5 349,582.4	SOLVENTE	5 7,323,109.83	SOLETWIS
15	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS, OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	-\$ 64,	274.47	5	-5 14,872	15 5	18,820.77	\$		-5 92,167.39	5 650,441.3	5 556,273.90	SOLVENTE	5 7,355,904.23	socyetra
1.5	EDIRICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S. A. DE C.V.	4.5		Sections	-5 85,597	51 5	Contraction of the	4	8,417.31	-5 95,514.82	5 618,586,3	5 528,571.5	SOLVENTE	5 7,491,790.46	SOUVENTE
17	FORZA INGENIERIA APLICADA, S.A. CE C.V.	Q	Section	A market water and the	A Secretary of the last	- 5	10,164.67	-5.	0,417.31	-5 18,581.50	5 741,426.0	5 722,645.0	SCOVENTE	5 7,758,131.74	SCHUENTE
18	INGSNIERIA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V.	\$		£	-6 40,322	.01 5	Control of the	15.	6,614,15	-5 45,966.16	5 551.786.9	5 504,770.8	50x3/23/7.6	5 7,921,069.45	SOLVENTE
.19	GALIACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE.C.V.	5		5	-5	5	vanue zvannikli mira	-5		5 .	5 655,814.0	5 655,814,8	SOLVENTE	5 7,940,115.59	SOLVENTE
.30	BASIS DESARROLLO E INNOVACION, S.A. DE C.V.	5		5 257,824.50	\$	-5	79,319.42	-5	3,074.71	-5 319,718.68	5 796,003.8	5 476,284.6	SQLVENTE	5 8,027,045.78	SOLVENTE
21	LAMBDA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, 5.4. DE € V.	DESCAUFICA	ADO ODA	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO		DESCALIFICADO	DESC	ALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCAUFICADO	DESCALIFICADO	5 8,202,506.88	DESCALIFICADO
22	INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A. DE C.V.	DESCALIFICA	ADO	DESCAURCADO	DESCALIFICADO		DESCAURCADO	DESC	AUHCADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	5 8,836,702.27	DESCAUFICADO
25	CONSTRUCCIÓN Y RESTAURACIÓN SE OCCIDENTE, SI DE RILI DE CIV.	DESCAUTE	400	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO		DESCALIFICADIO	DESC	ALFICADO	DESCALIFICADIO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	5 8,394,267.51	DESCAUFICADO

Como resultado de lo anterior, se determina adjudicar el contrato número "DOPI-MUN-R33-PAV-LP-042-2024" al licitante "ARCA PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, S.A. DE C.V.", el cual presentó proposición con un importe de los trabajos por \$6'854,179.20 (Seis millones ochocientos cincuenta y cuatro mil ciento setenta y nueve pesos 20/100 m.n.) más \$1'096,668.67 (Un millón noventa y seis mil seiscientos sesenta y ocho pesos 67/100 m.n.), de I.V.A. para un monto total de \$7'950,847.87 (Siete millones novecientos cincuenta mil ochocientos cuarenta y siete pesos 87/100 m.n.).

La anterior determinación deriva de los motivos siguientes: el referido licitante reunió las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el municipio, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la Licitación Pública, además de garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y teniendo que presentó la propuesta solvente más baja con el presupuesto total menor, resultando la más conveniente al interés público.

Dado lo anterior, **el adjudicatario deberá entregar la siguiente documentación** conforme se estableció en la Convocatoria:

- Fianza de Anticipo o Escrito de renuncia al anticipo, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Fianza de Cumplimiento, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Póliza de Seguro, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones Fiscales en sentido Positivo, actualizado y vigente, obtenida durante el período entre la adjudicación y la subscripción del contrato.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad social, en Positivo, actualizado y vigente, obtenida durante el período entre la adjudicación y la subscripción del contrato.
- Constancia de Situación Fiscal.







- Escrito de Designación del Responsable de Obra.
- Escrito de los datos de la Cuenta Bancaria, dirigido al Titular de la Tesorería Municipal.
- Copia simple de Estado de Cuenta, de fecha reciente no anterior a un mes.
- Acta Certificada de la Constitución de la empresa.
- Poder certificado del representante legal en caso de que no se manifieste en el acta anterior.
- Copia de INE o Pasaporte del representante legal (firmante del Contrato).

Así mismo, a efecto de cumplir con la **Primera** de las "Reglas de carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social", el adjudicatario autorizará al Municipio de **Zapopan para que consulte su opinión del cumplimiento**, por lo que deberá llevar a cabo el respectivo procedimiento de **Autorización de Terceros** a través del Buzón IMSS; autorización que deberá mantener vigente hasta la culminación de las acciones administrativas que garanticen la terminación física y administrativa de la obra.

Tanto la citada autorización como la entrega de la documentación se deberán llevar a cabo previo a la firma del Contrato; estableciéndose como fecha para subscribirlo el día 10 de julio de 2024, a las 17:00 horas, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura; advirtiéndose que, la normativa obliga a que se firme dentro de los diez días hábiles siguientes al de la notificación del Fallo.

Se puntualiza que, de conformidad con el Artículo 97, numeral 4, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, si el adjudicatario por causas imputables a él mismo NO firma el contrato en la fecha señalada o a más tardar en el plazo que la citada Ley estipula, se procederá a cancelar la adjudicación, o se podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente, de conformidad con lo asentado en este Fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%. Si ninguna de las propuestas reúne las condiciones previstas en este numeral, se declarará desierta la licitación mediante acuerdo debidamente notificado y se procederá a realizar nuevo procedimiento.

De igual manera se establece que, si el adjudicatario NO suscribiera el Contrato, sin que medie causa justificada, deberá pagar una multa equivalente al 5% del costo de la obra o servicio; de no pagarse en los siguientes diez días hábiles de notificado, el infractor será inhabilitado por un año para contratar obra pública o servicios, conforme se estipula en el numeral 5 del Artículo 97, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, normativa subsidiaria del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.

Deberán iniciarse los trabajos el día 12 de julio de 2024 y concluirse el día 30 de noviembre de 2024, período de 142días naturales, conforme se estableció en la convocatoria.

Emite el presente fallo Sandra Patricia Sánchez Valdez, Jefe de Unidad de Presupuesto y Contratación de Obra Pública, quien actúa a nombre y representación del Municipio de Zapopan, Jalisco.

Página 21 de 22





La evaluación de las proposiciones la efectuó el personal de la jefatura de costos y presupuestos, a cargo de Oscar Osvaldo García Romero.

Este Fallo se emite en el municipio de Zapopan, Jalisco, el día **03 de julio de 2024**, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo **48** del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.

POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALÍSCO

OSCAR OSVALDO GARCÍA ROMERO
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ÉNRIQUE BARAJAS NOVOA
JEFE DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN

SANDRA PATRICIA SÁNCHEZ VALDEZ
JEFE DE UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA