

En cumplimiento del artículo 48 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, se emite el presente Fallo correspondiente al procedimiento de Licitación Pública con número: DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025, a efecto de adjudicar el respectivo contrato, para la ejecución de los trabajos consistentes en: **Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco.**

Habiéndose llevado a cabo el correspondiente acto de presentación y apertura de proposiciones, durante la Tercera Sesión del Comité Mixto de Obra Pública ejercicio fiscal 2025, el día 25 de febrero de 2025, en el cual fueron aceptadas a participar las propuestas de 51 (cincuenta y un) licitantes; y llevándose a cabo, posteriormente, de manera analítica y cualitativa la evaluación de las respectivas proposiciones técnica y económica, de cada uno de los participantes, se obtuvo como resultado lo siguiente:

EVALUACIÓN BINARIA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

Se procedió a evaluar las propuestas técnicas por el método binario para dictaminar "si cumple" o "no cumple" los requisitos solicitados, obteniéndose los siguientes resultados:

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **DINAMO URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17. DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER CONGRUENTE CON EL RESTO DE SU PROPUESTA.

Revisión del fallo

9/11/20/2025

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-004 se incumple debido a que no se consideran los insumos adecuados y/o solicitados para la ejecución de los trabajos requeridos en el concepto.

DINAMO URBANIZACIONES S.A. DE C.V.		
Cliente:	Dirección de Obras Públicas e Infraestructura Del Gobierno Municipal de Zapopan	
Procedimiento No.	DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025	Duración: 122 días naturales
Obra:	Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Apertura: 25/02/2025
Lugar:	Zapopan, Jalisco	Inicio Obra: 01/04/2025
		Fin Obra: 31/07/2025

DOCUMENTO PT17 TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO, DOCUMENTO EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: A		Análisis No.:		1
Análisis: DOPI-004		M3		15.4600
DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO. INCLUYE: HERRAMIENTA CORTE DE ACERO, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, VOLUMEN MEDIDO E SECCIONES, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				

EQUIPO Y HERRAMIENTA				
MQMARTRETRO	MARTILLO PARA RETROEXCAVADORA	HR	*	0.400000
MQRETROEXCAV	RETROEXCAVADORA	HR	*	0.400000

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-029 se incumple debido a que no se consideran los insumos adecuados y/o solicitados para la ejecución de los trabajos solicitados en el concepto.

DINAMO URBANIZACIONES S.A. DE C.V.			
Cliente:	Dirección de Obras Públicas e Infraestructura Del Gobierno Municipal de Zapopan	Duración:	122 días naturales
Procedimiento No.	DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025	Apertura:	25/02/2025
Obra:	Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Inicio Obra:	01/04/2025
Lugar:	Zapopan, Jalisco	Fin Obra:	31/07/2025

DOCUMENTO PT17 TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO, DOCUMENTO EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: A		Análisis No.: 1		
Análisis: DOPI-029		PZA	2.0000	
TALA, DERRIBO Y RETIRO DE ÁRBOL DE 3.00 A 6.00 M DE ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, PAGO DE PERMISOS ANTE PARQUES Y JARDINES, CORTE DE FOLLAJE EN SECCIONES, APILE DE RAMAS Y TRONCOS, EXTRACCIÓN DE TOCON, RETIRO DE MATERIALES DE DESECHO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO INDICADO POR SUPERVISIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				

MANO DE OBRA				
CUADRILLAJARDINERIA	CUADRILLA DE JARDINERÍA: 1 OFICIAL JARDINERO Y 1 AYUDANTE. INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD E HIGIENE	JOR	*	2.000000
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
MOGRUACAMION2	CAMION GRUA CON PLUMA	HR	*	4.000000
MORETROEXCAV	RETROEXCAVADORA	HR	*	2.000000

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-035 se incumple debido a que no se consideran los insumos adecuados y/o solicitados para la ejecución de los trabajos requeridos en el concepto.

DINAMO URBANIZACIONES S.A. DE C.V.		
Cliente:	Dirección de Obras Públicas e Infraestructura Del Gobierno Municipal de Zapopan	
Procedimiento No.	DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025	Duración: 122 días naturales
Obra:	Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Apertura: 25/02/2025
Lugar:	Zapopan, Jalisco	Inicio Obra: 01/04/2025
		Fin Obra: 31/07/2025

DOCUMENTO PT17 TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO, DOCUMENTO EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: B		Análisis No. 1		
Análisis: DOPI-035		M2		2,631.1400
ESCARIFICACIÓN DEL TERRENO NATURAL DE 15 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS, COMPACTADO CON EQUIPO DE IMPACTO AL 90% ± 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTANDAR, CBR DEL 5% MÍNIMO, INCLUYE: AFINE DE LA SUPERFICIE, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HOMOGENIZADO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				
MATERIALES				
MATAGUA	AGUA	M3	*	0.031500
MANO DE OBRA				
CUADRILLA2PEONES	CUADRILLA PEONES: 2 PEONES. INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD E HIGIENE	JOR	*	0.000750
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
MQMOTOCONFORMADORA	MOTOCONFORMADORA	HR	*	0.003000
MQCOMPACTAM	COMPACTADOR DE SUELOS DE TAMBOR	HR	*	0.003000
MQCAMIONPIPA	LISO VIBRATORIO	HR	*	0.000750

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-041 se incumple debido a que no se consideran los insumos adecuados y/o solicitados para la ejecución de los trabajos solicitados en el concepto

DINAMO URBANIZACIONES S.A. DE C.V.			
Cliente:	Dirección de Obras Públicas e Infraestructura Del Gobierno Municipal de Zapopan	Duración:	122 días naturales
Procedimiento No.	DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025	Apertura:	25/02/2025
Obra:	Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Inicio Obra:	01/04/2025
Lugar:	Zapopan, Jalisco	Fin Obra:	31/07/2025

DOCUMENTO PT17 TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO, DOCUMENTO EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:	B	Análisis No.:		1
Análisis:	DOPI-041	M2		644.2800
PISO DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, ACABADO SUPERFICIAL LAVADO CON GRANO DE MÁRMOL BLANCO #3 (5 KG/M2), INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, CURADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, REGLEADO, ACABADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, COLADO, REMATES, MUESTREADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				
MATERIALES				
MATCONPRE2001028D	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 10 MM, RESISTENCIA A 28 DÍAS	M3	*	0.105000
MATMEMCURADO	MEMBRANA DE CURADO	LT	*	0.200000
MATGRANOMARBLA3	GRANO DE MÁRMOL BLANCO #3	KG	*	5.000000

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-046 se incumple debido a que no se consideran los insumos adecuados y/o solicitados para la ejecución de los trabajos solicitados en el concepto.

DINAMO URBANIZACIONES S.A. DE C.V.		
Cliente:	Dirección de Obras Públicas e Infraestructura Del Gobierno Municipal de Zapopan	
Procedimiento No. Obra:	DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025 Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Duración: 122 días naturales Apertura: 25/02/2025 Inicio Obra: 01/04/2025 Fin Obra: 31/07/2025
Lugar:	Zapopan, Jalisco	

DOCUMENTO PT17 TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO, DOCUMENTO EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: B		Análisis No.: 1		
Análisis: DOPI-046		M		86.1600
HUELLA A BASE DE LOSETA DE CANTERA GRIS TIPO SAN ANDRÉS CON MEDIDAS DE 35 x 40 x 3 CM. CON CANTOS BOLEADOS EN ARISTAS EXPUESTAS Y ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, COLOCADA A HUESO, INCUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.				

MATERIALES

MATCANTGRISSA35403	CANTERA GRIS TIPO SAN ANDRÉS CON MEDIDAS DE 35 x 40 x 3 CM. CON CANTOS BOLEADOS EN ARISTAS EXPUESTAS	M2	*	0.385000
MATADHPEGAPIE	ADHESIVO PEGA PIEDRA PEGADURO O SIMILAR	KG	*	2.500000
MATAGUA	AGUA	M3	*	0.000630

MANO DE OBRA

CUADRILLAALBAÑILERIA	CUADRILLA DE ALBAÑILERIA: 1 OFICIAL ALBAÑIL Y 1 AYUDANTE. INCUYE: HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD E HIGIENE	JOR	*	0.066667
----------------------	---	-----	---	----------

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025
FALLO

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-084 se incumple debido a que no se consideran los insumos adecuados y/o solicitados para la ejecución de los trabajos solicitados en el concepto.

DINAMO URBANIZACIONES S.A. DE C.V.		
Ciente:	Dirección de Obras Públicas e Infraestructura Del Gobierno Municipal de Zapopan	
Procedimiento No.	DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025	Duración: 122 días naturales
Obra:	Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Apertura: 25/02/2025
Lugar:	Zapopan, Jalisco	Inicio Obra: 01/04/2025
		Fin Obra: 31/07/2025

DOCUMENTO PT17 TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO, DOCUMENTO EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: D		Análisis No.: 1		
Análisis: DOPI-084		M2		46.3400
LOSA DE 8 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, TERMINADO PULIDO Y BOLEADO EN LOS EXTREMOS, CON AGREGADO SUPERFICIAL DE GRANO DE MÁRMOL BLANCO DEL #3 (5 KG/M2) ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ACABADO LAVADO, HERRAMIENTA, CIMBRA, DESPERDICIOS, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, CURADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				

MATERIALES				
MATGRANOMARBLA3	GRANO DE MÁRMOL BLANCO #3	KG	*	5.000000
MATMEMCURADO	MEMBRANA DE CURADO	LT	*	0.200000

MANO DE OBRA				
CUADRILLACOLADOS	CUADRILLA DE COLADOS: 2 COLADORES Y 2 AYUDANTES, INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD E HIGIENE	JOR	*	0.016667

EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQVIBRADOR	VIBRADOR SIN OPERADOR PARA CONCRETO	HR	*	0.050000

BASICOS				
BASCON200HO	CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA	M3	*	0.084000
BACIMMET	CIMBRA METALICA PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES	M2	*	0.100000

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-115 se incumple debido a que no se consideran los insumos adecuados y/o solicitados para la ejecución de los trabajos solicitados en el concepto; en particular por las dimensiones del módulo se requiere equipo (grúa o equipo similar) para apoyar a la cuadrilla de instalación.

DINAMO URBANIZACIONES S.A. DE C.V.		
Cliente:	Dirección de Obras Públicas e Infraestructura Del Gobierno Municipal de Zapopan	
Procedimiento No.	DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025	Duración: 122 días naturales
Obra:	Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Apertura: 25/02/2025
Lugar:	Zapopan, Jalisco	Inicio Obra: 01/04/2025
		Fin Obra: 31/07/2025

DOCUMENTO PT17 TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO, DOCUMENTO EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:	F3	Análisis No.:		1
Análisis:	DOPI-115	PZA		1.0000
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO DE JUEGO RECREATIVO, MODELO INWOW O SIMILAR, MEDIDAS 10.00 X 3.05 X 2.30 M. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, FIJACIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				
MATERIALES				
MATMODJGOINWOW	MÓDULO DE JUEGO RECREATIVO, MODELO INWOW O SIMILAR, MEDIDAS 10.00 X 3.05 X 2.30 M	PZA	*	1.000000
MATFIJACION	MATERIALES DE FIJACION	PZA	*	0.500000
MANO DE OBRA				
CUADRILLAINSTALACION	CUADRILLA DE INSTALACION: 1 OFICIAL INSTALADOR Y 1 AYUDANTE. INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD E HIGIENE	JOR	*	0.200000

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **ATELIER BCM, S.A. de C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-004, en el análisis no se considera el equipo necesario para la elaboración del concepto.

ATELIER BCM S.A. DE C.V.
R.F.C. ABC081002CZ5
Agua Bendita N. 8618, C.P. 45235
Col. Agua Blanca Sur
Zapopan, Jalisco



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN
DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025

Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco.

25 DE FEBRERO DEL 2025

INICIO 01 DE ABRIL DEL 2025

TERMINO 31 DE JULIO DEL 2025

122 DIAS NATURALES

PT17	
Descripción	

Clave: DOPI-004
DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE DE ACERO, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, VOLUMEN MEDIDO E SECCIONES, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

Unidad : M3
Cantidad : 15.46
Precio unitario : \$ 407.24
Total : \$ 6,295.93

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Mano de Obra				
MO-1000		PEON.	JOR	0.02212
Herramienta				
0003		HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000

Equipo				
H	905063	CARGADOR-RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS JOHN DEERE 710FD DE 115 HP Y 10 TON DE PESO DE OPERACION. INC. OPERACION	HR	0.47461
H	905065	MARTILLO HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA 580 S.K.	HR	0.47461

Incumplimiento. – B). - La tarjeta del concepto DOPI-031, en el análisis no se consideran las regalías correspondientes mencionadas en la descripción.

ATELIER BCM S.A. DE C.V.
 R.F.C. ABC081002CZ5
 Agua Bendita N. 851B, C.P. 45235
 Col. Agua Blanca Sur
 Zapopan, Jalisco



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN
 DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025

Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco.

25 DE FEBRERO DEL 2025

INICIO 01 DE ABRIL DEL 2025

TERMINO 31 DE JULIO DEL 2025

122 DIAS NATURALES

PT17	
Descripción	

Clave: DOPI-031

CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS A 1ER KILÓMETRO DE DISTANCIA VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES. INCLUYE: REGALÍAS AL BANCO DE TIRO Y ABUNDAMIENTO.

Unidad : M3
 Cantidad : 457.43
 Precio unitario : \$ 26.96
 Total : \$ 12,332.31

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Equipo			
H 905063	CARGADOR-RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS JOHN DEERE 710FD DE 115 HP Y 10 TON DE PESO DE OPERACION. INC. OPERACION	HR	0.01378
H 900012	CAMION DE VOLTEO DINA DE 170 HP CAPACIDAD DE 7 M3 MOTOR DE 8 CIL. CONSUMO DE DIESEL. INCLUYE: OPERADOR Y AYUDANTE.	HR	0.02562

Incumplimiento. – C). - La tarjeta del concepto DOPI-037, en el análisis se considera un insumo con características distintas a la mencionada en la descripción del concepto.

ATELIER BCM S.A. DE C.V.
R.F.C. ABC081002CZ5
Agua Bendita N. 8518, C.P. 45235
Col. Agua Blanca Sur
Zapopan, Jalisco



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN
DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025

Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco.

25 DE FEBRERO DEL 2025

INICIO 01 DE ABRIL DEL 2025

TERMINO 31 DE JULIO DEL 2025

122 DIAS NATURALES

PT17	
Descripción	

Clave: DOPI-037

RELLENO FLUIDO PREMEZCLADO F'C= 40 KG/CM2 TIRO DIRECTO, INCLUYE: SUMINISTRO, DESPERDICIOS, COLADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

Unidad : M3
Cantidad : 129.48
Precio unitario : \$ 2,681.13
Total : \$ 347,152.71

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	01629	RELLENO FLUIDO PREMEZCLADO F'C=50 KG/CM2 R.N.	M3	1.05000
	61043	ADHESIVO Y ADHERENTE FESTERBOND DE FESTER 0.25 LT/M2	LT	0.50000
Mano de Obra				
	MO-6001	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	0.15852
	MO-1000	PEON.	JOR	0.15852
Herramienta				
	0003	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000


Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.



I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **CONSTRUARBA S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTOS PT 17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. - a). – DOPI-038 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE: HABILITADO, DESPERDICIOS, CORTES, AJUSTES, ALAMBRE, TRASLAPES, SILLETAS, MATERIAL DE FIJACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

~~a.- El concepto pide silletas y no se toma en cuenta dicho insumo para su análisis de precio unitario.~~

CONSTRUARBA SA DE CV		 CONSTRUARBA
Ciente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		
Concurso No. DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025 Obra: Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quisco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco.		Duración: 122 días naturales Fecha: 25/02/2025 Inicio Obra: 01/04/2025 Fin Obra: 31/07/2025 DOCUMENTO PT17
Lugar: , ZAPOPAN, Jalisco		

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad	%
Partida:		2 Análisis No.:	60		
Análisis:		DOPI-038	M2	1,012.61	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE: HABILITADO, DESPERDICIOS, CORTES, AJUSTES, ALAMBRE, TRASLAPES, SILLETAS, MATERIAL DE FIJACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
MATERIALES					
.MA-MQO-062	Malla Electrosoldada 6X6-10/10	M2		1.050000	66.22%
.MA-MQO-077	Alambre Recocido Cal. 14	KG		0.030000	2.40%
SUBTOTAL:	MATERIALES				68.62%
MANO DE OBRA					
.BAS-MQO-033	Cuadrilla De (2 Ayudantes Generales)	Jor		0.010000	31.38%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				31.38%
					100.00%

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025
FALLO

Incumplimiento. - b). – DOPI-064 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, R.N., T.M.A. 19 MM, REV. 14 CM, INCLUYE: HERRAMIENTA, EXTENDIDO, NIVELADO, MANIOBRAS, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

a.- La unidad del precio unitario es por M3 y su precio unitario se analiza por M2 no cumpliendo con el mínimo requerido de los insumos que se piden.

CONSTRUARBA SA DE CV	
Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA Concurso No. DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025 Obra: Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quisco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco. Lugar: ZAPOPAN, Jalisco	 CONSTRUARBA Duración: 122 días naturales Fecha: 25/02/2025 Inicio Obra: 01/04/2025 Fin Obra: 31/07/2025 DOCUMENTO PT17

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad	%
Partida: 3 Análisis No. 30					
Análisis: DOPI-064		M3		21.75	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, R.N., T.M.A. 19 MM, REV. 14 CM, INCLUYE: HERRAMIENTA, EXTENDIDO, NIVELADO, MANIOBRAS, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.					
MATERIALES					
MA-MQO-235	Curaceto	LT		0.100000	1.09%
INSPBRA	Prueba de Laboratorio	PBA		0.020000	1.83%
MA-MQO-216	Concreto Premezclado F'C= 200 Kg/Cm2	M3		0.105000	68.19%
SUBTOTAL: MATERIALES					71.11%
MANO DE OBRA					
BAS-MQO-035	Cuadrilla De (1 Albañil De Obra + 1 Ayte General)	Jor		0.053000	26.63%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA					26.63%
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
EQ-MQO-021	Vibrador Para Concreto Marca Evans 6.5 Hp Modelo Sae-30	HR		0.040000	1.20%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA					1.20%
BASICOS					
BAS-MQO-040	Agua En Pipa	M3			1.06%
MA-MQO-048	Agua	M3		1.050000	
MO-MQO-012	Ayte General	Jor		0.012500	
EQ-MQO-008	Camion Pipa Freightliner 10M3	HR		0.100000	
EQ-MQO-027	Herramienta Menor	%MO		0.030000	
Volumen:				0.020000	
SUBTOTAL: BASICOS					1.06%
					100.00%

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

Incumplimiento. - c). – DOPI-082 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LÍNEA VINIMEX PREMIUM DE COMEX O SIMILAR, CON DOS APLICACIONES COMO MINIMO, LIMPIANDO Y PREPARANDO LA SUPERFICIE, INCLUYE: SELLADOR VINILICO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS.

a.- El concepto pide andamios insumo y/o básico que no se toma en cuenta para su análisis.

CONSTRUARBA SA DE CV	
Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA Concurso No. DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025 Obra: Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quisco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco. Lugar: , ZAPOPAN, Jalisco	 CONSTRUARBA Duración: 122 días naturales Fecha: 25/02/2025 Inicio Obra: 01/04/2025 Fin Obra: 31/07/2025 DOCUMENTO PT17

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad	%
Partida:		4 Análisis No.:	130		
Análisis:	DOPI-082	M2		103.26	
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LÍNEA VINIMEX PREMIUM DE COMEX O SIMILAR, CON DOS APLICACIONES COMO MINIMO, LIMPIANDO Y PREPARANDO LA SUPERFICIE, INCLUYE: SELLADOR VINILICO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO HERRAMIENTA Y ACARREOS.					
MATERIALES					
MA-MQO-092	Pintura Vinilica Color Blanco Línea Vinimex Premium De Comex	LT		0.300000	42.16%
MA-MQO-111	Sellador Vinilico (Cubeta De 19 Lts)	LT		0.100000	7.78%
SUBTOTAL:				MATERIALES	49.93%
MANO DE OBRA					
BAS-MQO-005	Cuadrilla No 8 (1 Pintor + Ayudante)	Jor		36.000000	50.07%
SUBTOTAL:				MANO DE OBRA	50.07%
					100.00%

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **Constructora Capla, S.A. de C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-082, en el análisis no consideran los andamios necesarios que se mencionan en la descripción del concepto.

Página 82 de 293

Obra:	Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOCUMENTO
Concurso No:	DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025	PT-17
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Fecha: 25/02/2025 Inicio obra: 01/04/2025 Fin obra: 31/07/2025 Duración: 122 días naturales
Lugar:	Zapopan, Jalisco	
	CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V.	

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida: D		Análisis No.: M2	103.2600
Análisis: DOPI-082	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LÍNEA VINIMEX PREMIUM DE COMEX A DOS MANOS, A CUALQUIER ALTURA, EN CUALQUIER COLOR, LIMPIANDO Y PREPARANDO LA SUPERFICIE CON SELLADOR, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS , MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		
MATERIALES			
PIN.VIN.1	PINTURA VINÍLICA COMEX	LT	0.250000
SELL.5X1	SELLADOR 5X1	LT	0.050000
100005	AGUA	M3	0.000130
MANO DE OBRA			
MO13	CUADRILLA NO. 13 (OF. PINTOR + 1 AYUDANTE)	JOR	0.039567
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000

Incumplimiento. – B). - La tarjeta del concepto DOPI-179, en el análisis no consideran los andamios necesarios que se mencionan en la descripción del concepto.

Página 180 de 293

Obra:	Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOCUMENTO PT-17
Concurso No:	DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025	Fecha: 25/02/2025
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Inicio obra: 01/04/2025
Lugar:	Zapopan, Jalisco	Fin obra: 31/07/2025
	CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V.	Duración: 122 días naturales
		

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida: K		Análisis No.:	
Análisis: DOPI-179		M2	618.4000
DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE APLANADO DE 2.00 A 4.00 CM EN MUROS Y/O PLAFONES, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA ANDAMIOS , ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.			
MANO DE OBRA			
MO03	CUADRILLA NO. 03 (2 AYUDANTES)	JOR	0.059351

EQUIPO Y HERRAMIENTA			
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000

Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.



I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **HECARFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-029, en el análisis no se considera el pago correspondiente que se menciona en la descripción.

25-feb-2025

HECARFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Dependencia: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO PT17

Concurso No. DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025 Fecha: 25-feb-25

Obra: Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de Lugar: Municipio de Zapopan, Jalisco.



TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	cantidad
--------	----------	--------	-------------	----------

Análisis: DOPI-029 Unidad: PZA

TALA, DERRIBO Y RETIRO DE ÁRBOL DE 3.00 A 8.00 M DE ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, PAGO DE PERMISOS ANTE PARQUES Y JARDINES, CORTE DE FOLLAJE EN SECCIONES, APILE DE RAMAS Y TRONCOS, EXTRACCIÓN DE TOCÓN, RETIRO DE MATERIALES DE DESECHO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO INDICADO POR SUPERVISIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

MANO DE OBRA				
	CUADRILLA 2 AYUDANTES	JOR	0.5000	2.000000
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	HERRAMIENTA MENOR	%MO		0.030000
	CAMIÓN VOLTEO DE 14 M3	HR	2.0000	0.500000
	CAMION GRUA S/PLATAFORMA	HR	1.4300	0.700000
	MOTOSIERRA ESPADA 90 CM	HR	0.2500	4.000000

Incumplimiento. – B). - La tarjeta del concepto DOPI-031, en el análisis no se consideran las regalías correspondientes mencionadas en la descripción.

HECARFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
Dependencia : MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	DOCUMENTO PT17
Concurso No. DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025 Obra: Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de Lugar: Municipio de Zapopan, Jalisco.	Fecha: 25-feb-25 

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	cantidad
--------	----------	--------	-------------	----------

Análisis: DOPI-031 Unidad: M3

**CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O
ESCOMBROS, A 1ER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE: REGALÍAS
AL BANCO DE TIRO Y ABUNDAMIENTO.**

EQUIPO Y HERRAMIENTA

RETROEXCAVADORA CAT. 416 D
CAMION VOLTEO DE 14 M3

HR
HR

25.0000
57.1300

0.040000
0.017505

Incumplimiento. – C). - La tarjeta del concepto DOPI-043, en el análisis se considera un insumo con características distintas a la mencionada en la descripción del concepto.

20-feb-2025

HECARFÉ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		DOCUMENTO PT17
Dependencia : MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO		
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		
Concurso No. DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025	Fecha:	25-feb-25
Obra: Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de		
Lugar: Municipio de Zapopan, Jalisco.		

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	cantidad
Análisis: DOPI-043 Unidad: M2 PISO DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2, T.MA. 19 MM. CON COLOR INTEGRAL PICEX AL 4% EN MODELO ASPEN O SIMILAR, ACABADO ESTAMPADO DE BALDOSA EN MEDIDAS DE 10 CM X 10 CM CON MOLDE SICONE O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, CURADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, REGLEADO, ACABADO, DESMOLDANTE, BARNIZ, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, COLADO, REMATES, MUESTREADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				
MATERIALES	CONCRETO PREM TO F'C = 200 KG/CM2	M3		0.105000
	CURACRETO	LT		0.150000
	CIMBRA METALICA CHAROLA	R/D		0.400000
	MOLDE ESTAMPADO	PZA		0.010000
	COLOR ESTAMPADO	KG		0.400000
	DESMOLDANTE ESTAMPADO	LT		0.250000
	ACRILICO ESTAMPADO	LT		0.200000
	BARNIZ	LT		0.150000
MANO DE OBRA	CUAD No.02 (1 OF. ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	JOR	13.1200	0.076200
EQUIPO Y HERRAMIENTA	HERRAMIENTA MENOR	%MO		0.030000
	VIBRADOR A GASOLINA	HR	20.0000	0.050000
BÁSICOS	SUMINISTRO DE AGUA EN OBRA	M3		0.005000


Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.



I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-082, en el análisis no consideran los andamios necesarios que se mencionan en la descripción del concepto.

Página 82 de 293

Obra:	Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOCUMENTO PT-17
Concurso No:	DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025	Fecha: 25/02/2025 Inicio obra: 01/04/2025 Fin obra: 31/07/2025 Duración: 122 días naturales
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
Lugar:	Zapopan, Jalisco	
	CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V.	

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida: D		Análisis No.:	
Análisis: DOPI-082		M2	103.2600
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LÍNEA VINIMEX PREMIUM DE COMEX A DOS MANOS, A CUALQUIER ALTURA, EN CUALQUIER COLOR, LIMPIANDO Y PREPARANDO LA SUPERFICIE CON SELLADOR, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.			
MATERIALES			
PIN.VIN.1	PINTURA VINÍLICA COMEX	LT	0.250000
SELL.5X1	SELLADOR 5X1	LT	0.050000
100005	AGUA	M3	0.000130
MANO DE OBRA			
MO13	CUADRILLA NO. 13 (OF. PINTOR + 1 AYUDANTE)	JOR	0.038570
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000

**MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025
FALLO**

Incumplimiento. – B). - La tarjeta del concepto DOPI-180, en el análisis no consideran los andamios necesarios que se mencionan en la descripción del concepto.

Página 181 de 293

Obra:	Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOCUMENTO PT-17	
Concurso No:	DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025	Fecha:	25/02/2025
Ciente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Inicio obra:	01/04/2025
Lugar:	Zapopan, Jalisco	Fin obra:	31/07/2025
	CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V.	Duración:	122 días naturales
			

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida: K		Análisis No.:	
Análisis: DOPI-180		M2	371.0400
APLANADO DE MUROS DE 0.00 M HASTA 3.00 M DE ALTURA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 2.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO Y REGLA, ACABADO APALILLADO FINO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PLOMO, NIVELACIÓN, REMATES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA.			
MANO DE OBRA			
MO05	CUADRILLA NO. 05 (OF. ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	JOR	0.115712

EQUIPO Y HERRAMIENTA			
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000

BASICOS			
MORT1:3	MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3	M3	0.021000


Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.



I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **CONSTRUMOVA S.A.P.I. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17. DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER CONGRUENTE CON EL RESTO DE SU PROPUESTA.

Incumplimiento. – El documento incumple debido a que los códigos no concuerdan con los que se especifican en el catálogo de conceptos y no se especifica la dirección a la que va dirigido , por lo que no cumple.

Página 1 de 298

CONSTRUMOVA SAPI DE CV

Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

CONSTRUMOVA

Concurso No. DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025

Obra: Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quisco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Duración: 122 días naturales

Fecha: 25/02/2025

Inicio Obra: 01/04/2025

Fin Obra: 31/07/2025

PT 17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
--------	----------	--------	-----	----------

Partida: A

Análisis No. M2

2,127.4800

Análisis: ZP-LP-004-001
DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREO A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIO EN SECCIONES, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

MANO DE OBRA

MO-CD-0002 Cuadrilla 02 (Ayudante General) Jor * 0.010415

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQ RET EXC JD Cargador-retroexcavador sobre neumáticos HR * 0.010000

John Deere 710D de 115 Hp

%MO1 Herramienta menor % * 0.030000

EQ MART HID H Martillo hidráulico H95Es de 700-1260 golpes HR * 0.010000

por minuto para retroexcavadoras o excavadoras pequeñas (especial para trabajo ocasional en canteras, procesamiento de rocas y hormigón, así como trabajos de demolición de alcance pequeño a medio.)

BÁSICOS

BA-TRR-002 Carga mecánica a camión y acarreo libre a banco de obra, para su posterior retiro incluye: elevación de material a caja de camión, herramienta, materiales, mano de obra. M3 * 0.100000

(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)

6.50%

0.30%

8.00%

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025
FALLO

 Gobierno de Zapopan	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA	LICITACIÓN PÚBLICA No. DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025		 Obras Públicas e Infraestructura
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quisco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calles José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco.	FECHA DE INICIO: 01/04/2025 FECHA DE TERMINACIÓN: 31/07/2025 PLAZO DE EJECUCIÓN: 122 DÍAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 25/02/2025		
	CONTRATISTA: CONSTRUMOVA SAPI DE CV	NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE ING. HÉCTOR ANDRÉS VALADEZ SÁNCHEZ REPRESENTANTE LEGAL		
	DOCUMENTO PE-1			

CATÁLOGO DE CONCEPTOS						
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
PRELIMINARES						
DOPI-001	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREO A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	2,127.48	\$23.89	(* VENTITRES PESOS 89/100 M.N. *)	\$ 261,062.96
						\$ 50,825.50

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.-

Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-034 de acuerdo al catálogo de conceptos se incumple debido a que es incongruente con lo solicitado en las especificaciones del concepto, se solicita excavación por medios mecánicos y se considera moto conformadora la cual no realiza esos trabajos y debe ser una excavadora o retroexcavadora por lo que es incongruente, por lo que no cumple.

CONSTRUMOVA SAPI DE CV

Página 34 de 298

Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO **CONSTRUMOVA**

Concurso No. DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025 Duración: 122 días naturales

Obra: Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quisco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calles José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco. Fecha: 25/02/2025

Inicio Obra: 01/04/2025

Fin Obra: 31/07/2025

PT 17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: B	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Analisis: ZP-LP-004-034	Analisis: M3	655.7200		
EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN).				
MANO DE OBRA				
MO-CD-0002	Cuadrilla 02 (Ayudante General)	Jor	*	0.005558
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ.MOTOCNF.	Motoconformadora Caterpillar 120H BR de 140 hp y 12 Ton de peso	HR	*	0.013809
%MO1	Herramienta menor	%	*	0.030000
BASICOS				
BA-TRR-0001	Carga mecánica a camión y acarreo en el sitio de acopio, para su posterior retiro incluye: elevación de material a caja de camión, acarreos en carretilla, herramienta, materiales, mano de obra.	M3	*	1.000000

(CD) Costo directo
(CI) INDIRECTOS 6.50%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO 0.30%
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD 8.00%
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)

**MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025
FALLO**

	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA. UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quisco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco.	FECHA DE PLAZO FECHA DE I
	CONTRATISTA: CONSTRUMOVA SAPI DE CV	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P\$
DOPI-029	TALA, DERRIBO Y RETIRO DE ÁRBOL DE 3.00 A 6.00 M DE ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, PAGO DE PERMISOS ANTE PARQUES Y JARDINES, CORTE DE FOLLAJE EN SECCIONES, APLE DE RAMAS Y TRONCOS, EXTRACCIÓN DE TOCÓN, RETIRO DE MATERIALES DE DESECHO FUERA DE LA OBRA A TRADERO INDICADO POR SUPERVISIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA		2.00
DOPI-030	CANCELACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS, APAGADORES Y/O LUMINARIAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE ACCESORIOS, PLACAS, CHALUPAS, CAJAS CUADRADAS, AISLAMIENTO DE CABLES, RELLENOS, RESANE ACABADO APALLADO O SIMILAR CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	SAL		4.00
DOPI-031	CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, A 1ER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE: REGALÍAS AL BANCO DE TIRO Y ABUNDAMIENTO.	M3		457.43
DOPI-032	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O ESCOMBROS, EN KILÓMETROS SUBSECUENTES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO.	M3-KM		9,148.60
B EXPLANADA, PLAZOLETA Y ANDADORES				
DOPI-033	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2		2,631.14
DOPI-034	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO I, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN).	M3		655.72

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025
FALLO

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-046 de acuerdo al catálogo de conceptos se incumple debido a que el volumen de loseta es incorrecto se solicita m de loseta y se considera m2 de loseta, por lo que no cumple.

Página 46 de 298

CONSTRUMOVA SAPI DE CV

Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

CONSTRUMOVA 

Concurso No. DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025

Duración: 122 días naturales

Obra: Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quisco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Fecha: 25/02/2025

Inicio Obra: 01/04/2025

Fin Obra: 31/07/2025

PT 17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: B				
Análisis: ZP-LP-004-046		M		86.1600

HUELLA A BASE DE LOSETA DE CANTERA GRIS TIPO SAN ANDRÉS CON MEDIDAS DE 35 x 40 x 3 CM, CON CANTOS BOLEADOS EN ARISTAS EXPUESTAS Y ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, COLOCADA A HUESO, INCUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.

MATERIALES

MT-RC-0063	Loseta de cantera gris tipo San Andres con medidas de 35 x 40 x 3 cm, con cantos boleados en aristas expuestas.	M2	*	1.050000
------------	---	----	---	----------

MANO DE OBRA

MO-CD-0001	Cuadrilla 01 (Oficial Albañil + Peon)	Jor	*	0.093750
------------	---------------------------------------	-----	---	----------

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1	Herramienta menor	%	*	0.030000
------	-------------------	---	---	----------

BASICOS

BS-ALB-003	Mortero de cemento gris-arena de rio en proporcion 1:4 hecho en obra.	M3	*	0.042000
------------	---	----	---	----------

(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS 6.50%

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO 0.30%

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD 8.00%

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)

**MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025
FALLO**

	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA. UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA	DOPI-M		
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quisco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco.	FECHA DE I FECHA DE TERMIN PLAZO DE EJECI FECHA DE PRESENTI		
	CONTRATISTA: CONSTRUMOVA SAPI DE CV	NOM ING.		
CATÁLOGO DE CONCEPTOS				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNI (\$)
DOP-043	PISO DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, CON COLOR INTEGRAL PCEX AL 4% EN MODELO ASPEN O SIMILAR, ACABADO ESTAMPADO DE BALDOSA EN MEDIDAS DE 10 CM X 10 CM CON MOLDE SICCONE O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, CURADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, REGLEADO, ACABADO, DESMOLDANTE, BARNIZ, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, COLADO, REMATES, MUESTREADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	262.79	
DOP-044	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE HASTA 1/3 DE ESPESOR DE LA LOSA Y HASTA 3 MM DE ANCHO, INCLUYE: EQUIPO, PREPARACIONES Y MANO DE OBRA.	M	2,210.14	
DOP-045	GUARNICIÓN TIPO "T" EN SECCIÓN 15X30 CM DE ALTURA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, R.N. ACABADO APARENTE DE UN LADO Y PULIDO EN CORONA, INCLUYE: CHAFLÁN DE 1" EN ARISTA EXTERNA EN TODA SU LONGITUD, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	73.58	
DOP-046	HUELLA A BASE DE LOSETA DE CANTERA GRIS TIPO SAN ANDRÉS CON MEDIDAS DE 35 x 40 x 3 CM, CON CANTOS BOLEADOS EN ARISTAS EXPUESTAS Y ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, COLOCADA A HUESO, INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M	86.16	\$

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTOS PT 17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. - a). - DOPI-011 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES DE DISTINTAS MEDIDAS Y CALIBRES, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREO Y APILE DE MATERIAL A BODEGA DONDE INDIQUE SUPERVISIÓN DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

a.- El concepto pide acarreo del material sobrante fuera de la obra y no se toma en cuenta ningún vehículo para su traslado.

**MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025
FALLO**

Página 11 de 293

Obra:	Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOCUMENTO PT-17
Concurso No:	DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Fecha: 25/02/2025 Inicio obra: 01/04/2025 Fin obra: 31/07/2025 Duración: 122 días naturales
Lugar:	Zapopan, Jalisco	
	Grupo Constructor Perseverancia S.A. de C.V.	

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida: A		Análisis No.:	
Análisis: DOPI-011		KG	1,045.2300
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES DE DISTINTAS MEDIDAS Y CALIBRES, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREO Y APILE DE MATERIAL A BODEGA DONDE INDIQUE SUPERVISIÓN DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.			
MANO DE OBRA			
MO061	OFICIAL HERRERO	JOR	0.009840
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	0.009840
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000
EQPULIDOR	ESMERILADORA ELECTRICA	HOR	0.073954
EQ.OXI-COR	EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO	HR	0.008452

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025
FALLO

Incumplimiento. - b). – DOPI-043 PISO DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2, T.MA. 19 MM, CON COLOR INTEGRAL PICEX AL 4% EN MODELO ASPEN O SIMILAR, ACABADO ESTAMPADO DE BALDOSA EN MEDIDAS DE 10 CM X 10 CM CON MOLDE SICONE O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, CURADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, REGLEADO, ACABADO, DESMOLDANTE, BARNIZ, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, COLADO, REMATES, MUESTREADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

a.- El concepto pide barniz insumo que no se toma en cuenta para su análisis.

Página 43 de 293

Obra:	Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOCUMENTO PT-17
Concurso No:	DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025	Fecha: 25/02/2025
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Inicio obra: 01/04/2025
Lugar:	Zapopan, Jalisco	Fin obra: 31/07/2025
	Grupo Constructor Perseverancia S.A. de C.V.	Duración: 122 días naturales
		

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida: B		Análisis No.: M2	262.7900
Análisis: DOPI-043			
	PISO DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2, T.MA. 19 MM, CON COLOR INTEGRAL PICEX AL 4% EN MODELO ASPEN O SIMILAR, ACABADO ESTAMPADO DE BALDOSA EN MEDIDAS DE 10 CM X 10 CM CON MOLDE SICONE O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, CURADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, REGLEADO, ACABADO, DESMOLDANTE, BARNIZ, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, COLADO, REMATES, MUESTREADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.		
MATERIALES			
019-019.1	CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2, T.MA. 19 MM, CON COLOR INTEGRAL PICEX AL 4% EN MODELO ASPEN O SIMILAR	M3	0.105000
DESMOL.CONC	DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO	KG	0.125000
SELLA.CONC	SELLADOR PARA CONCRETO ESTAMPADO	LT	0.180000
10188	CURACRETO BLANCO	LT	0.200000
MOLDE.NEOP	MOLDE DE NEOPRENO PARA CONCRETO ESTAMPADO	PZA	0.005500
MANO DE OBRA			
MO014	CUADRILLA NO. 14 (OF. CONCRETERO + AYUDANTE)	JOR	0.098402
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000
BÁSICOS			
CIMBRA.MET	CIMBRA METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	1.000000

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

Incumplimiento. - c). - DOPI-082 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LÍNEA VINIMEX PREMIUM DE COMEX O SIMILAR, CON DOS APLICACIONES COMO MINIMO, LIMPIANDO Y PREPARANDO LA SUPERFICIE, INCLUYE: SELLADOR VINILICO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS.

a.- El concepto pide andamios y no se toma en cuenta dicho insumo y/o básico para su análisis.

Página 82 de 293

Obra:	Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOCUMENTO PT-17
Concurso No:	DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025	Fecha: 25/02/2025
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Inicio obra: 01/04/2025
Lugar:	Zapopan, Jalisco	Fin obra: 31/07/2025
	Grupo Constructor Perseverancia S.A. de C.V.	Duración: 122 días naturales
		

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida: D		Análisis No.:	
Análisis: DOPI-082		M2	103.2600
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LÍNEA VINIMEX PREMIUM DE COMEX A DOS MANOS, A CUALQUIER ALTURA, EN CUALQUIER COLOR, LIMPIANDO Y PREPARANDO LA SUPERFICIE CON SELLADOR, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.			
MATERIALES			
PIN.VIN.1	PINTURA VINÍLICA COMEX	LT	0.250000
SELL.5X1	SELLADOR 5X1	LT	0.050000
100005	AGUA	M3	0.000130
MANO DE OBRA			
MO13	CUADRILLA NO. 13 (OF. PINTOR + 1 AYUDANTE)	JOR	0.039361
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

Incumplimiento. - d). – DOPI-083 REPISÓN A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, CON SECCIÓN DE 60 CM X 8 CM DE ESPESOR, TERMINADO PULIDO Y BOLEADO EN LOS EXTREMOS, CON AGREGADO SUPERFICIAL DE GRANO DE MARMOL BLANCO DEL #3 (5 KG/M2), ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ACABADO LAVADO, HERRAMIENTA, CIMBRA, DESPERDICIOS, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, CURADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

a.- El concepto pide concreto hecho en obra cambiando la especificación se analiza con concreto premezclado.

Obra:	Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOCUMENTO PT-17
Concurso No:	DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025	Fecha: 25/02/2025
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Inicio obra: 01/04/2025
Lugar:	Zapopan, Jalisco	Fin obra: 31/07/2025
	Grupo Constructor Perseverancia S.A. de C.V.	Duración: 122 días naturales
		

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida:	DOPI-083	Análisis No.: M	21.8500
Análisis:	REPISÓN A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, CON SECCIÓN DE 60 CM X 8 CM DE ESPESOR, TERMINADO PULIDO Y BOLEADO EN LOS EXTREMOS, CON AGREGADO SUPERFICIAL DE GRANO DE MARMOL BLANCO DEL #3 (5 KG/M2), ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ACABADO LAVADO, HERRAMIENTA, CIMBRA, DESPERDICIOS, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, CURADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.		
MATERIALES			
100304	CONCRETO PREMEZCLADO, TIRO DIRECTO FC=200 KG/CM2, T.M.A.=3/4, R.N.	M3	0.050400
10188	CURACRETO BLANCO	LT	0.120000
100005	AGUA	M3	0.060000
001-092.1	GRANO DE MARMOL BLANCO #3	KG	3.300000
1-037.1	MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10	M2	0.630000
MANO DE OBRA			
MO05	CUADRILLA NO. 05 (OF. ALBANIL + 1 AYUDANTE)	JOR	0.088562
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000
EQVIB.STOW	VIBRADOR STOW AW 1680 DE 8 HP	HOR	0.042260
EQHIDRO	HIDROLAVADORA KARCHER SERIE X 1800 PSI, 1.5 GPM, K5 PREMIUM	HOR	0.063389
BASICOS			
CIMBRA.MET	CIMBRA METALICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	2.000000

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **INGENIERIA Y CONSTRUCCION DUCIS S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:


A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTOS PT 17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. - a). – DOPI-009 DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE PISO TIPO PÓRFIDO 3 A 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREO A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

a.- El concepto menciona demolición por medios mecánicos y no se toma en cuenta ninguna maquinaria para su demolición.



Fecha de propuesta: 25/feb./2025

MUNICIPIO DE ZAPOPAN

Inicio de obra: 01/abr./2025

Fin de obra: 31/jul./2025

Duración en días: 122

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Núm de Procedimiento: DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025

INGENIERIA Y
CONSTRUCCION DUCIS S.A.
DE C.V.



PE 6 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Clave: DOPI-009

Unidad: M2

DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE PISO TIPO PÓRFIDO 3 A 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREO A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

Cantidad: 4.56

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
---	-------	-------------	--------	----------

Auxiliares

+	AUZCUADPEO	CUADRILLA DE 2 PEONES	jor	0.040000
		Costo directo		
		Indirectos de oficina		4.0000%
		Indirectos de campo		4.0000%
		Subtotal		
		Financiamiento		0.5000%
		Subtotal		
		Utilidad		11.5000%
		Precio unitario		

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

Incumplimiento. - b). – DOPI-011 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES DE DISTINTAS MEDIDAS Y CALIBRES, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREO Y APILE DE MATERIAL A BODEGA DONDE INDIQUE SUPERVISIÓN DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

a.- El concepto pide acarreo del material sobrante fuera de la obra y no se toma en cuenta ningún vehículo para su traslado.

Fecha de propuesta: 25/feb./2025 MUNICIPIO DE ZAPOPAN

Inicio de obra: 01/abr./2025 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Fin de obra: 31/jul./2025

Duración en días: 122 Núm de Procedimiento: DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025 INGENIERIA Y CONSTRUCCION DUCIS S.A. DE C.V.

PE 6 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS				
Clave:		DOPI-011	Unidad:	KG
			Cantidad:	1,045.23
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES DE DISTINTAS MEDIDAS Y CALIBRES, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREO Y APILE DE MATERIAL A BODEGA DONDE INDIQUE SUPERVISIÓN DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				
C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Mano de Obra				
	80005	PEON.	jor	0.013333
Herramienta				
	%HERMN	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.030000
Equipo				
H	920052	EQUIPO DE OXIGENO-ACETILENO PARA CORTE MCA. SILVER ARROW.	HR	0.100000
Costo directo				
Indirectos de oficina				4.0000%
Indirectos de campo				4.0000%
Subtotal				
Financiamiento				0.5000%
Subtotal				
Utilidad				11.5000%
Precio unitario				

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

Incumplimiento. - c). – DOPI-013 DESMONTAJE Y RETIRO DE CICLO-PUERTO EXISTENTE A BASE DE TUBERÍA DE 3", CON DIMENSIONES PROMEDIO DE 0.89 M X 0.71 M, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: HERRAMIENTA, DEMOLICIÓN DE ANCLAJES DE CONCRETO, ACARREO A LUGAR INDICADO POR SUPERVISIÓN FUERA DE LA OBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

a.- El concepto pide acarreo del material sobrante fuera de la obra y no se toma en cuenta ningún vehículo para su traslado.

Fecha de propuesta:	25/feb./2025	MUNICIPIO DE ZAPOPAN	
Inicio de obra:	01/abr./2025	DESCRIPCION DEL PROYECTO: Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco.	
Fin de obra:	31/jul./2025		
Duración en días:	122	Núm de Procedimiento: DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025	INGENIERIA Y CONSTRUCCION DUCIS S.A. DE C.V.

PE 6 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS				
Clave:	DOPI-013	Unidad:	PZA	
		Cantidad:	3.00	
DESMONTAJE Y RETIRO DE CICLO-PUERTO EXISTENTE A BASE DE TUBERÍA DE 3", CON DIMENSIONES PROMEDIO DE 0.89 M X 0.71 M, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: HERRAMIENTA, DEMOLICIÓN DE ANCLAJES DE CONCRETO, ACARREO A LUGAR INDICADO POR SUPERVISIÓN FUERA DE LA OBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				
C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	81033	DISCO BLUE P/CONC. 12" DIAM. MCA. TARGET.	PZA	0.003333
	00210	AGUA	m3	0.005000
Mano de Obra				
	80005	PEON.	jor	1.428571
Herramienta				
	%HERMN	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.030000
Equipo				
H	905063	RETROEXCAVADORA	HR	0.200000
H	905065	MARTILLO HIDRAULICO	HR	0.200000
H	922022	CORTADORA DE CONCRETO	HR	0.500000
Costo directo				
Indirectos de oficina				4.0000%
Indirectos de campo				4.0000%
Subtotal				
Financiamiento				0.5000%
Subtotal				
Utilidad				11.5000%
Precio unitario				

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

Incumplimiento. - d). – DOPI-029 TALA, DERRIBO Y RETIRO DE ÁRBOL DE 3.00 A 6.00 M DE ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, PAGO DE PERMISOS ANTE PARQUES Y JARDINES, CORTE DE FOLLAJE EN SECCIONES, APILE DE RAMAS Y TRONCOS, EXTRACCIÓN DE TOCÓN, RETIRO DE MATERIALES DE DESECHO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO INDICADO POR SUPERVISIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

a.- El concepto pide pago de permiso ante parques y jardines, insumo que no se toma en cuenta para su análisis.

Fecha de propuesta: 25/feb./2025 MUNICIPIO DE ZAPOPAN

Inicio de obra: 01/abr./2025 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Fin de obra: 31/jul./2025

Duración en días: 122 Núm de Procedimiento: DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025 INGENIERIA Y CONSTRUCCION DUCIS S.A. DE C.V.

PE 6 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Clave: DOPI-029 Unidad: PZA
Cantidad: 2.00

TALA, DERRIBO Y RETIRO DE ÁRBOL DE 3.00 A 6.00 M DE ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, PAGO DE PERMISOS ANTE PARQUES Y JARDINES, CORTE DE FOLLAJE EN SECCIONES, APILE DE RAMAS Y TRONCOS, EXTRACCIÓN DE TOCÓN, RETIRO DE MATERIALES DE DESECHO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO INDICADO POR SUPERVISIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Equipo				
H	910011	GRUA ARTICULADA CAPACIDAD DE CARGA DE 7.38 TON/M, ALCANCE HORIZONTAL 10.05 M.	HR	2.000000
H	900012	CAMION DE VOLTEO	HR	1.500000
Auxiliares				
+	BASCUAJARD	CUADRILLA DE OFICIAL JARDINERO + PEON	jor	0.666667
Costo directo				
Indirectos de oficina				4.0000%
Indirectos de campo				4.0000%
Subtotal				
Financiamiento				0.5000%
Subtotal				
Utilidad				11.5000%
Precio unitario				

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **MDG EQUIPO Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17. DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER CONGRUENTE CON EL RESTO DE SU PROPUESTA.

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-030 se incumple debido a que no se consideran los insumos adecuados y/o solicitados para la ejecución de los trabajos requeridos en el concepto.

MDG EQUIPO Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	
Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN	
Proc. DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025	Duración: 122 días naturales
Obra: Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco	Fecha: 25/02/2025
	Inicio Obra: 01/04/2025
	Fin Obra: 31/07/2025
Lugar: Calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, Zapopan, Jalisco	DOCUMENTO PT17

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: A		Análisis No.: 1		
Análisis: DOPI-030		SAL		4.0000
CANCELACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS, APAGADORES Y/O LUMINARIAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE ACCESORIOS, PLACAS, CHALUPAS, CAJAS CUADRADAS AISLAMIENTO DE CABLES, RELLENOS, RESANE ACABADO APALILLADO O SIMILAR CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA				
MANO DE OBRA				
1E1E	CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP)	JOR	*	0.327508
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	*	0.015843
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000
BASICOS				
MORT 1:3	MORTERO PROPORCION 1:3 (SOLO MATERIAL Y EQUIPO)	CEMENTO ARENA	M3	*
				0.008000

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-035 se incumple debido a que no se consideran los insumos adecuados y/o solicitados para la ejecución de los trabajos solicitados en el concepto.

MDG EQUIPO Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	
Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN	
Proc. DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025	Duración: 122 días naturales
Obra: Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco	Fecha: 25/02/2025
	Inicio Obra: 01/04/2025
	Fin Obra: 31/07/2025
Lugar: Calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, Zapopan, Jalisco	DOCUMENTO PT17

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: B		Análisis No.: 1		
Análisis: DOPI-035		M2		2,631.1400
ESCARIFICACIÓN DEL TERRENO NATURAL DE 15 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS, COMPACTADO CON EQUIPO DE IMPACTO AL 90% ± 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTANDAR, CBR DEL 5% MÍNIMO. INCLUYE: AFINE DE LA SUPERFICIE, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HOMOGENIZADO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				

MATERIALES

359-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 * 0.071497

MANO DE OBRA

MO05 BANDERERO JOR * 0.007557

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQ-140 MOTONIVELADORA CAT. 140H DE 215 HP HR * 0.003354
MOD. 2014

EQCS533E COMPACTADOR DE SUELOS CAT CS533E HR * 0.003868
VIBRATO

EQPIPA CAMION PIPA DE 9 M3 HR * 0.005230

MO1 HERRAMIENTA MENOR % * 0.030000

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-041 se incumple debido a que no se consideran los insumos adecuados y/o solicitados para la ejecución de los trabajos requeridos en el concepto, en particular no considera el agua para dar el acabado lavado.

MDG EQUIPO Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	
Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN	
Proc. DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025	Duración: 122 días naturales
Obra: Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco	Fecha: 25/02/2025
	Inicio Obra: 01/04/2025
	Fin Obra: 31/07/2025
Lugar: Calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, Zapopan, Jalisco	DOCUMENTO PT17

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: B		Análisis No.: 1		
Análisis: DOPI-041		M2		644.2800
PISO DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, ACABADO SUPERFICIAL LAVADO CON GRANO DE MÁRMOL BLANCO #3 (5 KG/M2), INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, CURADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, REGLEADO, ACABADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, COLADO, REMATES, MUESTREO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				

MATERIALES

110225-CON-115	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200	M3	*	0.105000
	KG/CM2, T.M.A. 3/4"			
365-VAR-0103*	MEMBRANA ACRÍLICA PARA CURADO CUBETA		*	0.004465
	CONCRETO CURAFEST 19 LT, FESTER			
041124-GM1-042	GRANO DE MÁRMOL BLANCO	KG	*	5.000000
	SUPERFICIAL DE #3 (5 KG/M2)			

MANO DE OBRA

1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	*	0.052833
------	-----------------------------------	-----	---	----------

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HOR	*	0.037248
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000

BASICOS

	CIMBRA COMUN CIMBRA COMUN EN DALAS Y CASTILLOS (SOLO MATERIALES)	M2	*	0.105000
--	--	----	---	----------

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-043 se incumple debido a que no se consideran los insumos adecuados y/o solicitados para la ejecución de los trabajos requeridos en el concepto.

MDG EQUIPO Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	
Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN	
Proc. DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025	Duración: 122 días naturales
Obra: Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco	Fecha: 25/02/2025
	Inicio Obra: 01/04/2025
	Fin Obra: 31/07/2025
Lugar: Calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, Zapopan, Jalisco	DOCUMENTO PT17

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: B		Análisis No.: 1		
Análisis: DOPI-043		M2		262.7900
PISO DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2, T.MA. 19 MM, CON COLOR INTEGRAL PICEX AL 4% EN MODELO ASPEN O SIMILAR, ACABADO ESTAMPADO DE BALDOSA EN MEDIDAS DE 10 CM X 10 CM CON MOLDE SICONE O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, CURADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, REGLEADO, ACABADO, DESMOLDANTE, BARNIZ, CIBRA EN FRONTERAS, DESCIBRA, COLADO, REMATES, MUESTREADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				

MATERIALES

CO-PREM-250	CONCRETO F'C=250 KG/CM2	M3	*	0.105000
	PREMEZCLADO TMA 19 MM, RESISTENCIA NORMAL 28 DIAS TIRO DIRECTO			
365-VAR-0103*	MEMBRANA ACRÍLICA PARA CURADO CUBETA		*	0.004465
	CONCRETO CURAFEST 19 LT, FESTER			
180225-COL-053	COLOR INTEGRAL PICEX AL 4% EN MODELO ASPEN O SIMILAR	KG	*	0.640000

MANO DE OBRA

1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	*	0.052833
------	-----------------------------------	-----	---	----------

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025
FALLO

NO.	NOMBRE / DENOMINACIÓN	RESULTADO
1	BUFETE EDIFICADOR PERCA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
2	GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGIÓN, S.A. DE C.V.	CUMPLE
4	JAVAX CONSULTORES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
5	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	CUMPLE
6	CIARCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
11	IZOR ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	CUMPLE
12	RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	CUMPLE
14	ECO CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CUMPLE
15	CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.	CUMPLE
16	ZUBIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
19	KALEA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CUMPLE
21	BASIS DESARROLLO E INNOVACIÓN, S.A. DE C.V.	CUMPLE
24	CONSTRUCCIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE
26	URI-ARTE COMMERCE, S.A. DE C.V.	CUMPLE
27	LAMBDA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CUMPLE
30	ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
31	CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V.	CUMPLE
35	INGENIERÍA TOPOGRÁFICA BERSA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
36	CONSTRULATAM, S.A. DE C.V.	CUMPLE
39	FORZA INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
40	IMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
42	SEISLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
44	JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO	CUMPLE
45	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA S.A. DE C.V.	CUMPLE
47	CONSTRUTAG, S.A. DE C.V.	CUMPLE
55	GABRIEL PLASCENCIA LÓPEZ	CUMPLE
56	EMIRO Y RO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
57	LAGUS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	CUMPLE
58	DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CUMPLE
63	FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
64	Z&T EDIFICACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	CUMPLE
65	CONSTRUCCIONES CLÁSICO TRES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
66	MAXWEL OBRAS, S.A. DE C.V.	CUMPLE
69	CONSTRUCCIONES TÉCNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CUMPLE

72	HE ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
74	CORPORATIVO CHAVEZ CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE
76	MCB URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
79	MILARU CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
81	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S. A. DE C.V.	CUMPLE
86	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DOXOS, S.A. DE C.V.	CUMPLE
87	PASOS CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	CUMPLE

Una vez evaluadas las propuestas técnicas se procedió a desechar las que “no cumplen” con los requisitos solicitados, pasando a la siguiente etapa de evaluación económica por el método de Tasación Aritmética, en la cual se determinó quién sería el licitante ganador del Contrato de obra pública o servicios relacionados con las mismas.

EVALUACIÓN TASACIÓN ARITMÉTICA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

Se procedió a evaluar las propuestas económicas cuya propuesta técnica resultó ser solvente por haber superado la evaluación binaria, para garantizar que el **presupuesto total** asegure al Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de los trabajos, teniéndose los siguientes importes:

NO.	LICITANTE	IMPORTE SIN IVA
1	BUFETE EDIFICADOR PERCA, S.A. DE C.V.	\$12,025,482.88
2	GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGIÓN, S.A. DE C.V.	\$14,987,231.26
4	JAVAX CONSULTORES, S.A. DE C.V.	\$12,268,023.34
5	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	\$12,235,284.35
6	CIARCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$14,651,423.27
11	IZOR ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	\$10,935,946.22
12	RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$12,049,319.04
14	ECO CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$12,438,588.68
15	CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.	\$12,068,120.57
16	ZUBIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$12,235,619.69
19	KALEA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$12,208,996.48
21	BASIS DESARROLLO E INNOVACIÓN, S.A. DE C.V.	\$12,614,587.18
24	CONSTRUCCIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	\$12,785,929.39
26	URI-ARTE COMMERCE, S.A. DE C.V.	\$10,351,418.95
27	LAMBDA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$12,474,786.33

30	ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	\$12,969,094.69
31	CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V.	\$12,043,365.58
35	INGENIERÍA TOPOGRÁFICA BERSA, S.A. DE C.V.	\$12,115,857.82
36	CONSTRULATAM, S.A. DE C.V.	\$12,315,653.82
39	FORZA INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	\$12,575,607.86
40	IMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$13,073,204.43
42	SEISLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$13,447,211.44
44	JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO	\$9,469,649.95
45	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA S.A. DE C.V.	\$12,038,805.44
47	CONSTRUTAG, S.A. DE C.V.	\$12,930,947.57
55	GABRIEL PLASCENCIA LÓPEZ	\$10,199,603.48
56	EMIRO Y RO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$12,145,553.68
57	LAGUS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$10,834,454.01
58	DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$12,599,404.36
63	FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V.	\$12,140,160.23
64	Z&T EDIFICACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	\$12,073,620.30
65	CONSTRUCCIONES CLÁSICO TRES, S.A. DE C.V.	\$12,296,284.59
66	MAXWEL OBRAS, S.A. DE C.V.	\$10,348,377.19
69	CONSTRUCCIONES TÉCNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$14,117,594.11
72	HE ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$12,603,973.60
74	CORPORATIVO CHAVEZ CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.	\$12,086,435.52
76	MCB URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	\$12,043,871.30
79	MILARU CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	\$12,032,328.51
81	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S. A. DE C.V.	\$12,656,207.61
86	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DOXOS, S.A. DE C.V.	\$12,078,009.18
87	PASOS CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$12,070,731.52

Se procedió a realizar el desarrollo de la tasación aritmética mediante la tabla respectiva, conforme a las siguientes etapas:

- I.- Eliminación por rango de aceptación;
- II.- Determinación de precios de mercado;
- III.- Determinación de insuficiencias;
- IV.- Eliminación de propuestas insolventes; y
- V.- Determinación de **propuesta solvente más baja**, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

**MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025
FALLO**

I.- ELIMINACIÓN POR RANGO DE ACEPTACIÓN



REHABILITACIÓN URBANA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PÚBLICA Y QUIOSCO DE EL BATÁN, MÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADA EN LA CONFLUENCIA DE LAS CALLES JOSÉ PALOMAR Y AV. ÁLVARO OBREGÓN, EL BATÁN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
TABLA DE EVALUACIÓN POR MEDIO DE TASACIÓN ARITMÉTICA



CONTRATO
DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025

Rango de aceptación	10%
Techo financiero	\$ 13,703,054.33

Promedio total	\$ 12,235,381.65	Promedio mínimo	\$ 11,011,843.48
		Promedio máximo	\$ 13,458,919.81

IMPORTES DESGLOSADOS DE LAS PROPUESTAS

CÓDIGO	EMPRESA	IMPORTE PROPUESTA	COSTO DIRECTO				COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
			MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO					
1	JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO	\$ 9,469,643.95	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
2	GABRIEL PLASCENCIA LÓPEZ	\$ 10,199,603.48	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
3	MAXWEL OBRAS, S.A. DE C.V.	\$ 10,348,377.19	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
4	URI-ARTE COMMERCE, S.A. DE C.V.	\$ 10,351,418.95	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
5	LAGUS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$ 10,834,454.01	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
6	IZOR ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	\$ 10,935,946.22	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
7	BUFETE EDIFICADOR PERCA, S.A. DE C.V.	\$ 12,025,482.88	\$ 7,480,137.79	\$ 2,035,329.28	\$ 675,774.81	\$ 692,758.84	\$ 36,430.93	\$ 1,104,784.03	\$ -	-
8	MILARU CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	\$ 12,032,328.51	\$ 7,232,223.34	\$ 2,054,234.79	\$ 631,703.67	\$ 991,816.18	\$ 28,366.94	\$ 1,093,834.49	\$ -	-
9	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA S.A. DE C.V.	\$ 12,038,805.44	\$ 7,592,520.25	\$ 1,995,395.01	\$ 610,485.81	\$ 646,696.54	\$ 33,695.13	\$ 1,156,296.73	\$ -	-
10	CONSTRUCCIONES DARAF, S.A. DE C.V.	\$ 12,043,365.58	\$ 7,285,375.41	\$ 2,273,905.80	\$ 658,706.91	\$ 613,079.29	\$ 18,954.37	\$ 1,193,502.40	\$ -	-
11	MCB URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	\$ 12,043,871.30	\$ 7,586,198.34	\$ 2,081,915.32	\$ 627,358.47	\$ 703,843.77	\$ 33,247.63	\$ 1,011,318.69	\$ -	-
12	RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$ 12,049,319.04	\$ 7,523,972.18	\$ 2,088,581.06	\$ 626,252.13	\$ 921,492.49	\$ 22,388.67	\$ 866,658.21	\$ -	-
13	CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.	\$ 12,068,120.57	\$ 7,539,658.39	\$ 1,884,315.32	\$ 723,511.75	\$ 913,273.69	\$ 11,060.76	\$ 996,463.79	\$ -	-
14	PASOS CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$ 12,070,731.52	\$ 6,753,979.87	\$ 2,583,627.48	\$ 891,715.84	\$ 720,579.60	\$ 23,376.30	\$ 1,097,327.91	\$ -	-
15	Z&T EDIFICACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	\$ 12,073,620.30	\$ 7,890,050.62	\$ 1,927,831.63	\$ 314,725.54	\$ 880,605.69	\$ 30,856.53	\$ 1,029,550.29	\$ -	-
16	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DOXOS, S.A. DE C.V.	\$ 12,078,009.18	\$ 7,482,109.51	\$ 1,784,608.78	\$ 706,052.88	\$ 897,549.41	\$ 10,870.32	\$ 1,196,931.00	\$ -	-
17	CORPORATIVO CHAVEZ CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.	\$ 12,086,435.52	\$ 7,416,946.83	\$ 2,690,357.02	\$ 338,130.17	\$ 731,180.38	\$ 14,529.60	\$ 895,291.52	\$ -	-
18	INGENIERIA TOPOGRAFICA BERSA, S.A. DE C.V.	\$ 12,115,857.82	\$ 6,759,952.45	\$ 2,587,687.63	\$ 892,348.98	\$ 751,044.48	\$ 23,477.96	\$ 1,101,451.15	\$ -	-
19	FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V.	\$ 12,140,160.23	\$ 7,487,465.99	\$ 2,052,314.35	\$ 748,855.40	\$ 707,723.36	\$ 31,858.65	\$ 1,112,011.59	\$ -	-
20	EMIRO Y RO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 12,145,553.68	\$ 7,653,717.31	\$ 2,027,287.77	\$ 643,945.42	\$ 702,093.23	\$ 39,897.18	\$ 1,079,002.36	\$ -	-
21	KALEA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$ 12,208,996.48	\$ 7,118,150.92	\$ 2,477,087.62	\$ 634,208.95	\$ 830,592.48	\$ 39,009.48	\$ 1,109,904.94	\$ -	-
22	GRUPO CONSTRUCTOR GLESS, S.A. DE C.V.	\$ 12,235,284.35	\$ 7,446,128.65	\$ 2,200,137.78	\$ 722,518.13	\$ 839,903.69	\$ 16,235.78	\$ 1,010,243.16	\$ -	-
23	ZUBIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 12,235,619.69	\$ 7,135,909.34	\$ 2,501,407.48	\$ 642,180.42	\$ 804,526.23	\$ 39,084.22	\$ 1,112,310.77	\$ -	-
24	JAVAX CONSULTORES, S.A. DE C.V.	\$ 12,268,023.34	\$ 7,618,361.87	\$ 1,997,828.93	\$ 781,217.74	\$ 666,365.75	\$ 38,798.44	\$ 1,163,770.14	\$ -	-
25	CONSTRUCCIONES CLASICO TRES, S.A. DE C.V.	\$ 12,296,284.59	\$ 7,625,661.47	\$ 2,131,930.55	\$ 665,260.96	\$ 689,000.61	\$ 33,826.70	\$ 1,150,791.49	\$ -	-
26	CONSTRUTAM, S.A. DE C.V.	\$ 12,315,653.82	\$ 7,682,431.80	\$ 2,174,495.73	\$ 307,818.88	\$ 1,312,526.48	\$ 26,190.50	\$ 912,190.43	\$ -	-
27	ECO CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$ 12,438,588.68	\$ 7,767,610.85	\$ 2,005,926.18	\$ 754,414.47	\$ 873,862.36	\$ 26,088.50	\$ 1,009,553.10	\$ -	-
28	LAMBDA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$ 12,474,786.33	\$ 7,689,638.85	\$ 2,157,636.25	\$ 724,866.56	\$ 729,008.37	\$ 39,477.18	\$ 1,134,062.72	\$ -	-
29	FORZA INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	\$ 12,575,607.86	\$ 7,598,401.70	\$ 2,386,417.34	\$ 672,916.66	\$ 724,555.50	\$ 36,046.58	\$ 1,157,057.85	\$ -	-
30	DOS-HB CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$ 12,599,404.36	\$ 6,986,490.17	\$ 2,524,138.37	\$ 897,661.51	\$ 925,670.64	\$ 46,062.35	\$ 1,219,288.67	\$ -	-
31	HE ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$ 12,603,973.60	\$ 8,309,432.37	\$ 1,963,785.96	\$ 313,607.49	\$ 835,778.02	\$ 31,506.50	\$ 1,149,863.25	\$ -	-
32	BASIS DESARROLLO E INNOVACION, S.A. DE C.V.	\$ 12,614,587.18	\$ 7,794,738.85	\$ 2,171,878.36	\$ 722,509.93	\$ 788,242.53	\$ 40,061.84	\$ 1,117,167.48	\$ -	-
33	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	\$ 12,656,207.61	\$ 7,718,898.46	\$ 2,224,126.40	\$ 615,219.73	\$ 1,052,656.99	\$ 417.99	\$ 1,045,018.76	\$ -	-
34	CONSTRUCCION Y RESTAURACION DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 12,785,929.39	\$ 7,843,420.27	\$ 2,207,421.45	\$ 691,961.43	\$ 770,570.53	\$ 40,122.96	\$ 1,232,373.36	\$ -	-
35	CONSTRUTAG, S.A. DE C.V.	\$ 12,930,947.57	\$ 5,532,505.00	\$ 1,843,873.59	\$ 671,803.07	\$ 894,935.11	\$ 29,572.26	\$ 957,847.12	\$ -	-
36	ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.	\$ 12,969,094.69	\$ 8,424,040.03	\$ 1,696,265.46	\$ 767,512.19	\$ 1,095,011.56	\$ 25,648.21	\$ 960,617.24	\$ -	-
37	IMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 13,073,204.43	\$ 8,040,714.54	\$ 1,913,330.49	\$ 938,500.68	\$ 912,629.76	\$ 69,833.58	\$ 1,198,128.68	\$ -	-
38	SEISLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 13,447,211.44	\$ 8,201,495.71	\$ 1,950,697.09	\$ 357,104.23	\$ 940,193.77	\$ 71,439.63	\$ 1,326,417.54	\$ -	-
39	CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$ 14,117,594.11	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
40	CIARCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 14,651,423.27	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
41	GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION, S.A. DE C.V.	\$ 14,907,231.21	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO

II.- DETERMINACIÓN DE PRECIO DE MERCADO

IMPORTE PROPUESTA	MATERIALES Y CONSUMIBLES	HONORARIOS Y MANO DE OBRA	PROGRAMAS DE COMPUTO Y EQUIPO	COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
-------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------------	-----------------	----------------	----------	---------------

Sustraendo	\$ 12,235,381.65	\$ 7,597,728.48	\$ 2,140,470.13	\$ 676,864.26	\$ 820,472.07	\$ 31,213.20	\$ 1,090,331.84	\$ -
------------	------------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	--------------	-----------------	------

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025
FALLO

III.- DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIAS

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR DE INSUFICIENCIA PARCIAL				
		COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO		
1	JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
2	GABRIEL PLASCENCIA LÓPEZ	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
3	MAXWEL OBRAS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
4	URI-ARTE COMMERCE, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
5	LAGUS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
6	IZOR ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
7	BUFETE EDIFICADOR PERCA, S.A. DE C.V.	-\$ 117,590.69	-\$ 105,140.85	-\$ 1,089.45	-\$ 127,713.23	\$ -
8	MILARU CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	-\$ 365,505.14	-\$ 86,235.34	-\$ 45,160.59	\$ -	2,846.27
9	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA S.A. DE C.V.	-\$ 5,208.23	-\$ 141,075.12	-\$ 66,378.45	-\$ 173,775.54	\$ -
10	CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V.	-\$ 312,353.07	\$ -	-\$ 18,157.35	-\$ 207,392.79	12,258.83
11	MCB URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	-\$ 11,530.14	-\$ 58,554.81	-\$ 49,505.79	-\$ 116,628.30	\$ -
12	RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	-\$ 73,756.30	-\$ 51,889.07	-\$ 50,612.11	\$ -	8,824.53
13	CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.	-\$ 58,070.09	-\$ 256,154.81	\$ -	\$ -	20,152.44
14	PASOS CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	-\$ 843,748.61	\$ -	\$ -	-\$ 99,892.47	7,836.91
15	Z&T EDIFICACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 212,638.50	-\$ 362,138.72	\$ -	356.67
16	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DOXOS, S.A. DE C.V.	-\$ 115,618.97	-\$ 355,861.35	\$ -	\$ -	20,342.88
17	CORPORATIVO CHAVEZ CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.	-\$ 180,781.65	\$ -	-\$ 338,734.09	-\$ 89,291.69	16,683.60
18	INGENIERIA TOPOGRAFICA BERSA, S.A. DE C.V.	-\$ 837,776.03	\$ -	\$ -	-\$ 69,427.60	7,735.24
19	FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V.	-\$ 110,262.49	-\$ 88,155.78	\$ -	-\$ 112,748.71	\$ -
20	EMIRO Y RO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 113,232.36	-\$ 32,918.84	-\$ 118,378.84	\$ -
21	KALEA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	-\$ 479,577.56	\$ -	-\$ 42,655.31	\$ -	\$ -
22	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	-\$ 151,599.83	\$ -	\$ -	\$ -	14,977.42
23	ZUBIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-\$ 461,819.14	\$ -	-\$ 34,683.84	-\$ 15,945.84	\$ -
24	JAVAX CONSULTORES, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 142,641.20	\$ -	-\$ 154,106.32	\$ -
25	CONSTRUCCIONES CLÁSICO TRES, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 8,539.58	-\$ 11,603.30	-\$ 131,471.46	\$ -
26	CONSTRULATAM, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	-\$ 369,045.38	\$ -	5,022.70
27	ECO CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 133,543.95	\$ -	\$ -	5,124.70
28	LAMBDA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	91,463.70	\$ -
29	FORZA INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	3,947.60	95,916.57	\$ -
30	DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	-\$ 611,238.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31	HE ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 176,684.17	-\$ 363,256.77	\$ -	\$ -
32	BASIS DESARROLLO E INNOVACION, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	52,229.54	\$ -
33	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S. A. DE C.V.	\$ -	\$ -	61,644.53	\$ -	30,795.21
34	CONSTRUCCIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	49,901.55	\$ -
35	CONSTRUTAG, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 296,596.54	5,061.19	\$ -	1,640.94
36	ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 444,204.67	\$ -	\$ -	5,564.99
37	IMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 227,139.64	\$ -	\$ -	\$ -
38	SEISLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 189,773.04	\$ -	\$ -	\$ -
39	CONSTRUCCIONES TÉCNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
40	CIARCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
41	GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGIÓN, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO

IV.- ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS INSOLVENTES

Una vez determinado los valores de insuficiencia parcial, con la suma de la misma se obtendrán, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes.

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025
FALLO

CÓDIGO	EMPRESA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	VALOR DE RESERVA TOTAL (MILLONES)	UTILIDAD (SUSTRAENDO)	SOLVENCIA TOTAL	RESOLUCIÓN PARCIAL	IMPORTE DE LA PROPUESTA	RESOLUCIÓN FINAL				
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO												
1	JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 9,469,649.95	DESCALIFICADO				
2	GABRIEL PLASCENCIA LÓPEZ	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 10,199,603.48	DESCALIFICADO				
3	MAXWELL OBRAS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 10,348,377.19	DESCALIFICADO				
4	URI-ARTE COMMERCE, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 10,351,418.95	DESCALIFICADO				
5	LAGUS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 10,834,454.01	DESCALIFICADO				
6	IZOB ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 10,935,946.22	DESCALIFICADO				
7	BUFFET EDIFICADOR PERCA, S.A. DE C.V.	-5	117,590.69	-5	105,140.85	-5	1,089.45	-5	127,733.23	-5	351,534.21	1,104,784.03	753,249.82	SOLVENTE	\$ 12,025,482.86	GANADOR
8	MILARU CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	-5	365,505.14	-5	86,235.34	-5	45,160.59	-5	2,846.27	-5	499,747.33	1,093,834.49	594,087.16	SOLVENTE	\$ 12,032,338.51	SOLVENTE
9	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA S.A. DE C.V.	-5	5,208.23	-5	141,075.12	-5	66,378.45	-5	173,775.54	-5	386,437.33	1,156,296.73	769,859.40	SOLVENTE	\$ 12,038,805.44	SOLVENTE
10	CONSTRUCCIONES DARAB, S.A. DE C.V.	-5	312,353.07	-5	18,157.35	-5	207,392.79	-5	12,258.83	-5	550,162.03	1,193,502.40	643,340.36	SOLVENTE	\$ 12,043,365.58	SOLVENTE
11	MICB URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	-5	11,530.14	-5	58,554.81	-5	49,505.79	-5	116,628.30	-5	236,219.03	1,011,318.69	775,099.67	SOLVENTE	\$ 12,043,871.30	SOLVENTE
12	RELEVÉ EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	-5	73,756.30	-5	51,889.07	-5	30,632.11	-5	8,824.53	-5	185,082.00	866,658.21	681,576.21	SOLVENTE	\$ 12,049,319.04	SOLVENTE
13	CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.	-5	58,070.09	-5	256,154.81	-5	-	-	20,152.44	-5	334,377.33	996,483.79	662,086.46	SOLVENTE	\$ 12,068,120.57	SOLVENTE
14	PASOS CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	-5	843,748.61	-5	-	-	99,892.47	-5	7,836.91	-5	951,477.99	1,097,327.91	145,849.92	SOLVENTE	\$ 12,070,731.52	SOLVENTE
15	Z&T EDIFICACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	-5	-	-	212,638.50	-5	362,138.72	-5	356.67	-5	575,133.89	1,029,550.29	454,416.40	SOLVENTE	\$ 12,073,630.30	SOLVENTE
16	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DOKOS, S.A. DE C.V.	-5	115,618.97	-5	355,861.35	-5	-	-	20,342.88	-5	491,823.19	1,196,931.00	705,107.81	SOLVENTE	\$ 12,078,009.18	SOLVENTE
17	CORPORATIVO CHAVEZ CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	-5	180,781.65	-5	-	-	338,734.09	-5	89,291.69	-5	625,491.03	895,291.52	269,800.49	SOLVENTE	\$ 12,086,435.51	SOLVENTE
18	INGENIERIA TOPOGRAFICA BERSA, S.A. DE C.V.	-5	837,726.03	-5	-	-	69,427.60	-5	7,735.24	-5	914,938.86	1,101,451.15	186,512.29	SOLVENTE	\$ 12,115,857.82	SOLVENTE
19	FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V.	-5	110,262.49	-5	88,155.78	-5	32,918.84	-5	112,748.71	-5	311,166.98	1,112,011.59	800,844.61	SOLVENTE	\$ 12,140,160.23	SOLVENTE
20	EMBO Y RO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-5	-	-	113,232.36	-5	32,918.84	-5	118,378.84	-5	264,530.03	1,079,002.36	814,472.33	SOLVENTE	\$ 12,145,553.68	SOLVENTE
21	KALEA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	-5	479,577.56	-5	-	-	42,655.31	-5	-	-	522,232.86	1,109,904.94	587,672.08	SOLVENTE	\$ 12,208,996.48	SOLVENTE
22	GRUPO CONSTRUCTOR GLOESS, S.A. DE C.V.	-5	151,999.83	-5	-	-	-	-	14,977.42	-5	166,577.24	1,010,243.16	845,665.92	SOLVENTE	\$ 12,235,264.35	SOLVENTE
23	ZURBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-5	461,819.14	-5	-	-	34,683.84	-5	15,945.84	-5	512,448.82	1,112,310.77	599,861.95	SOLVENTE	\$ 12,235,619.69	SOLVENTE
24	JAVAX CONSULTORES, S.A. DE C.V.	-5	-	-	142,641.20	-5	154,106.32	-5	-	-	296,747.51	1,165,770.14	869,022.62	SOLVENTE	\$ 12,268,023.34	SOLVENTE
25	CONSTRUCCIONES CLÁSICO TRES, S.A. DE C.V.	-5	-	-	8,539.58	-5	11,603.30	-5	131,471.46	-5	151,614.33	1,150,791.49	999,177.16	SOLVENTE	\$ 12,296,284.59	SOLVENTE
26	CONSTRUTAM, S.A. DE C.V.	-5	-	-	369,045.38	-5	-	-	5,022.70	-5	374,068.08	912,190.43	538,122.35	SOLVENTE	\$ 12,315,653.82	SOLVENTE
27	ECO CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	-5	-	-	133,543.95	-5	-	-	5,124.70	-5	138,668.65	1,009,553.10	870,484.45	SOLVENTE	\$ 12,438,588.68	SOLVENTE
28	LAMBDA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	-5	-	-	-	-	91,463.70	-5	-	-	91,463.70	1,134,062.72	1,042,599.02	SOLVENTE	\$ 12,474,786.33	SOLVENTE
29	FORZA INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	-5	-	-	-	-	95,916.57	-5	-	-	95,916.57	1,157,057.85	1,057,193.68	SOLVENTE	\$ 12,575,607.66	SOLVENTE
30	DOS-HB CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	-5	611,238.31	-5	-	-	-	-	-	-	611,238.31	1,219,288.67	608,050.37	SOLVENTE	\$ 12,599,404.36	SOLVENTE
31	HE ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	-5	-	-	176,684.17	-5	363,256.77	-5	-	-	539,940.93	1,149,863.25	609,923.31	SOLVENTE	\$ 12,603,973.60	SOLVENTE
32	BASIS DESARROLLO E INNOVACION, S.A. DE C.V.	-5	-	-	-	-	52,229.54	-5	-	-	52,229.54	1,117,167.48	1,064,937.94	SOLVENTE	\$ 12,614,587.18	SOLVENTE
33	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	-5	-	-	61,644.53	-5	-	-	80,795.21	-5	92,439.74	1,045,018.76	952,570.02	SOLVENTE	\$ 12,656,207.61	SOLVENTE
34	CONSTRUCCION Y RESTAURACION DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	-5	-	-	-	-	49,901.55	-5	-	-	49,901.55	1,232,373.36	1,182,471.81	SOLVENTE	\$ 12,785,929.39	SOLVENTE
35	CONSTRUTAG, S.A. DE C.V.	-5	-	-	296,596.54	-5	5,061.19	-5	-	-	303,298.66	957,847.12	654,548.46	SOLVENTE	\$ 12,930,947.57	SOLVENTE
36	ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.	-5	-	-	444,204.67	-5	-	-	5,584.99	-5	449,789.66	1,198,129.64	970,889.05	SOLVENTE	\$ 12,969,094.69	SOLVENTE
37	IMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-5	-	-	227,139.64	-5	-	-	-	-	227,139.64	1,198,129.68	970,889.05	SOLVENTE	\$ 13,073,204.43	SOLVENTE
38	SEILA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-5	-	-	189,773.04	-5	-	-	-	-	189,773.04	1,326,412.54	1,136,639.50	SOLVENTE	\$ 13,447,211.44	SOLVENTE
39	CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 14,117,594.11	DESCALIFICADO
40	CIARCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 14,651,423.27	DESCALIFICADO
41	GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 14,987,231.26	DESCALIFICADO

V.- DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA MÁS BAJA

Hecho lo anterior, se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad, señalado en el importe por la utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; retirando del procedimientos las que hubieren resultado insolventes.

CÓDIGO	EMPRESA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	VALOR DE INSUFICIENCIA TOTAL (MILLONES)	UTILIDAD (SUSTRAENDO)	SOLVENCIA TOTAL	RESOLUCIÓN PARCIAL	IMPORTE DE LA PROPUESTA	RESOLUCIÓN FINAL				
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO												
1	JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 9,469,649.95	DESCALIFICADO				
2	GABRIEL PLASCENCIA LÓPEZ	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 10,199,603.48	DESCALIFICADO				
3	MAXWELL OBRAS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 10,348,377.19	DESCALIFICADO				
4	URI-ARTE COMMERCE, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 10,351,418.95	DESCALIFICADO				
5	LAGUS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 10,834,454.01	DESCALIFICADO				
6	IZOB ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 10,935,946.22	DESCALIFICADO				
7	BUFFET EDIFICADOR PERCA, S.A. DE C.V.	-5	117,590.69	-5	105,140.85	-5	1,089.45	-5	127,733.23	-5	351,534.21	1,104,784.03	753,249.82	SOLVENTE	\$ 12,025,482.86	GANADOR
8	MILARU CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	-5	365,505.14	-5	86,235.34	-5	45,160.59	-5	2,846.27	-5	499,747.33	1,093,834.49	594,087.16	SOLVENTE	\$ 12,032,338.51	SOLVENTE
9	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA S.A. DE C.V.	-5	5,208.23	-5	141,075.12	-5	66,378.45	-5	173,775.54	-5	386,437.33	1,156,296.73	769,859.40	SOLVENTE	\$ 12,038,805.44	SOLVENTE
10	CONSTRUCCIONES DARAB, S.A. DE C.V.	-5	312,353.07	-5	18,157.35	-5	207,392.79	-5	12,258.83	-5	550,162.03	1,193,502.40	643,340.36	SOLVENTE	\$ 12,043,365.58	SOLVENTE
11	MICB URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	-5	11,530.14	-5	58,554.81	-5	49,505.79	-5	116,628.30	-5	236,219.03	1,011,318.69	775,099.67	SOLVENTE	\$ 12,043,871.30	SOLVENTE
12	RELEVÉ EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	-5	73,756.30	-5	51,889.07	-5	30,632.11	-5	8,824.53	-5	185,082.00	866,658.21	681,576.21	SOLVENTE	\$ 12,049,319.04	SOLVENTE
13	CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.	-5	58,070.09	-5	256,154.81	-5	30,632.11	-5	20,152.44	-5	334,377.33	996,483.79	662,086.46	SOLVENTE	\$ 12,068,120.57	SOLVENTE
14	PASOS CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	-5	843,748.61	-5	-	-	99,892.47	-5	7,836.91	-5	951,477.99	1,097,327.91	145,849.92	SOLVENTE	\$ 12,070,731.52	SOLVENTE
15	Z&T EDIFICACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V.	-5	-	-	212,638.50	-5	362,138.72	-5	356.67	-5	575,133.89	1,029,550.29	454,416.40	SOLVENTE	\$ 12,073,630.30	SOLVENTE
16	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DOKOS, S.A. DE C.V.	-5	115,618.97	-5	355,861.35	-5	-	-	20,342.88	-5	491,823.19	1,196,931.00	705,107.81	SOLVENTE	\$ 12,078,009.18	SOLVENTE
17	CORPORATIVO CHAVEZ CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	-5	180,781.65	-5	-	-	338,734.09	-5	89,291.69	-5	625,491.03	895,291.52	269,800.49	SOLVENTE	\$ 12,086,435.51	SOLVENTE
18	INGENIERIA TOPOGRAFICA BERSA, S.A. DE C.V.	-5	837,726.03	-5	-	-	69,427.60	-5	7,735.24	-5	914,938.86	1,101,451.15	186,512.29	SOLVENTE	\$ 12,115,857.82	SOLVENTE
19	FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V.	-5	110,262.49	-5	88,155.78	-5	32,918.84	-5	112,748.71	-5	311,166.98	1,112,011.59	800,844.61	SOLVENTE	\$ 12,140,160.23	SOLVENTE
20	EMBO Y RO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-5	113,232.36	-5	-	-	32,918.84	-5	118,378.84	-5	264,530.03	1,079,002.36	814,472.33	SOLVENTE	\$ 12,145,553.68	SOLVENTE
21	KALEA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	-5	479,577.56	-5	-	-	42,655.31	-5	-	-	522,232.86	1,109,904.94	587,672.08	SOLVENTE	\$ 12,208,996.48	SOLVENTE
22	GRUPO CONSTRUCTOR GLOESS, S.A. DE C.V.	-5	151,999.83	-5	-	-	-	-	14,977.42	-5	166,577.24	1,010,243.16	845,665.92	SOLVENTE	\$ 12,235,264.35	SOLVENTE
23	ZURBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-5	461,819.14	-5	-	-	34,683.84	-5	15,945.84	-5	512,448.82	1,112,310.77	599,861.95	SOLVENTE	\$ 12,235,619.69	SOLVENTE
24	JAVAX CONSULTORES, S.A. DE C.V.	-5	142,641.20	-5	-	-	289,075.11	-5	154,356.32	-5	431,726.31	1,069,037.42	637,311.11	SOLVENTE	\$ 12,268,023.84	SOLVENTE
25	CONSTRUCCIONES CLAYTON, S.A. DE C.V.	-5	8,539.58	-5	11,603.30	-5	-	-	131,471.46	-5	151,613.13	1,130,791.49	999,127.17	SOLVENTE	\$ 12,286,284.59	SOLVENTE
26	CONSTRUTAMAS, S.A. DE C.V.	-5	-	-	369,045.38	-5	-	-	5,022.70	-5	374,068.08	1,021,190.43	538,122.35	SOLVENTE	\$ 12,315,653.82	SOLVENTE
27	ECO CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	-5	133,543.95	-5	-	-	5,124.70	-5	138,668.65	-5	1,009,551.10	870,884.45	1,134,082.72	SOLVENTE	\$ 12,438,588.68	SOLVENTE
28	LAMBDA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	-5	11,463.70	-5	-	-	91,463.70	-5	-	-	102,927.40	1,042,599.02	940,671.62	SOLVENTE	\$ 12,474,786.33	SOLVENTE
29	FORJEA INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	-5	-	-	3,947.60	-5	95,916.57	-5	99,864.17	-5	1,137,057.85	1,067,139.68	808,939.37	SOLVENTE	\$ 12,575,607.86	SOLVENTE
30	DOS-IB CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	-5	611,338.31	-5	-	-	-	-	539,940.37	-5	611,298.31	1,229,288.87	608,349.56	SOLVENTE	\$ 12,599,404.38	SOLVENTE
31	HE ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	-5	176,684.17	-5	363,256.77	-5	22,229.54	-5	532,929.54	-5	1,137,167.48	1,064,937.94	902,931.91	SOLVENTE	\$ 12,620,973.60	SOLVENTE
32	BAOS DESARROLLO E INNOVACION, S.A. DE C.V.	-5	-	-	-	-	61,844.53	-5	30,799.23	-5	92,439.74	1,045,018.76	952,579.02	SOLVENTE	\$ 12,656,207.61	SOLVENTE
33	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JAUSCO, S.A. DE C.V.	-5	-	-	-	-	-	-	49,901.55	-5	1,232,373.36	1,182,471.81	654,548.46	SOLVENTE	\$ 12,785,929.39	SOLVENTE
34	CONSTRUCCIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	-5	-	-	-	-	-	-	303,298.66	-5	957,847.12	1,042,599.02	940,671.62	SOLVENTE	\$ 12,830,947.57	SOLVENTE
35	CONSTRUTAG, S.A. DE C.V.	-5	296,596.54	-5	5,061.19	-5	-	-	1,640.94	-5	493,769.66	960,617.24	510,847.58	SOLVENTE	\$ 12,969,094.68	SOLVENTE
36	ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.	-5	444,204.67	-5	-	-	-	-	5,564.99	-5	449,769.66	1,042,599.02	940,671.62	SOLVENTE	\$ 13,021,204.43	SOLVENTE
37	IMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-5	227,139.64	-5	189,779.04	-5	-	-	1,325,412.54	-5	227,139.64	1,325,412.54	1,326,659.50	SOLVENTE	\$ 13,447,211.44	SOLVENTE
38	SEGIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 14,117,594.11	DESCALIFICADO				
39	CONSTRUCCIONES TECNICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 14,651,423.27	DESCALIFICADO				
40	CIARCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 14,987,231.26	DESCALIFICADO				
41	GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 14,987,231.26	DESCALIFICADO				

Como resultado de lo anterior, se determina adjudicar el contrato número “**DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025**” al licitante “**BUFETE EDIFICADOR PERCA, S.A. DE C.V.**”, el cual presentó proposición con un importe de los trabajos por \$12'025,482.88 (Doce millones veinticinco mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 88/100 m.n.) más \$1'924,077.26 (Un millón novecientos veinticuatro mil setenta y siete pesos 26/100 m.n.), de I.V.A. para un **monto total de \$13'949,560.14** (Trece millones novecientos cuarenta y nueve mil quinientos sesenta pesos 14/100 m.n.).

La anterior determinación deriva de los motivos siguientes: el referido licitante reunió las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el municipio, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la **Licitación Pública**, además de garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y **teniendo que presentó la propuesta solvente más baja con el presupuesto total menor**, resultando la más conveniente al interés público.

Dado lo anterior, **el adjudicatario deberá entregar la siguiente documentación** conforme se estableció en la Convocatoria:

- Fianza de **Anticipo** o Escrito de renuncia al anticipo, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Fianza de **Cumplimiento**, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- **Póliza de Seguro**, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones **Fiscales** en sentido Positivo, actualizado y vigente, obtenida durante el período entre la adjudicación y la subscripción del contrato.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de **Seguridad social**, en Positivo, actualizado y vigente, obtenida durante el período entre la adjudicación y la subscripción del contrato.
- Constancia de Situación Fiscal.
- Escrito de Designación del Responsable de Obra.
- Escrito con los datos de la Cuenta Bancaria, dirigido al Titular de la Tesorería Municipal.
- Copia simple de Estado de Cuenta, de fecha reciente no anterior a un mes.
- Acta Certificada de la Constitución de la empresa.
- Poder certificado del representante legal en caso de que no se manifieste en el acta anterior.
- Copia de INE o Pasaporte del representante legal (firmante del Contrato).

La entrega de la documentación se deberá llevar a cabo previo a la firma del Contrato; estableciéndose como **fecha para subscribirlo el día 24 de marzo de 2025, a las 11:00 horas**, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura; advirtiéndose que, **la normativa obliga a que se firme dentro de los diez días hábiles siguientes al de la notificación del Fallo**.

Se puntualiza que, de conformidad con el Artículo 97, numeral 4, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, **si el adjudicatario por causas imputables a él mismo NO firma el contrato en la fecha señalada o a más tardar en el plazo que la citada Ley estipula**, se procederá a cancelar la adjudicación, o se podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente, de conformidad con lo asentado en este Fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%. Si ninguna de las propuestas reúne las condiciones previstas en este numeral, se declarará desierta la licitación mediante acuerdo debidamente notificado y se procederá a realizar nuevo procedimiento.

De igual manera se establece que, si el adjudicatario **NO** suscribiera el Contrato, sin que medie causa justificada, **deberá pagar una multa equivalente al 5% del costo de la obra o servicio**; de no pagarse en los siguientes diez días hábiles de notificado, **el infractor será inhabilitado por un año para contratar obra pública o servicios**, conforme se estipula en el numeral 5 del Artículo 97, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, normativa subsidiaria del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.

Deberán iniciarse los trabajos el día 01 de abril de 2025 y concluirse el día 31 de julio de 2025, conforme se estipuló en la Convocatoria.

Actuando a nombre y representación del Municipio de Zapopan, Jalisco, emite el presente documento **Ismael Jáuregui Castañeda, Director de Obras Públicas e Infraestructura**.

La evaluación de las proposiciones la efectuó el personal de la jefatura de costos y presupuestos, a cargo de Oscar Osvaldo García Romero.

Este Fallo se emite en el municipio de Zapopan, Jalisco, el día **07 de marzo de 2025**, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo **48** del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.

POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO



OSCAR OSVALDO GARCÍA ROMERO
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS



ENRIQUE BARAJAS NOVOA
JEFE DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN



SANDRA PATRICIA SÁNCHEZ VALDEZ
JEFE DE UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA



ISMAEL JÁUREGUI CASTAÑEDA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

