

En cumplimiento del artículo 48 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, se emite el presente Fallo correspondiente al procedimiento de Licitación Pública con número: DOPI-MUN-RM-PAV-LP-008-2025, a efecto de adjudicar el respectivo contrato, para la ejecución de los trabajos consistentes en: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Platino, etapa 01, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Carlos Rivera Aceves, Arenales Tapatíos, municipio de Zapopan, Jalisco.

Habiéndose llevado a cabo el correspondiente acto de presentación y apertura de proposiciones, durante la Cuarta Sesión del Comité Mixto de Obra Pública ejercicio fiscal 2025, el día 07 de marzo de 2025, en el cual fueron aceptadas a participar las propuestas de 76 (setenta y seis) licitantes; y llevándose a cabo, posteriormente, de manera analítica y cualitativa la evaluación de las respectivas proposiciones técnica y económica, de cada uno de los participantes, se obtuvo como resultado lo siguiente:

EVALUACIÓN BINARIA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

Se procedió a evaluar las propuestas técnicas por el método binario para dictaminar “si cumple” o “no cumple” los requisitos solicitados, obteniéndose los siguientes resultados:

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17. DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER CONGRUENTE CON EL RESTO DE SU PROPUESTA.

Incumplimiento. - En el análisis DOP-I-007, se incumple debido a que no se consideran los insumos necesarios y/o requeridos para la ejecución de los trabajos solicitados en el concepto.

Página 7 de 224

Par. A0101 Análisis no. 10

DEPENDENCIA : DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO CONCURSO No. DOP-MUN-RM-PAV-LP-008-2025	
Obra: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Platino, etapa 01. Incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Carlos Rivera Aceves, Avenales Tapaltes, municipio de Zapopan, Jalisco.	
Inicio: 01/04/2025	Fecha: 07/03/2025
Terminación: 15/08/2025	PT17 DOCUMENTO
Duración: 137 días	

ANÁLISIS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	cantidad
--------	----------	--------	-------------	----------

Análisis: CZAP-1109 DOP-I-007 Unidad: M3
DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

MANO DE OBRA				
PEON.	JOR	23.6500	0.042287	
Subtotal: MANO DE OBRA				

EQUIPO Y HERRAMIENTA				
Excavadora hidráulica Caterpillar 320BL de 128 hp y 20.7 ton de HR peso de operación, capacidad de cucharón de 0.92 a 1.83 yd3	7.4100	0.135000		
Martillo hidráulico Okada Okb 310b 1122 kg. clase 750 pie-ibb HR 500-820	10.0000	0.100000		
HERRAMIENTA MENOR				(%)jmo
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				0.030000

Costo directo
COSTO INDIRECTO= %CI x CD 7.50652%
COSTO POR FINANCIAMIENTO= %CD X[(CD+CI)] 0.19965%
CARGO POR UTILIDAD= %CU[(CD+CI)+CF] 10.01%

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a “Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta” y IV.2.E.-
I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-012 se incumple debido a que no se consideran los insumos necesarios y/o requeridos para la ejecución de los trabajos solicitados en el concepto.

Página 12 de 224

Par. A0101 análisis no. 10

SKIP EDIFICACIONES, S. A. DE C. V.	
Dependencia : DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO Concurso No. DOPI-MUN-RM-PAV-LP-008-2025	
Obra: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Platino, etapa 01, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Carlos Rivera Aceves, Arenales Tapaltes, municipio de Zapopan, Jalisco.	
Fecha: 07/03/2025	07/03/2025
Inicio: 01/04/2025	DOCUMENTO
Terminación: 15/08/2025	PT17
Duración: 137 días	

ANÁLISIS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	cantidad
--------	----------	--------	-------------	----------

Análisis: CZAP-1216 DOPI-012 Unidad: PZA

TALA, DERRIBO Y RETIRO DE ÁRBOL DE 3.00 A 6.00 M DE ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, PAGO DE PERMISOS ANTE PARQUES Y JARDINES, CORTE DE FOLLAJE EN SECCIONES, APILE DE RAMAS Y TRONCOS, EXTRACCIÓN DE TOCÓN, RETIRO DE MATERIALES DE DESECHO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO INDICADO POR SUPERVISIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

MANO DE OBRA	OFICIAL ESPECIALIZADO	JOR	2.0100	0.496450
	AYUDANTE GENERAL ESPECIALIZADO	JOR	2.0100	0.496450
	AYUDANTE GENERAL ESPECIALIZADO	JOR	2.0100	0.496450
	AYUDANTE GENERAL ESPECIALIZADO	JOR	2.0100	0.496450
	Subtotal: MANO DE OBRA			
EQUIPO Y HERRAMIENTA	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo		0.030000
	Cargador retroexcavador Caterpillar 438C de 85 hp y 7.1 ton de HR	(%)mo	0.6000	1.654833
	peso de operacion, capacidad de cucharon de 1.31 yd3			
	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp	HR	0.6000	1.654833
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA			
	Costo directo			

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

Incumplimiento. - En el análisis DOP1-013 se incumple debido a que no se consideran los insumos necesarios y/o requeridos para la ejecución de los trabajos solicitados en el concepto.

Página 13 de 224

Par: A0101 análisis no. 10

Dependencia : DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO Concurso No. DOP1-MUN-RM-PAV-LP-008-2025		SKIP EDIFICACIONES, S. A. DE C. V. 	
Obra: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Platino, etapa 01. incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Carlos Rivera Aceves, Avenales Tapalitos, municipio de Zapopan, Jalisco.		Fecha: 07/03/2025 Inicio: 01/04/2025 DOCUMENTO Terminación: 15/08/2025 PT17 Duración: 137 días	

ANÁLISIS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	cantidad
--------	----------	--------	-------------	----------

Análisis: CZAP-1465 DOP1-013 Unidad: PZA
TALA, DERRIBO Y RETIRO DE ARBOL DE 9.00 A 12.00 M DE ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, PAGO DE PERMISOS ANTE PARQUES Y JARDINES, CORTE DE FOLLAJE EN SECCIONES, APILE DE RAMAS Y TRONCOS, EXTRACCIÓN DE TOCÓN, RETIRO DE MATERIALES DE DESECHO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO INDICADO POR SUPERVISIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

MANO DE OBRA				
OFICIAL ESPECIALIZADO	JOR	0.8800		1.135451
AYUDANTE GENERAL ESPECIALIZADO	JOR	0.8800		1.135451
AYUDANTE GENERAL ESPECIALIZADO	JOR	0.8800		1.135451
AYUDANTE GENERAL ESPECIALIZADO	JOR	0.8800		1.135451
Subtotal: MANO DE OBRA				
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
HERRAMIENTA MENOR	(%)jmo			0.030000
Cargador retroexcavador Caterpillar 436C de 85 hp y 7.1 ton de HR		0.2600		3.784837
peso de operación, capacidad de cucharon de 1.31 yd3				
Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de170 hp	HR	0.2600		3.784837
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				
Costo directo				

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a “Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta” y IV.2.E.-
I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

Incumplimiento. - En el análisis DOP-039 se incumple debido a que no se consideran los insumos necesarios y/o requeridos para la ejecución de los trabajos solicitados en el concepto.

Página 39 de 224

Par: A0101 análisis no. 10

SKIP EDIFICACIONES, S. A. DE C. V.	
Dependencia : DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	
Concurso No. DOP-MUN-RM-PAV-LP-008-2025	
Obra: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Platino, etapa 01.	
incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado,	
conducción y distribución, infraestructura urbana y obras	
complementarias, colonias Carlos Rivera Aceves, Arenales	
Tapatitos, municipio de Zapopan, Jalisco.	
Fecha:	07/03/2025
Inicio:	01/04/2025 DOCUMENTO
Terminación:	15/08/2025 PT17
Duración:	137 días

ANÁLISIS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	cantidad
--------	----------	--------	-------------	----------

Análisis: CZAP-1715 DOP-039 Unidad: M

GUARNICIÓN TIPO "I" EN SECCIÓN 15X35 CM DE ALTURA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM. R.N., ACABADO APARENTE, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

CIMBRA METALICA PARA PAVIMENTOS Y M2	0.300000
GUARNICIONES.	
CURACRETO ROJO. LT	0.056700
CONCRETO PREMEZCLADO TIRO DIRECTO F'C=250 M3	0.055125
KG/CM2, T.M.A. 3/4" R.R. (A 3 DIAS).	
Subtotal: MATERIALES	

MANO DE OBRA

OFICIAL ALBAÑIL Y PEON JOR	0.089859
Subtotal: MANO DE OBRA	

EQUIPO Y HERRAMIENTA

Vibrador Slow AW 1680 de 8 hp, flecha flexible 20 ft sin HR operador	33.3700
HERRAMIENTA MENOR (%)mo	
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA	0.030000
Costo directo	

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-
I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.



I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.



Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-048, en el análisis no se consideraron el equipo/herramienta que se menciona en la descripción.

Obra:	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Platino, etapa 01, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Carlos Rivera Aceves, Arenales Tapaltes, municipio de Zapopan, Jalisco.			DOCUMENTO
Concurso No:	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-008-2025			PT-17
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA			Fecha: 07/03/2025 Inicio obra: 01/04/2025 Fin obra: 15/08/2025 Duración: 137 días naturales
Lugar:	Zapopan, Jalisco			
FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V.				

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida: B			
Análisis No.: M2 16.8100			
Análisis: DOPI-048			
MURO DE BLOCK DE JALCRETO DE 11X14X28 CM A SOGA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO Y ACARREOS.			
MATERIALES			
100013	BLOCK DE JAL-CRETO 11 X 14 X 28 CM	PZA	31.000000
MANO DE OBRA			
MO05	CUADRILLA NO. 05 (OF. ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	JOR	0.100817
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000

BASICOS
MORT 1:3

MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3

M3

0.031000



**MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP1-MUN-RM-PAV-LP-008-2025
FALLO**



Incumplimiento. -B).- El documento PT-5 se presenta incompleto en base a la información solicitada en los anexos, en la cual se presenta una tabla con todas las características particulares que se requieren dentro de las especificaciones de la relación y la cuales no se presentan como es (**número de serie**) por lo que no cumple en base a lo solicitado.

 MUNICIPIO DE ZAPOCAN, JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA	 FERRIETAS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PROCEDIMIENTO No. DOP-MUN-ZAP-PAV-UP-008-2025	DOCUMENTO PT-5
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Platan, etapa 01, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, obras Camilo Rivera Aceves, Aceves Tapales, municipio de Zapopan, Jalisco.	ADMINISTRADOR GENERAL LINCO. LEONEL JUAREZ SANCHEZ		FECHA. 07 DE MARZO DE 2025

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

[illegible]

DOP-MUN-RM-PAV-LP-008-2025
FALLO

 MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. IRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Zapopan	 Obra Publica Obra Publica Obra Publica	PROCEDIMIENTO No. (ANOTAR NUMERO)	DOCUMENTO PT 5
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS. (ANOTAR NOMBRE Y/O DESCRIPCION DE LA OBRA)	RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA: HOJA: DE:

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

[illegible]

Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.



DOP1-MUN-RM-PAV-LP-008-2025
FALLO



A. Proposición Técnica (PT)

ERAIKI CORPORATION S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Concurso No: DOP1-MUN-RM-PAV-LP-008-2025

Obras: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Plátano, etapa 01, incluye: modernización de mósas básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Carlos Rivera Aceves, Arenaltes Tapillos, municipio de Zapopan, Jalisco.

DOCUMENTO

Fecha: 07/03/2025

Duración: 137 días naturales

Ciudad: ZAPOPAN, JALISCO

Inicio obra: 01/04/2025

Fin obra: 15/08/2025

PELACION DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCION

SEOS015	CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ LK-1417/34 7 M3 DE 170 HP	MERCEDES BENZ	LK-1417/34	0.900000	01/04/2025	ZAPOPAN, JALISCO	PROPIO
SEOS019	CARGADOR SOBRE NEUMATICOS COMPACTO BOBCAT BC363 73 HP Y 2.650 TON DE PESO DE OPERACION, CAPACIDAD DE CUCHARON 6 FT3	BOBCAT	BC363	0.900000	01/04/2025	ZAPOPAN, JALISCO	PROPIO
SEOS059	COMPACTADOR DE SUELOS DE TAMBOR LISO, VIBRATORIO DYNAPAC CA301D DE 152 HP Y 14.3 TON DE PESO DE OPERACION Y 2.13 M DE ANCHO DE TAMBOR	DYNAPAC	CA301D	0.900000	10/05/2025	ZAPOPAN, JALISCO	PROPIO
SEOS051	CORTADORA DE PISOS WACKER NEUSON BFS 1345ABZ, DIAMETRO DE DISCO 45 CM, PROFUNDIDAD DE CORTE 17 CM	WACKER NEUSON	BFS 1345ABZ	0.900000	01/04/2025	ZAPOPAN, JALISCO	PROPIO
SEOS001	EQUIPO DE CORTE DYNACET LENO INFRA SILVER STAR EOP4S-2-S1Z	INFRA SILVER STAR	EOP4S-2-S1Z	ZAPOPAN, JALISCO	01/04/2025	ZAPOPAN, JALISCO	PROPIO

ARQ. JESUS ALFONSO JIMENEZ ALVAREZ: ADMINISTRADOR GENERAL UNICO



**Obras Públicas
e Infraestructura**
Gestión Integral de la Ciudad



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

 MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. IRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA GOBIERNO DEL Zapopan	 Clara Valdivia Directora Ejecutiva de Infraestructura Presidencia Municipal de la Ciudad	 PROCEDIMIENTO No. (ANOTAR NUMERO)	DOCUMENTO PT 5	H.OJA: DE:
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: (AMOTAR NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA).	RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA:	

[illegible]


*CON ESTOS NÚMEROS SE IDENTIFICARÁ LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN, EXCEPTO EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EN LOS CUALES SE DEBERÁ ASIGNAR EL NOMBRE Y MODELO DE ESTAS.

Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.



Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP1-MUN-RM-PAV-LP-008-2025
FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

DOCUMENTO PT 17. DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRALIZA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER CONGRUENTE CON EL RESTO DE SU PROPUESTA.

Incumplimiento. - En el análisis DOP1-042 no se considera vibro compactadora en la matriz para el compactado del adoquín, solicitado en las especificaciones del concepto para su correcta ejecución, y no cumple.

42 DE 218

ERAIKI CORPORATION S.A. DE C.V.	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
Concurso No.	DOP1-MUN-RM-PAV-LP-008-2025
Obras:	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Platino, etapa 01, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Carlos Rivera Azeved, Arenales Tapillos, municipio de Zapopan, Jalisco.
Inicio Obra:	01/04/2025
Fin Obra:	15/08/2025
Documento	DOCUMENTO PT 17
Lugar:	ZAPOPAN, JALISCO

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:				
Analisis:	DOP1-042	M2		744.4860
CENETA CON UN ESPESOR TOTAL DE 10 CM. A BASE DE ADOQUIN TRAPEZOID CON MEDIDAS: 19.5 X 22.6 X 44.5 CM Y 6 CM DE ESPESOR. COLOR NEGRO CON UNA RESISTENCIA DE 250 KG/CM2 (MODULADO SEGUN PROYECTO). INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRERO DE 4 CM DE ESPESOR A BASE DE ARENA FINA LIBRE DE IMPUREZAS, CON UNA MEDIDA UNIFORME PRESENTE EN TODAS LAS CERCERAS SUAVES CON ARENA FINA SECA (SIN ARELLAS) VIBRADO CON VIBRO COMPACTADORA, ACABREOS, CORTES, DESPENCICOS, NIVELADO, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				

MATERIALES				
SMAS180	MATERIAL DE BANCO (ARENA FINA)	M3	*	0.046000
SMAS131	ADOQUIN TRAPEZOID CON MEDIDAS: 19.5 X 22.6 X 44.5 CM Y 6 CM DE ESPESOR. COLOR NEGRO. CON UNA RESISTENCIA DE 250 KG/CM2	M2	*	1.150000
BASICOS				
SSSS006	CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (1 OFICIAL ALBAÑIL Y 1 AYUDANTE)	JOR	*	0.113453

(CD) Costo directo	7.3038%
(CI) INDIRECTOS	
SUBTOTAL1	0.2129%
(CF) FINANCIAMIENTO	
SUBTOTAL2	
(CU) UTILIDAD	10.0000%
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)	

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-136 no se consideran pruebas hidrostáticas solicitadas en las especificaciones del concepto para su correcta ejecución y supervisión, por lo que no cumple.

136 DE 218

ERAIKI CORPORATION S.A. DE C.V.	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
Concurso No.	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-008-2025
Obra:	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Platino, etapa 01, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Carlos Rivera Aceves, Arenales Tapaltes, municipio de Zapopan, Jalisco.
Duración:	137 días naturales
Fecha:	07/03/2025
Inicio Obra:	01/04/2025
Fin Obra:	15/08/2025
DOCUMENTO	PT 17
Lugar:	ZAPOPAN, JALISCO

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: F1				

Análisis: DOPI-136
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES				
SMAS073	LUBRICANTE PARA TUBERIA Y PIEZAS DE PVC	PZA	*	0.002917
SMAS074	PEGAMENTO PARA PVC	PZA	*	0.003333
SMAS150	TUBO DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 4" DE DIÁMETRO	M	*	1.050000
BASICOS				
SBSS023	CUADRILLA DE TUBEROS (1 OFICIAL JOR TUBERO Y 1 AYUDANTE)	JOR	*	0.030246

(CD) Costo directo
(CI) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)
7.3038%
0.2128%
10.0000%

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-
I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-RM-PAV-LP-008-2025
FALLO

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-199 el volumen de varilla Cooper Weld de 5/8" x 3 m es incorrecto, se solicita un volumen de 1 varilla en el concepto y se analiza un volumen de 0.9975 en el análisis, por lo que es incorrecto, y no cumple.

201 DE 218

ERAIKI CORPORATION S.A. DE C.V.	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
Concurso No.	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-008-2025
Obra:	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Platino, etapa 01, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Carlos Rivera Aceves, Arenales Tapátios, municipio de Zapopan, Jalisco.
Duración:	137 días naturales
Fecha:	07/03/2025
Inicio Obra:	01/04/2025
Fin Obra:	15/08/2025
DOCUMENTO	PT 17
Lugar:	. ZAPOPAN, JALISCO

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: G				1
Analisis: DOPI-199		PZA		9.0000
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA, INCLUYE 1 VARILLA COOPER WELD 5/8 X 3.00 M, CARGA CADWELD NO 90, 4.00 M DE CABLE DE COBRE DESNUDO LOCAL 2, CONECTOR DE VARILLA DE 5/8", INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				

MATERIALES			
SMA5001	CONECTOR PARA VARILLA REFORZADO	PZA	1.000000
SMA5002	VARILLA COPPERWELD 5/8 X 3.05 MT (1.254 MM) CON PROTOCOLO Y CARGA	PZA	0.997573
00000000	CADWELD NO 90		
00000000	CABLE DE COBRE DESNUDO CMT 2	NO	1.000000

BASICOS		
SBS5004	CUADRILLA ELECTRICISTA (1 OFICIAL JOR ELECTRICISTA Y 1 AYUDANTE)	0.706427

(CD) Costo directo	
(CI) INDIRECTOS	7.3038%
SUBTOTAL 1	
(CF) FINANCIAMIENTO	0.2129%
SUBTOTAL 2	
(CU) UTILIDAD	10.0000%
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)	

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.



I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **DOS-HB CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO


1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.





**Obras Públicas
e Infraestructura**
Gestión Integral de la Ciudad

DOS-HB CONSTRUCCION S.A. DE C.V..



Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Concurso No. DOP/AMUN-RM-PAV-LP-008-2025

Obra: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Platino, etapa 01, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Carlos Rivera Aceves, Avenales Tapatíos, municipio de Zapopan, Jalisco.

Duración: 137 días naturales

Fecha: 07/03/2025

Inicio Obra: 01/04/2025

Fin Obra: 15/08/2025

DOCUMENTO

Lugar: ZAPOPAN, JALISCO

PT 17

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:				
				1
Análisis No.: 1				
Análisis:				
DEP-001 MO H-100				
DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CARPE				

1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR	
MO011	PEON	JOR	-
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	-
	Importe:		0.100000
	Rendimiento: M3/JOR		80.984390

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	0.020000
EOEX330BL	EXCAVADORA HIDRAULICA CAT. 330BL.	HOR	53.434610
	222 HP, 33750 KG, 0.7-2.2 M3, 6.1-7.7 M. DE PROFUNDIDAD		

5.8339%
0.9928%
11.5000%

DOS-HB CONSTRUCCION S.A. DE C.V..	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
Concurso No.	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-008-2025
Obra:	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Platino, etapa 01, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Carlos Rivera Aceves, Arenales Tapatíos, municipio de Zapopan, Jalisco.
Duración:	137 días naturales
Fecha:	07/03/2025
Inicio Obra:	01/04/2025
Fin Obra:	15/08/2025
DOCUMENTO	PT 17
Lugar:	ZAPOPAN, JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: 1 Análisis No.: 1				

Análisis:	DOPI-002	M3	282.2900
DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE PAVIM			

MANO DE OBRA

1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR	
MO011	PEON	JOR	1.000000
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	0.100000
Importe:			
Rendimiento: M3/JOR			
80.984390			

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	0.020000
EQEX330BL	EXCAVADORA HIDRAULICA CAT. 330BL, 222 HP, 33730 KG, 0.7-2.2 M3, 6.1-7.7 M. DE PROFUNDIDAD	HOR	53.434610

(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS

SUBTOTAL 1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL 2

(CU) UTILIDAD


PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)

(CINCUENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. *)

5.8339%


0.9928%

11.5000%



Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-RM-PAV-LP-008-2025
FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

DOS-HB CONSTRUCCION S.A. DE C.V..



Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Concurso No. DOPI-MUN-RM-PAV-LP-008-2025

Duración: 137 días naturales

Obra: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Platino, etapa 01, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Carlos Rivera Aceves, Arenales Tapatos, municipio de Zapopan, Jalisco.

Fecha: 07/03/2025

Inicio Obra: 01/04/2025

Fin Obra: 15/08/2025

DOCUMENTO

PT 17

Lugar: . ZAPOPAN, JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
--------	----------	--------	-----	----------

Partida:

2 Analisis No.:

1

Analisis:	DOPI-148	PZA	63.0000
SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA D			

MATERIALES

MAT-PRU-HID	PRUEBAS HIDROSTATICAS	PZA	*	0.100000
MA-ABEZ-A6	ABRAZADERA DE BRONCE DE 6" X 1/2"	PZA	*	1.000000

MANO DE OBRA

1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)	JOR	*	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	*	1.000000
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	*	1.000000
MO094	SOBRESTANTE	JOR	*	0.100000
Importe:				
Rendimiento: PZA/JOR				25.277500

EQUIPO Y HERRAMIENTA	%MO1	%	*	0.030000
HERRAMIENTA MENOR				

Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a “EVALUACIÓN BINARIA” y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.


V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARIETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e

Infraestructura.






I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.


Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **LAMBDA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTOS PT 17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.





Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-RM-PAV-LP-008-2025
FALLO



Incumplimiento. - a). – DOPI-014 CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, A 1ER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE: REGALÍAS AL BANCO DE TIRO Y ABUNDAMIENTO.

a.- El concepto pide regalías al banco de tiro y no se toma en cuenta dicho pago para su análisis.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

LICITACION: DOPI-MUN-RM-PAV-LP-008-2025

OBRA: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Platino, etapa 01, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Carlos Rivera Aceves, Arenaltes Tapatíos, municipio de Zapopan, Jalisco.

Fecha: 7 de Marzo de 2025
Fecha de inicio: 1 de abril de 2025
Fecha de Terminación: 15 de agosto de 2025
Plazo: 137 Días naturales.

PT17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

DOPI-014 CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN M3

Y/O ESCOMBROS, A 1ER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE:
REGALÍAS AL BANCO DE TIRO Y ABUNDAMIENTO.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
905063	CARGADOR-RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS JOHN DEERE 710D DE 115 HP Y 10 TON DE PESO DE OPERACION	HR	0.02390
900012	CAMIÓN DE VOLTEO MERCEDES BENZ LK-1417/34 7M3 DE 170 HP	HR	0.01832

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

Incumplimiento. - b). – DOP1-034 ESCARIFICACIÓN DEL TERRENO NATURAL DE 15 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS, COMPACTADO CON EQUIPO DE IMPACTO AL 90% $\pm$ 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTANDAR, CBR DEL 5% MÍNIMO, INCLUYE: AFINE DE LA SUPERFICIE, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HOMOGENIZADO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

a.- El concepto menciona compactado con equipo de impacto y no se toma en cuenta alguna maquinaria para dicha actividad.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.



LICITACIÓN: DOP1-MUN-RM-PAV-LP-008-2025

OBRA: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Platino, etapa 01, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Carlos Rivera Aceves, Arenales Tapatos, municipio de Zapopan, Jalisco.

Fecha: 7 de Marzo de 2025
Fecha de inicio: 1 de abril de 2025
Fecha de Terminación: 15 de agosto de 2025
Plazo: 137 Días naturales.

PT17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

DOP1-034

M2

ESCARIFICACIÓN DEL TERRENO NATURAL DE 15 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS, COMPACTADO CON EQUIPO DE IMPACTO AL 90% $\pm$ 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTANDAR, CBR DEL 5% MÍNIMO, INCLUYE: AFINE DE LA SUPERFICIE, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HOMOGENIZADO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
00210	AGUA	M3	0.04000
80005	PEON.	JOR	0.04645
0003	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	(%)mo	0.03000

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a “Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta” y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

Incumplimiento. - c). – DOPI-044 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE: HABILITADO, DESPERDICIOS, CORTES, AJUSTES, ALAMBRE, TRASLAPES, SILLETAS, MATERIAL DE FIJACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

a.- El concepto pide sillelas insumo que no se toma en cuenta para su análisis.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

LICITACION: DOPI-MUN-RM-PAV-LP-008-2025

OBRA: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Platino, etapa 01, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Carlos Rivera Aceves, Arenales Tapatíos, municipio de Zapopan, Jalisco.

Fecha: 7 de Marzo de 2025
Fecha de inicio: 1 de abril de 2025
Fecha de Terminación: 15 de agosto de 2025
Plazo: 137 Días naturales.

PT17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

DOPI-044 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE: HABILITADO, DESPERDICIOS, CORTES, AJUSTES, ALAMBRE, TRASLAPES, SILLETAS, MATERIAL DE FIJACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. M2

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
02288	MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10.	M2	1.10000
01902	ALAMBRE RECOCIDO #16.	KG	0.01150
83213	OFICIAL FIERREIRO OBRA NEGRA.	JOR	0.00620
80005	PEON.	JOR	0.00620
0003	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	(%)mo	0.03000

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a “Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta” y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el pliego de Requisitos correspondiente.

Incumplimiento. - d). – DOP1-047 HUELLA DE 30 CM DE ANCHO Y 5 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO $f'c = 200$ KG/CM², R.N., T.M.A. 19 MM, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, COLADO, CURADO, MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS.

a.- El concepto pide concreto $f'c = 200$ kg/cm² cambiándose la especificación del insumo ya que se analiza con concreto $f'c = 200$ kg/cm² con color integral al 4% .



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

LICITACIÓN: DOP1-MUN-RM-PAV-LP-008-2025

OBRA: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Platino, etapa 01, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Carlos Rivera Aceves, Arenales Tapachos, municipio de Zapopan, Jalisco.

Fecha: 7 de Marzo de 2025
Fecha de Inicio: 1 de abril de 2025
Fecha de Terminación: 15 de agosto de 2025
Plazo: 137 Días naturales.

PT17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

DOP1-047


HUELLA DE 30 CM DE ANCHO Y 5 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO $f'c = 200$ KG/CM², R.N., T.M.A. 19 MM, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, COLADO, CURADO, MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS. M

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
01611	CONCRETO PREMEZCLADO $f'c = 200$ KG/CM ² , R. N., T.M.A. 19 MM, TIRO DIRECTO, COLOR NEGRO INTEGRADO AL 4%	M3	0.01575
61090	CURACRETO ROJO.	LT	0.01575
83210	OFICIAL ALBAÑIL.	JOR	0.07431
80005	PEON.	JOR	0.07431
0003	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	(%)mo	0.03000
110380	CIMBRA METALICA PARA PAVIMENTOS Y GUARNICIONES	M2	0.10000

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.


MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-RM-PAV-LP-008-2025
FALLO

NO.	NOMBRE / DENOMINACIÓN	RESULTADO
2	ARCAMO GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE
4	VELERO PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	CUMPLE
5	CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA EL CIPRES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
6	EDIFICACIONES SAN JULIAN, S.A. DE C.V.	CUMPLE
7	DINAMO URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
9	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S. A. DE C.V.	CUMPLE
10	KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
11	GUISHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
13	PREMIUM INGENIERÍA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CUMPLE
14	V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
15	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
16	PARED URBANA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
18	ITERACIÓN, S.A. DE C.V.	CUMPLE
19	LEBASI INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
20	GABRIEL PLASCENCIA LÓPEZ	CUMPLE
21	ATELIER BCM, S.A. DE C.V.	CUMPLE
22	ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
24	AR + IN, S.A. DE C.V.	CUMPLE
25	GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGIÓN, S.A. DE C.V.	CUMPLE
28	RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
31	AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
33	DOUSARQ ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE
34	BARTORRES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
37	URI-ARTE COMMERCE, S.A. DE C.V.	CUMPLE
38	ROMBA CONSTRUCCIONES Y PROYECTO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
43	CONSTRUCTORA HUAYAKAN, S.A. DE C.V.	CUMPLE
44	GRUPO MUR-GO CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE
45	IZOR ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	CUMPLE
46	CONSTRUMARAVI, S.A. DE C.V.	CUMPLE
47	CONSTRUYE ALMAVILA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
49	URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
50	DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V.	CUMPLE
51	YBRAB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	CUMPLE
52	OBRAS CIVILES ALVGON, S.A. DE C.V.	CUMPLE



Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-RM-PAV-LP-008-2025
FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

53	LAPAD GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	CUMPLE
54	LEND SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
55	J.C. INGENIERÍA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	CUMPLE
56	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	CUMPLE
58	CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
59	ROBERTO CASARRUBIAS PÉREZ	CUMPLE
62	CONSTRUCTORA BASMER, S.A. DE C.V.	CUMPLE
63	MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.	CUMPLE
65	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA NIVA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
66	ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
67	MRH ELECTRIFICACIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
68	NOGAFORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
69	TECOSA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
70	CONSTRUCCIONES CLÁSICO TRES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
71	MAYAR CORPORATIVO DE INGENIERIAS, S.A. DE C.V.	CUMPLE
72	CONSTRUCCIONES TÉCNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CUMPLE
74	CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
75	FEMARCO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
78	ZUBIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
79	CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V.	CUMPLE
80	BUCOJAL S.A. DE C.V.	CUMPLE
82	MAXWEL OBRAS, S. A. DE C. V.	CUMPLE
83	COMERCIALIZADORA POLÍGONO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
84	KALEA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CUMPLE
86	VACO GRUPO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
87	SALVADOR PANTOJA VACA	CUMPLE
88	INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	CUMPLE
91	MONTAJE EN OBRA PETROVA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
92	CODIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
93	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS, OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
94	MOTIMAQ, S.A. DE C.V.	CUMPLE
96	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
97	HER-PADI, S.A. DE C.V.	CUMPLE
99	GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.	CUMPLE


100	INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	CUMPLE
101	INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A. DE C.V.	CUMPLE
103	EXPEKTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE

Una vez evaluadas las propuestas técnicas se procedió a desechar las que “no cumplen” con los requisitos solicitados, pasando a la siguiente etapa de evaluación económica por el método de Tasación Aritmética, en la cual se determinó quién sería el licitante ganador del Contrato de obra pública o servicios relacionados con las mismas.

EVALUACIÓN TASACIÓN ARITMÉTICA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS


Se procedió a evaluar las propuestas económicas cuya propuesta técnica resultó ser solvente por haber superado la evaluación binaria, para garantizar que el presupuesto total asegure al Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de los trabajos, teniéndose los siguientes importes:

NO.	LICITANTE	IMPORTE SIN IVA
2	ARCAMO GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V.	\$17,494,478.93
4	VELERO PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	\$17,151,932.01
5	CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA EL CIPRES, S.A. DE C.V.	\$17,068,444.09
6	EDIFICACIONES SAN JULIAN, S.A. DE C.V.	\$15,391,253.09
7	DINAMO URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$17,755,659.22
9	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S. A. DE C.V.	\$18,027,025.18
10	KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	\$19,680,414.50
11	GUISHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$16,070,811.76
13	PREMIUM INGENIERÍA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$16,836,382.68
14	V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$16,101,489.86
15	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA, S.A. DE C.V.	\$16,608,133.01
16	PARED URBANA, S.A. DE C.V.	\$17,071,039.71
18	ITERACIÓN, S.A. DE C.V.	\$17,154,560.09
19	LEBASI INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$17,829,583.84
20	GABRIEL PLASCENCIA LÓPEZ	\$18,529,789.91
21	ATELIER BCM, S.A. DE C.V.	\$16,645,724.46
22	ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$18,030,932.27
24	AR + IN, S.A. DE C.V.	\$16,652,544.20




Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP1-MUN-RM-PAV-LP-008-2025
FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

25	GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGIÓN, S.A. DE C.V.	\$16,433,032.16
28	RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$17,057,843.62
31	AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$17,086,786.49
33	DOUSARQ ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$16,128,886.42
34	BARTORES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$17,378,567.43
37	URI-ARTE COMMERCE, S.A. DE C.V.	\$20,796,183.34
38	ROMBA CONSTRUCCIONES Y PROYECTO, S.A. DE C.V.	\$16,621,429.03
43	CONSTRUCTORA HUAYAKAN, S.A. DE C.V.	\$17,171,278.69
44	GRUPO MUR-GO CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.	\$17,449,932.30
45	IZOR ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	\$18,012,952.74
46	CONSTRUMARAVI, S.A. DE C.V.	\$16,259,073.90
47	CONSTRUYE ALMAVILA, S.A. DE C.V.	\$17,099,877.69
49	URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V.	\$16,146,459.29
50	DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V.	\$16,496,223.64
51	YBRAB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$16,978,014.43
52	OBRA CIVILES ALVGON, S.A. DE C.V.	\$15,451,649.70
53	LAPAD GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$16,116,768.19
54	LEND SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	\$16,197,579.21
55	J.C. INGENIERÍA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	\$19,136,923.46
56	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$15,995,785.91
58	CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V.	\$16,322,253.49
59	ROBERTO CASARRUBIAS PÉREZ	\$16,877,639.14
62	CONSTRUCTORA BASMER, S.A. DE C.V.	\$16,960,499.67
63	MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.	\$15,872,594.87
65	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA NIVA, S.A. DE C.V.	\$16,560,458.41
66	ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.	\$17,814,898.03
67	MRH ELECTRIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$18,732,373.26
68	NOGAFORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$16,415,732.77
69	TECORSA, S.A. DE C.V.	\$18,541,666.53
70	CONSTRUCCIONES CLÁSICO TRES, S.A. DE C.V.	\$16,817,850.97
71	MAYAR CORPORATIVO DE INGENIERIAS, S.A. DE C.V.	\$16,683,345.87
72	CONSTRUCCIONES TÉCNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$16,566,410.91
74	CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V.	\$16,220,913.29
75	FEMARCO, S.A. DE C.V.	\$16,825,713.19
78	ZOBIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$17,307,130.84



Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-RM-PAV-LP-008-2025



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

FALLO

79	CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V.	\$17,203,252.90
80	BUCOJAL S.A. DE C.V.	\$17,727,145.28
82	MAXWEL OBRAS, S. A. DE C. V.	\$18,476,261.64
83	COMERCIALIZADORA POLÍGONO, S.A. DE C.V.	\$16,158,757.59
84	KALEA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$17,290,661.60
86	VACO GRUPO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$19,251,344.19
87	SALVADOR PANTOJA VACA	\$17,369,866.21
88	INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	\$18,688,462.73
91	MONTAJE EN OBRA PETROVA, S.A. DE C.V.	\$18,373,989.40
92	CODIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	\$20,330,100.21
93	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS, OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	\$17,154,968.68
94	MOTIMAQ, S.A. DE C.V.	\$15,068,603.77
96	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	\$19,688,527.90
97	HER-PADI, S.A. DE C.V.	\$14,310,260.43
99	GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.	\$16,800,075.77
100	INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	\$16,944,271.23
101	INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A. DE C.V.	\$16,695,272.50
103	EXPEKTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$15,483,455.60

Se procedió a realizar el desarrollo de la tasación aritmética mediante la tabla respectiva, conforme a las siguientes etapas:

- I.- Eliminación por rango de aceptación;
- II.- Determinación de precios de mercado;
- III.- Determinación de insuficiencias;
- IV.- Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de **propuesta solvente más baja**, lo que no significa necesariamente la de menor precio.



PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PLATINO. ETAPA 01. INCLUYE: MODERNIZACIÓN DE REDES BÁSICAS DE ALCANTARILLADO, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIAS CARLOS RIVERA ACEVES, ARENALES TAPATOS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
EFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

TABLA DE EVALUACIÓN POR MEDIO DE TASACIÓN ARITMÉTICA

I.- ELIMINACIÓN POR RANGO DE ACEPTACIÓN

Rango de aceptación	100%
Tercio Menor	\$ 19,294,657.82

CONTRATO	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-008-2025
Promedio mínimo	\$ 15,424,483.85
Promedio máximo	\$ 18,852,146.92



Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP1-MUN-RM-PAV-LP-008-2025
FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

IMPORTES DESGLOSADOS DE LAS PROPUESTAS

CÓDIGO	EMPRESA	IMPORTE PROPUESTA	MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO	COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
1	HERAZO S.A. DE CV	14,110,200.43	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
2	MOTILLO S.A. DE CV	15,065,603.77	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
3	EDIFICACIONES SAN JUAN S.A. DE CV	15,301,353.60	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
4	ORRANTEGAS ALVAREZ S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
5	MONTECEROS S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
6	FORSTTA CONSTRUCCIONES S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
7	ALONSO GARCIA CONSTRUCTORA S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
8	GURSH CONSTRUCCIONES S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
9	U.S. INSERTECH S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
10	ALONSO GARCIA CONSTRUCTORA S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
11	URBANIZACIONES S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
12	CONSTRUCCION POLIGONO S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
13	LEON SERVICIOS FOTOGRAFIALES S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
14	CONSTRUCCION LITOS EDUARDO S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
15	CONSTRUTRAMAN S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
16	CONSTRUCION CERIA S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
17	NOGOLAR CONSTRUCCIONES S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
18	GRUPO CONSTRUCTORA DE LA REGION S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
19	DESARROLLO AGUA CALIENTE S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
20	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA NIVA S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
21	CONSTRUCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
22	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELLA S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
23	ROMA CONSTRUCCIONES Y PROYECTO S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
24	ATEUR RICA S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
25	AB - IN S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
26	MAVIR CORPORATIVO DE INGENIERIAS S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
27	INFRAESTRUCTURA GLOBAL VIBRE S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
28	GRUPO CONSTRUCTORA STRADE S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
29	CONSTRUCIONES CLASCO TRIAS S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
30	FERRARIO S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
31	PRESUMIA INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
32	ROBERTO CASARETO PARRA	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
33	INICIO CONSTRUCTIVA S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
34	CONSTRUCION BASTIAN S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
35	URBAN GARCIA CONSTRUCTORA S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
36	URBAN GARCIA CONSTRUCTORA S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
37	CONSTRUCIONES E INGENIERIA L CORPES S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
38	BORELA CONSTRUCCIONES S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
39	BORELA CONSTRUCCIONES S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
40	BORELA CONSTRUCCIONES S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
41	CONSTRUCIONES E INGENIERIA S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
42	VECTO CONSTRUCCIONES S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
43	ITERACION S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
44	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS, OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO S.A. DE CV	17,151,960.98	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
45	CONSTRUCIONES HIDRANTALES S.A. DE CV	17,151,960.98	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
46	CONSTRUCIONES ELECTRICAS Y AMBOLDAMENTO DE MAQUINARIA S.A. DE CV	17,151,960.98	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
47	KALEA CONSTRUCCION, S.A. DE CV	17,151,960.98	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
48	ZUBERO CONSTRUCCIONES S.A. DE CV	17,151,960.98	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
49	SALVADOR PARRA YACA	17,151,960.98	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
50	BARTOMAS CONSTRUCCION, S.A. DE CV	17,151,960.98	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
51	GRUPO JAVIER CONSTRUCTORA, S.A. DE CV	17,151,960.98	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
52	JACARAO GRUPO CONSTRUCCION, S.A. DE CV	17,151,960.98	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
53	BUCIOAL S.A. DE CV	17,151,960.98	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
54	DIAMOND URBANIZACIONES, S.A. DE CV	17,151,960.98	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
55	ELECTROECON CIVIL ELECTROMECANICA S.A. DE CV	17,151,960.98	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
56	LEBANI INGENIERIA S.A. DE CV	17,151,960.98	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
57	IZOR ESTRUCTURAS S.A. DE CV	17,151,960.98	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
58	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO S.A. DE CV	17,151,960.98	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
59	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO S.A. DE CV	17,151,960.98	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
60	MONTELEON OBRA FERRIDA, S.A. DE CV	17,151,960.98	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
61	MAVIR OBRAS, S.A. DE CV	17,151,960.98	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
62	TECOSIA, PUSCENCA LOPEZ	17,151,960.98	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
63	TECOSIA, PUSCENCA LOPEZ	17,151,960.98	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
64	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE S.A. DE CV	17,151,960.98	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
65	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE S.A. DE CV	17,151,960.98	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
66	J.C. INGENIERIA ESTRUCTURAS, S.A. DE CV	17,151,960.98	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
67	UCC GRUPO TECNICO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV	17,151,960.98	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
68	KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE CV	17,151,960.98	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
69	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO S.A. DE CV	17,151,960.98	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
70	CODIGO A CONSTRUCCIONES S.A. DE CV	17,151,960.98	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
71	UNIPART COMMERCE S.A. DE CV	17,151,960.98	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO

II.- DETERMINACIÓN DE PRECIO DE MERCADO

IMPORTE PROPUESTA	MATERIALES Y CONSUMIBLES	HONORARIOS Y MANO DE OBRA	PROGRAMAS DE COMPUTO Y EQUIPO	COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
\$ 17,138,315.38	\$ 9,523,817.98	\$ 2,567,187.94	\$ 2,286,967.59	\$ 1,109,559.70	\$ 36,153.99	\$ 1,497,234.48	\$ -

III.- DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIAS


CÓDIGO	EMPRESA	VALOR DE INSUFICIENCIA PARCIAL					
		MATERIALES		COSTO DIRECTO		MAQUINARIA Y EQUIPO	
		DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
1	HER-PADI, S.A. DE C.V.						
2	MOTIMAQ, S.A. DE C.V.						
3	EDIFICACIONES SAN JULIAN, S.A. DE C.V.						
4	OBRA CIVILES ALVAGON, S.A. DE C.V.						
5	EXEKTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.						
6	MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.						
7	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.						
8	GUISHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.						
9	V.S. INGENIERIA, S.A. DE C.V.						
10	LAPAD GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.						
11	DOUSARQ ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.						
12	URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V.						
13	COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.						
14	LEND SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.						
15	CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V.						
16	CONSTRUMARAVI, S.A. DE C.V.						
17	CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V.						
18	NOGAFORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.						
19	GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION, S.A. DE C.V.						
20	DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V.						
21	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA NIVA, S.A. DE C.V.						
22	CONSTRUCCIONES TÉCNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.						
23	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA, S.A. DE C.V.						
24	ROMBA CONSTRUCCIONES Y PROYECTO, S.A. DE C.V.						
25	ATELIER BCM, S.A. DE C.V.						
26	AR + IN, S.A. DE C.V.						
27	MAYAR CORPORATIVO DE INGENIERIAS, S.A. DE C.V.						
28	INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A. DE C.V.						
29	GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.						
30	CONSTRUCCIONES CLÁSICO TRES, S.A. DE C.V.						
31	FEMARCO, S.A. DE C.V.						
32	PREMIUM INGENIERÍA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.						
33	ROBERTO CASARRUBIAS PEREZ						
34	INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.						
35	CONSTRUCTORA BASMER, S.A. DE C.V.						
36	YBRAB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.						
37	RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.						
38	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES, S.A. DE C.V.						
39	PARED URBANA, S.A. DE C.V.						
40	AXIOMA PROYECTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.						
41	CONSTRUYE ALMAVILA, S.A. DE C.V.						
42	VELERO PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.						
43	ITERACIÓN, S.A. DE C.V.						
44	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS, OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.						
45	CONSTRUCTORA HUAYAKAN, S.A. DE C.V.						
46	S.A. DE C.V.						
47	KALEA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.						
48	ZUBIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.						
49	SALVADOR PANTOJA VACA						
50	BARTORES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.						
51	GRUPO MUR-GO CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.						
52	ARCAMO GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V.						
53	BUCCOAL S.A. DE C.V.						
54	DINAMO URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.						
55	ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.						
56	LEBAS INGENIERIA, S.A. DE C.V.						



Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP1-MUN-RM-PAV-LP-008-2025

FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

CODIGO	EMPRESA	MITADIERA DESCUFIADO	CONDOMINIO DESCUFIADO	CONTENEDOR DESCUFIADO	CANTO RECIBIDO DESCUFIADO	FINANCIAMIENTO DESCUFIADO	VALUACIÓN DESCUFIADO	ENTRADA DESCUFIADO	BOQUILLA TOTAL DESCUFIADO	RENTA DE LA PREMIERA	RENTA DE LA SEGUNDA
57	IZORA ESTRUCTURAS S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
58	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
59	ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
60	MONTAJE EN OBRA PETROVA S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
61	MAXWELL OBRAS S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
62	GABRIEL PLASCENCIA LOPEZ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
63	TECORSA S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
64	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
65	MRI ELECTRIFICACIONES S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
66	J.C. INGENIERIA Y ESTRUCTURAS S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
67	VACO GRUPO TECNICO DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
68	KELA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
69	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
70	CODIGO A CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
71	URIARTE COMMERCE S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

IV.- ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS INSOLVENTES

Una vez determinado los valores de insuficiencia parcial, con la suma de la misma se obtendrán, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes.


CODIGO	EMPRESA	MITADIERA DESCUFIADO	CONDOMINIO DESCUFIADO	CONTENEDOR DESCUFIADO	CANTO RECIBIDO DESCUFIADO	FINANCIAMIENTO DESCUFIADO	VALUACIÓN DESCUFIADO	ENTRADA DESCUFIADO	BOQUILLA TOTAL DESCUFIADO	RENTA DE LA PREMIERA	RENTA DE LA SEGUNDA
1	DESAPO S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	MONTAJE EN OBRA PETROVA S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	EDIFICACIONES SAN JUAN S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	MAXWELL OBRAS S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
7	MAXWELL OBRAS S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
9	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
10	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
11	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
12	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
14	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
15	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
16	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
17	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
19	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
20	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
21	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
22	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
23	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
24	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
25	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
26	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
27	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
28	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
29	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
30	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
31	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
32	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
33	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
34	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
35	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
36	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
37	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
38	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
39	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
40	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
41	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
42	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
43	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
44	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
45	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
46	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
47	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
48	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
49	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
50	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
51	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
52	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
53	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
54	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
55	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
56	OBRA CIVIL AVON S.A. DE C.V.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

57	CON ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	5	-	-	-	35,265.31	5	1,154,129.39	5	1,837,608.98	5	483,334.11	5	SOVIETIT	5	18,013,462.14	5	SOVIETIT
58	CON ESTRUCTURAS Y DESARROLLOS DE JUICIO, S.A. DE C.V.	5	-	-	-	291,432.17	5	1,884,688.98	5	1,884,688.98	5	1,171,027.12	5	SOVIETIT	5	18,013,462.14	5	SOVIETIT
59	ESTRUCTURAS CON CONSULTORIAS Y OBRANIDADES, S.A. DE C.V.	5	-	-	-	36,133.59	5	-	-	-	-	1,808,811.21	5	SOVIETIT	5	18,013,462.14	5	SOVIETIT
60	MOVITARE EN OBRA PERIFONEA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,117,768.55	5	SOVIETIT	5	18,013,462.14	5	SOVIETIT
61	MAQUINARIA EN OBRA PERIFONEA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,819,825.59	5	SOVIETIT	5	18,013,462.14	5	SOVIETIT
62	MAQUINARIA EN OBRA PERIFONEA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,348,584.17	5	SOVIETIT	5	18,013,462.14	5	SOVIETIT
63	GABRIEL PLAZAOLA S.P.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,212,097.47	5	SOVIETIT	5	18,013,462.14	5	SOVIETIT
64	TECONIA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,456,227.38	5	SOVIETIT	5	18,013,462.14	5	SOVIETIT
65	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,891,341.68	5	SOVIETIT	5	18,013,462.14	5	SOVIETIT
66	PAPEL REPLICITACIONES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,831,675.02	5	SOVIETIT	5	18,013,462.14	5	SOVIETIT
67	PAPEL REPLICITACIONES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,831,675.02	5	SOVIETIT	5	18,013,462.14	5	SOVIETIT
68	PAPEL REPLICITACIONES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,831,675.02	5	SOVIETIT	5	18,013,462.14	5	SOVIETIT
69	SERVICIOS MULTIMEDIAS DE JUICIO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,831,675.02	5	SOVIETIT	5	18,013,462.14	5	SOVIETIT
70	CONSTRUCCIONES DE JUICIO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,831,675.02	5	SOVIETIT	5	18,013,462.14	5	SOVIETIT
71	LIBRERIA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,831,675.02	5	SOVIETIT	5	18,013,462.14	5	SOVIETIT

V.- DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA MÁS BAJA

Hecho lo anterior, se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad, señalado en el importe por la utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; retirando del procedimientos las que hubieren resultado insolventes.

[illegible]




Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA

DOP1-MUN-RM-PAV-LP-008-2025

FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

57	IDEAL ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	5	-	5	1,004,488.45	5	23,295.78	5	35,209.71	5	1,154,433.96	5	1,437,608.08	5	483,384.11	5	14,012,862.14	5	500.4717	5	14,012,862.14	5	500.4717
58	REPARACIONES Y DESARROLLO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	5	332,248.72	5	-	5	-	5	36,143.99	5	361,442.71	5	1,488,469.81	5	1,127,027.13	5	14,012,862.14	5	500.4717	5	14,012,862.14	5	500.4717
59	INFRAESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y ORGANIZACIONES, S.A. DE C.V.	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	1,408,811.21	5	1,408,811.21	5	14,012,862.14	5	500.4717	5	14,012,862.14	5	500.4717
60	MOVIAVE EN OBRA PÉTRIFA, S.A. DE C.V.	5	-	5	111,788.55	5	-	5	-	5	111,788.55	5	1,410,952.99	5	1,706,037.44	5	14,012,862.14	5	500.4717	5	14,012,862.14	5	500.4717
61	MAAYAR, OBRAS, S.A. DE C.V.	5	-	5	423,941.74	5	-	5	-	5	423,941.74	5	1,396,584.17	5	592,642.44	5	14,012,862.14	5	500.4717	5	14,012,862.14	5	500.4717
62	GOABER, INGENIERIA, OBRAS	5	-	5	1,104,350.99	5	-	5	-	5	1,104,350.99	5	1,212,097.49	5	1,212,097.49	5	14,012,862.14	5	500.4717	5	14,012,862.14	5	500.4717
63	TECOSA, S.A. DE C.V.	5	-	5	206,614.94	5	-	5	285,565.34	5	-	5	4,067.43	5	397,008.47	5	14,012,862.14	5	500.4717	5	14,012,862.14	5	500.4717
64	MAH INGENIERIA, S.A. DE C.V.	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	1,313,072.91	5	1,313,072.91	5	14,012,862.14	5	500.4717	5	14,012,862.14	5	500.4717
65	I.C. INGENIERIA E INFRASITRUCTURAS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	
66	VIAJO GRUPO TECNICO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	
67	HEVIA CONSTRUCCION Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	
68	SEAVILOS INGENIERIA Y OBRAS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	
69	OCOROA A CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	
70	UNIAANTE CONWHEEL, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	
71	UNIAANTE CONWHEEL, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	

Como resultado de lo anterior, se determina adjudicar el contrato número "DOP1-MUN-RM-PAV-LP-008-2025" al licitante "EXPEKTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.", el cual presentó proposición con un importe de los trabajos por \$15'483,455.60 (Quince millones cuatrocientos ochenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 60/100 m.n.) más \$2'477,352.90 (Dos millones cuatrocientos setenta y siete mil trescientos cincuenta y dos pesos 90/100 m.n.), de I.V.A. para un monto total de \$17'960,808.50 (Diecisiete millones novecientos sesenta mil ochocientos ocho pesos 50/100 m.n.).

La anterior determinación deriva de los motivos siguientes: el referido licitante reunió las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el municipio, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la **Licitación Pública**, además de garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y **teniendo que presentó la propuesta solvente más baja con el presupuesto total menor**, resultando la más conveniente al interés público.

Dado lo anterior, **el adjudicatario deberá entregar la siguiente documentación** conforme se estableció en la Convocatoria:

- Fianza de **Anticipo** o Escrito de renuncia al anticipo, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Fianza de **Cumplimiento**, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- **Poliza de Seguro**, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones **Fiscales** en sentido Positivo, actualizado y vigente, obtenida durante el periodo entre la adjudicación y la suscripción del contrato.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de **Seguridad social**, en Positivo, actualizado y vigente, obtenida durante el periodo entre la adjudicación y la suscripción del contrato.
- Constancia de Situación Fiscal.
- Escrito de Designación del Responsable de Obra.
- Escrito con los datos de la Cuenta Bancaria, dirigido al Titular de la Tesorería Municipal.
- Copia simple de Estado de Cuenta, de fecha reciente no anterior a un mes.
- Acta Certificada de la Constitución de la empresa.
- Poder certificado del representante legal en caso de que no se manifieste en el acta anterior.
- ~~Copia de INE o Pasaporte del representante legal (firmante del Contrato).~~

La entrega de la documentación se deberá llevar a cabo previo a la firma del Contrato; estableciéndose como **fecha para subscribirlo el día 31 de marzo de 2025, a las 11:00 horas**, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura; advirtiéndose que, **la normativa obliga a que se firme dentro de los diez días hábiles siguientes al de la notificación del Fallo.**

Se puntualiza que, de conformidad con el Artículo 97, numeral 4, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, **si el adjudicatario por causas imputables a él mismo NO firma el contrato en la fecha señalada o a más tardar en el plazo que la citada Ley estipula**, se procederá a cancelar la adjudicación, o se podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente, de conformidad con lo asentado en este Fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%. Si ninguna de las propuestas reúne las condiciones previstas en este numeral, se declarará desierta la licitación mediante acuerdo debidamente notificado y se procederá a realizar nuevo procedimiento.

De igual manera se establece que, **si el adjudicatario NO suscribiera el Contrato**, sin que medie causa justificada, **deberá pagar una multa equivalente al 5% del costo de la obra o servicio**; de no pagarse en los siguientes diez días hábiles de notificado, **el infractor será inhabilitado por un año para contratar obra pública o servicios**, conforme se estipula en el numeral 5 del Artículo 97, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, normativa subsidiaria del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.

Deberán iniciarse los trabajos el día 01 de abril de 2024 y concluirse el día 15 de agosto de 2025, conforme se notificó en la respectiva Junta de Aclaraciones.

Actuando a nombre y representación del Municipio de Zapopan, Jalisco, emite el presente documento **Ismael Jáuregui Castañeda, Director de Obras Públicas e Infraestructura.**

La evaluación de las proposiciones la efectuó el personal de la jefatura de costos y presupuestos, a cargo de Oscar Osvaldo García Romero.




Este Fallo se emite en el municipio de Zapopan, Jalisco, el día **21 de marzo de 2025**, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo **48** del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.

POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO


OSCAR OSWALDO GARCÍA ROMERO
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS


ENRIQUE BARAJAS NOVOA
JEFE DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN


SANDRA PATRICIA SÁNCHEZ VALDEZ
JEFE DE UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA


ISMAEL JÁUREGUI CASTAÑEDA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA