

En cumplimiento del artículo 48 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, se emite el presente Fallo correspondiente al procedimiento de Licitación Pública con número: DOPI-MUN-RM-PAV-LP-008-2025, a efecto de adjudicar el respectivo contrato, para la ejecución de los trabajos consistentes en: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Platino, etapa 01, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Carlos Rivera Aceves, Arenales Tapatíos, municipio de Zapopan, Jalisco.

Habiéndose llevado a cabo el correspondiente acto de presentación y apertura de proposiciones, durante la Cuarta Sesión del Comité Mixto de Obra Pública ejercicio fiscal 2025, el día 07 de marzo de 2025, en el cual fueron aceptadas a participar las propuestas de 76 (setenta y seis) licitantes; y llevándose a cabo, posteriormente, de manera analítica y cualitativa la evaluación de las respectivas proposiciones técnica y económica, de cada uno de los participantes, se obtuvo como resultado lo siguiente:

EVALUACIÓN BINARIA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

Se procedió a evaluar las propuestas técnicas por el método binario para dictaminar “si cumple” o “no cumple” los requisitos solicitados, obteniéndose los siguientes resultados:

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17. DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER CONGRUENTE CON EL RESTO DE SU PROPUESTA.

Incumplimiento. - En el análisis DOP1-007, se incumple debido a que no se consideran los insumos necesarios y/o requeridos para la ejecución de los trabajos solicitados en el concepto.

Página 7 de 224

Par. A0101 Análisis no. 10

DEPENDENCIA : DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	
CONCURSO No. DOP1-MUN-RM-PAV-LP-008-2025	
Obra: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Platino, etapa 01.	
Incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Carlos Rivera Aceves, Avenales Tapaltes, municipio de Zapopan, Jalisco.	
Inicio: 01/04/2025	Fecha: 07/03/2025
Terminación: 15/08/2025	PT17 DOCUMENTO
Duración: 137 días	

ANÁLISIS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	cantidad
--------	----------	--------	-------------	----------

Análisis: CZAP-1109 DOP1-007 Unidad: M3
DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

MANO DE OBRA

PEON.	JOR	23.6500	0.042287
Subtotal: MANO DE OBRA			

EQUIPO Y HERRAMIENTA			
Excavadora hidráulica Caterpillar 320BL de 128 hp y 20.7 ton de HR peso de operación, capacidad de cucharón de 0.92 a 1.83 yd3			
7.4100			0.135000
Mantillo hidráulico Okada Okb 310b 1122 kg. clase 750 pie-4lb HR 500-820			
10.0000			0.100000
HERRAMIENTA MENOR			
			(%)jmo
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA			

Costo directo
COSTO INDIRECTO= %CI x CD 7.50652%
COSTO POR FINANCIAMIENTO= %CD X/(CD+CI) 0.19965%
CARGO POR UTILIDAD= %CUx(CD+CI+CF) 10.01%

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a “Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta” y IV.2.E.-
I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-012 se incumple debido a que no se consideran los insumos necesarios y/o requeridos para la ejecución de los trabajos solicitados en el concepto.

Página 12 de 224

Par. A0101 análisis no. 10

SKIP EDIFICACIONES, S. A. DE C. V.	
Dependencia : DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO Concurso No. DOPI-MUN-RM-PAV-LP-008-2025	
Obra: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Platino, etapa 01, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Carlos Rivera Aceves, Arenales Tapalitos, municipio de Zapopan, Jalisco.	
Fecha: 07/03/2025	Inicio: 01/04/2025 DOCUMENTO
Terminación: 15/08/2025 PT17	Duración: 137 días

ANÁLISIS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	cantidad
--------	----------	--------	-------------	----------

Análisis: CZAP-1216 DOPI-012 Unidad: PZA

TALA, DERRIBO Y RETIRO DE ÁRBOL DE 3.00 A 6.00 M DE ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, PAGO DE PERMISOS ANTE PARQUES Y JARDINES, CORTE DE FOLLAJE EN SECCIONES, APILE DE RAMAS Y TRONCOS, EXTRACCIÓN DE TOCÓN, RETIRO DE MATERIALES DE DESECHO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO INDICADO POR SUPERVISIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

MANO DE OBRA	OFICIAL ESPECIALIZADO	JOR	2.0100	0.496450
	AYUDANTE GENERAL ESPECIALIZADO	JOR	2.0100	0.496450
	AYUDANTE GENERAL ESPECIALIZADO	JOR	2.0100	0.496450
	AYUDANTE GENERAL ESPECIALIZADO	JOR	2.0100	0.496450
	Subtotal: MANO DE OBRA			
EQUIPO Y HERRAMIENTA	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo		0.030000
	Cargador retroexcavador Caterpillar 438C de 85 hp y 7.1 ton de HR peso de operacion, capacidad de cucharon de 1.31 yd3	(%)mo	0.6000	1.654833
	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp	HR	0.6000	1.654833
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				
Costo directo				

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

Incumplimiento. - En el análisis DOP1-013 se incumple debido a que no se consideran los insumos necesarios y/o requeridos para la ejecución de los trabajos solicitados en el concepto.

Página 13 de 224

Par: A0101 análisis no. 10

SKIP EDIFICACIONES, S. A. DE C. V.	
Dependencia : DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	
Concurso No. DOP1-MUN-RM-PAV-LP-008-2025	
Obra: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Platino, etapa 01.	
incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Carlos Rivera Aceves, Avenales Tapalitos, municipio de Zapopan, Jalisco.	
Fecha:	07/03/2025
Inicio:	01/04/2025
Terminación:	15/08/2025
Duración:	137 días

ANÁLISIS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	cantidad
--------	----------	--------	-------------	----------

Análisis: CZAP-1465 DOP1-013 Unidad: PZA
TALA, DERRIBO Y RETIRO DE ARBOL DE 9.00 A 12.00 M DE ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, PAGO DE PERMISOS ANTE PARQUES Y JARDINES, CORTE DE FOLLAJE EN SECCIONES, APILE DE RAMAS Y TRONCOS, EXTRACCIÓN DE TOCÓN, RETIRO DE MATERIALES DE DESECHO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO INDICADO POR SUPERVISIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

MANO DE OBRA				
OFICIAL ESPECIALIZADO	JOR	0.8800		1.135451
AYUDANTE GENERAL ESPECIALIZADO	JOR	0.8800		1.135451
AYUDANTE GENERAL ESPECIALIZADO	JOR	0.8800		1.135451
AYUDANTE GENERAL ESPECIALIZADO	JOR	0.8800		1.135451
Subtotal: MANO DE OBRA				
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
HERRAMIENTA MENOR	(%)jmo			0.030000
Cargador retroexcavador Caterpillar 436C de 85 hp y 7.1 ton de HR		0.2600		3.784837
peso de operación, capacidad de cucharon de 1.31 yd3				
Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de170 hp	HR	0.2600		3.784837
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				
Costo directo				

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a “Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta” y IV.2.E.-
I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-039 se incumple debido a que no se consideran los insumos necesarios y/o requeridos para la ejecución de los trabajos solicitados en el concepto.

Página 39 de 224

Par: A0101 análisis no. 10

SKIP EDIFICACIONES, S. A. DE C. V.	
Dependencia : DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	
Concurso No. DOPI-MUN-RM-PAV-LP-008-2025	
Obra: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Platino, etapa 01.	
incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado,	
conducción y distribución, infraestructura urbana y obras	
complementarias, colonias Carlos Rivera Aceves, Arenales	
Tapatitos, municipio de Zapopan, Jalisco.	
Fecha:	07/03/2025
Inicio:	01/04/2025 DOCUMENTO
Terminación:	15/08/2025 PT17
Duración:	137 días

ANÁLISIS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	cantidad
--------	----------	--------	-------------	----------

Análisis: CZAP-1715 DOPI-039 Unidad: M

GUARNICIÓN TIPO "I" EN SECCIÓN 15X35 CM DE ALTURA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM. R.N., ACABADO APARENTE, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

CIMBRA METALICA PARA PAVIMENTOS Y M2	0.300000
GUARNICIONES.	
CURACRETO ROJO. LT	0.056700
CONCRETO PREMEZCLADO TIRO DIRECTO F'C=250 M3	0.055125
KG/CM2, T.M.A. 3/4" R.R. (A 3 DIAS).	
Subtotal: MATERIALES	

MANO DE OBRA

OFICIAL ALBAÑIL Y PEON JOR	0.089859
Subtotal: MANO DE OBRA	

EQUIPO Y HERRAMIENTA

Vibrador Slow AW 1680 de 8 hp, flecha flexible 20 ft sin HR operador	33.3700
HERRAMIENTA MENOR (%)mo	
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA	0.030000
Costo directo	

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-
I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.



I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.



Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-048, en el análisis no se consideraron el equipo/herramienta que se menciona en la descripción.

Obra:	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Platino, etapa 01, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Carlos Rivera Aceves, Arenales Tapaltes, municipio de Zapopan, Jalisco.			DOCUMENTO
Concurso No:	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-008-2025			PT-17
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA			Fecha: 07/03/2025 Inicio obra: 01/04/2025 Fin obra: 15/08/2025 Duración: 137 días naturales
Lugar:	Zapopan, Jalisco			
FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V.				

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida: B		Análisis No.:	
Análisis: DOPI-048		M2	16.8100
MURO DE BLOCK DE JALCRETO DE 11X14X28 CM A SOGA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, A, ANDAMIOS, EQUIPO Y ACARREOS.			

MATERIALES

100013 BLOCK DE JAL-CRETO 11 X 14 X 28 CM PZA 31.000000

MANO DE OBRA

MO05 CUADRILLA NO. 05 (OF. ALBAÑIL + 1 AYUDANTE) JOR 0.100817

EQUIPO Y HERRAMIENTA	
%MO1 HERRAMIENTA MENOR	% 0.030000

BASICOS

MORT1:3 MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 M3 0.031000



FALLO



Incumplimiento. – b). - El documento PT-5 se presenta incompleto en base a la información solicitada en los anexos, en la cual se presenta una tabla con todas las características particulares que se requieren dentro de las especificaciones de la relación y la cuales no se presentan como es (**número de serie**) por lo que no cumple en base a lo solicitado.

 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PROCEDIMIENTO NO. DOP-MUN-004 PAV-IP-008-2025	DOCUMENTO PT-5
Zapotlán	MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN, JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRADOR GENERAL UNICO: LEONEL JUAREZ SANCHEZ	FECHA: 07 DE MARZO DE 2025
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Plutarco, etapa 01, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias; Obras de Carros Peseros Accesos, Avenidas Troncales, municipio de Zapotlán, Jalisco.	FINANCIAS CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.		

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

EQUIPO N°	NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO	MARCA	MODELO	AÑO	CAPACIDAD	COMBUSTIBLE	POTENCIA	UBICACIÓN FÍSICA (ENT. FEEL)	DISPONIBILIDAD			
									PROPO	RENTADO	OPCIÓN DE COMPRA	FECHA
EQ000001	CONTRACTOR DE SUIJOS DE TALLERES ISO VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 55 HP Y 14.3 TONNOS DE PESO DE 1.50 TONNOS	DYNAPAC	C3010	2014		P-101	152 HP	HA0620				01/04/2025
EQ000002	MOEDOTERAPIA SINDAC CAGBOS DE 8 HP	CIMA	PEBA	2015		P-101	8 HP	HA0620	X			01/04/2025
EQ000003	PISTA TRABAJO TRABAJO DE 18 HP	TRAMER	S-0001	2012		GA020-0A	75 HP	HA0620	X			01/04/2025
EQ000004	GRABADOR DE 1001 1: 1400 DE 1510 HP Y 14.3 TONNOS DE PESO DE 1.50 TONNOS	STANLEY	GRABADOR	2012	4300 LT	GA020-0A	155 HP	HA0620		X		01/04/2025
EQ000005	RECONSTRUCION DE 1001 1: 1400 DE 1510 HP Y 14.3 TONNOS DE PESO DE 1.50 TONNOS	POWER	1001	2012	1: 1400	GA020-0A	8 HP	HA0620	X			01/04/2025
EQ000006	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000007	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000008	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000009	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000010	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000011	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000012	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000013	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000014	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000015	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000016	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000017	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000018	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000019	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000020	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000021	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000022	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000023	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000024	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000025	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000026	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000027	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000028	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000029	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000030	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000031	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000032	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000033	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000034	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000035	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000036	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000037	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000038	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000039	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000040	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000041	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000042	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000043	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000044	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000045	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000046	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000047	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000048	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000049	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000050	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000051	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000052	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000053	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000054	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000055	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000056	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000057	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000058	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000059	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000060	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000061	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000062	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000063	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000064	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000065	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000066	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000067	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000068	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000069	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000070	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000071	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000072	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000073	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000074	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000075	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000076	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000077	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000078	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000079	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000080	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000081	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000082	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000083	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000084	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000085	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000086	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000087	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000088	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000089	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000090	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000091	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000092	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000093	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000094	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000095	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000096	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000097	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A		HA0620	X			01/04/2025
EQ000098	ESTACION TOTAL LICA VIBRACIONO SINDAC CAGBOS DE 8 HP	PERKINS PLUS	TS	2014		HA020-0A						



DOP1-MUN-RM-PAV-LP-008-2025
FALLO



A. Proposición Técnica (PT)

Incumplimiento. — El documento PT-5 se presenta incompleto en base a la información solicitada en los anexos, en la cual se presenta una tabla con todas las características particulares que se requieren dentro de las especificaciones de la relación y la cuales no se presentan como es (año, número de serie, combustible, potencia) por lo que no cumple en base a lo solicitado.

[illegible]

SEOS015	CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ LK-1417/34 7 M3 DE 170 HP	MERCEDES BENZ	LK-1417/34	0.900000	01/04/2025	ZAPOCAN, JALISCO	PROPIO
SEOS019	CARGADOR SOBRE NEUMATICOS COMPACTO BOBCAT BC2683 73 HP Y 2.650 TON DE PESO DE OPERACION, CAPACIDAD DE CUCHARON 6 FT3	BOBCAT	BC2683	0.900000	01/04/2025	ZAPOCAN, JALISCO	PROPIO
SEOS069	COMPACTADOR DE SUELOS DE TAMBORELISO VIBRATORIO DYNAPAC CA301D DE 152 HP Y 14.3 TON DE PESO DE OPERACION Y 2.13 M DE ANCHO DE TAMBOREL	DYNAPAC	CA301D	0.900000	10/05/2025	ZAPOCAN, JALISCO	PROPIO
SEOS051	CORTADORA DE PISOS WACKER NEUSON BPS 1345ABZ, DIAMETRO DE DISCO 45 CM, PROFUNDIDAD DE CORTE 17 CM	WACKER NEUSON	BPS 1345ABZ	0.900000	01/04/2025	ZAPOCAN, JALISCO	PROPIO
SEOS001	EQUIPO DE CORTE ORACETLENO INFRA SILVER STAR EOP48-2-SIZ	INFRA SILVER STAR	EOP48-2-SIZ	ZAPOCAN, JALISCO	01/04/2025	ZAPOCAN, JALISCO	PROPIO

ARQ. JESUS ALFONSO JIMENEZ ALVAREZ: ADMINISTRADOR GENERAL UNICO



DOPI-MUN-RM-PAV-LP-008-2025



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO



**ANEXOS DE CONVOCATORIA Y BASES
DE LICITACIÓN PÚBLICA**

 MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. IRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA zapopan	 Obras Públicas e Infraestructura GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PROCEDIMIENTO No. (ANOTAR NUMERO)	DOCUMENTO PT 5
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: (AMOTAR NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA).	RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA:
			HOJA: DE:

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

[illegible]

NOTA IMPORTANTE: TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN RENTADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARÁ GANADOR.

*CON ESTOS NÚMEROS SE IDENTIFICARÁ LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN, EXCEPTO EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EN LOS CUALES SE DEBERÁ ASENTAR EL NOMBRE Y MODELO DE ESTAS.


Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a “Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta” y IV.1.5.-

Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.



Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP1-MUN-RM-PAV-LP-008-2025
FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

DOCUMENTO PT 17. DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRALIZA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER CONGRUENTE CON EL RESTO DE SU PROPUESTA.

Incumplimiento. - En el análisis DOP1-042 no se considera vibro compactadora en la matriz para el compactado del adoquín, solicitado en las especificaciones del concepto para su correcta ejecución, y no cumple.

42 DE 218

ERAIKI CORPORATION S.A. DE C.V.	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
Concurso No.	DOP1-MUN-RM-PAV-LP-008-2025
Obras:	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Platino, etapa 01, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Carlos Rivera Álvarez, Arenales Tapillos, municipio de Zapopan, Jalisco.
Duración:	137 días naturales
Fecha:	07/03/2025
Inicio Obra:	01/04/2025
Fin Obra:	15/08/2025
DOCUMENTO	PT 17
Lugar:	ZAPOPAN, JALISCO

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:				
Analisis:	DOP1-042	M2		744.4860
CENETA CON UN ESPESOR TOTAL DE 10 CM. A BASE DE ADOQUIN TRAPEZOID CON MEDIDAS: 19.5 X 22.6 X 44.5 CM Y 6 CM DE ESPESOR. COLOR NEGRO CON UNA RESISTENCIA DE 250 KG/CM2 (MODULADO SEGUN PROYECTO). INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRERO DE 4 CM DE ESPESOR A BASE DE ARENA FINA LIBRE DE IMPUREZAS, CON UNA MEDIDA UNIFORME PRESENTE EN TODAS LAS CERCAS SUAVES CON ARENA FINA SECA (SIN ARELLAS) VIBRADO CON VIBRO COMPACTADORA, ACABADOS, CORTES, DESPENCICOS, NIVELADO, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				

MATERIALES		
SMAS180	M3	0.046000
SMAS131	M2	1.150000
MATERIAL DE BANCO (ARENA FINA)		
ADOQUIN TRAPEZOID CON MEDIDAS: 19.5 X 22.6 X 44.5 CM Y 6 CM DE ESPESOR.		
COLOR NEGRO, CON UNA RESISTENCIA DE 250 KG/CM2		
BASICOS		
SSSS006	CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (1 OFICIAL, 1 JOR, 1 AYUDANTE)	0.113453

(CD) Costo directo	7.3038%
(CI) INDIRECTOS	
SUBTOTAL1	0.2129%
(CF) FINANCIAMIENTO	
SUBTOTAL2	
(CU) UTILIDAD	10.0000%
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)	

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-136 no se consideran pruebas hidrostáticas solicitadas en las especificaciones del concepto para su correcta ejecución y supervisión, por lo que no cumple.

136 DE 218



ERAIKI CORPORATION S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Concurso No. DOPI-MUN-RM-PAV-LP-008-2025

Obra: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Platino, etapa 01, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Carlos Rivera Aceves, Arenales Tapaltes, municipio de Zapopan, Jalisco.

Lugar: ZAPOPAN, JALISCO

Duración: 137 días naturales

Fecha: 07/03/2025

Inicio Obra: 01/04/2025

Fin Obra: 15/08/2025

DOCUMENTO PT 17

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: F1				

Análisis: DOPI-136
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES			
SMAS073	LUBRICANTE PARA TUBERIA Y PIEZAS DE PVC	PZA	0.002917
SMAS074	PEGAMENTO PARA PVC	PZA	0.003333
SMAS150	TUBO DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 4" DE DIÁMETRO	M	1.050000
BASICOS			
SBSS023	CUADRILLA DE TUBEROS (1 OFICIAL JOR TUBERO Y 1 AYUDANTE)		0.030246

(CD) Costo directo
(CI) INDIRECTOS
SUBTOTAL1 7.3038%
(CF) FINANCIAMIENTO 0.2128%
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD 10.0000%
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-
I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-RM-PAV-LP-008-2025
FALLO

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-199 el volumen de varilla Cooper Weld de 5/8" x 3 m es incorrecto, se solicita un volumen de 1 varilla en el concepto y se analiza un volumen de 0.9975 en el análisis, por lo que es incorrecto, y no cumple.

201 DE 218

ERAIKI CORPORATION S.A. DE C.V.	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
Concurso No.	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-008-2025
Obra:	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Platino, etapa 01, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Carlos Rivera Aceves, Arenales Tapatíos, municipio de Zapopan, Jalisco.
Duración:	137 días naturales
Fecha:	07/03/2025
Inicio Obra:	01/04/2025
Fin Obra:	15/08/2025
DOCUMENTO	PT 17
Lugar:	. ZAPOPAN, JALISCO

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: G				1
Analisis: DOPI-199		PZA		9.9975
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA, INCLUYE 1 VARILLA COOPER WELD 5/8 X 3.00 M, CARGA CADWELD NO 90, 4.00 M DE CABLE DE COBRE DESNUDO LOCAL 2, CONECTOR DE VARILLA DE 5/8", INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				

MATERIALES				
SMA5001	CONECTOR PARA VARILLA REFORZADO	PZA		1.000000
SMA5002	VARILLA COPPERWELD 5/8 X 3.05 MT (1.254 MM) CON PROTOCOLO Y CARGA	PZA		0.997573
SMR0005	CADWELD NO 90			
SMR0005	CABLE DE COBRE DESNUDO LOCAL 2	NO		1.000000

BASICOS	
SBS5004	CUADRILLA ELECTRICISTA (1 OFICIAL JOR . 0.706427
	ELECTRICISTA Y 1 AYUDANTE)

(CD) Costo directo	
(CI) INDIRECTOS	7.3038%
SUBTOTAL 1	
(CF) FINANCIAMIENTO	0.2129%
SUBTOTAL 2	
(CU) UTILIDAD	10.0000%
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)	

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.


I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **DOS-HB CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.



DOS-HB CONSTRUCCION S.A. DE C.V..



Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Concurso No. DOP1-MUN-RM-PAV-LP-008-2025

Obra: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Platanero, etapa 01, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Carlos Rivera Aceres, Avenales Tepalitos, municipio de Zapopan, Jalisco.

Duración: 137 días naturales

Fecha: 07/03/2025

Inicio Obra: 01/04/2025

Fin Obra: 15/08/2025

Lugar: ZAPOPAN, JALISCO

DOCUMENTO

PT 17

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:				
		1 Análisis No.: 1		1
Análisis.				
DE MOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CARPE				

1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR	
MO011	PEON	JOR	1,000000
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	0,100000
	Importe:		
	Rendimiento: M3/JOR		80,984390

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	0.020000
EOEX330BL	EXCAVADORA HIDRAULICA CAT. 330BL.	HOR	53.434610
	222 HP, 33750 KG, 0.7-2.2 M3, 6.1-7.7 M. DE PROFUNDIDAD		

(CD) Costo directo
(CI) INDIRECTOS
SUBTOTAL 1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)
~~PRECIO UNITARIO Y CUATRO PESOS 84/100 M.N.)~~

5.8339%
0.9928%
11.5000%

DOS-HB CONSTRUCCION S.A. DE C.V..	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
Concurso No.	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-008-2025
Obra:	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Platino, etapa 01, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Carlos Rivera Aceves, Arenales Tapatíos, municipio de Zapopan, Jalisco.
Duración:	137 días naturales
Fecha:	07/03/2025
Inicio Obra:	01/04/2025
Fin Obra:	15/08/2025
Lugar:	ZAPOPAN, JALISCO
	DOCUMENTO PT 17

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: 1 Análisis No.: 1				

Análisis:	DOPI-002	M3	282.2900
DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE PAVIM			

MANO DE OBRA

1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR	
MO011	PEON	JOR	1.000000
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	0.100000
Importe:			
Rendimiento: M3/JOR			
80.984390			

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	0.020000
EQEX330BL	EXCAVADORA HIDRAULICA CAT. 330BL, 222 HP, 33730 KG, 0.7-2.2 M3, 6.1-7.7 M. DE PROFUNDIDAD	HOR	53.434610

(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS

SUBTOTAL 1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL 2


(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)
(CINCUENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. *)

5.8339%


0.9928%

11.5000%



Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-RM-PAV-LP-008-2025
FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

DOS-HB CONSTRUCCION S.A. DE C.V..



Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Concurso No. DOPI-MUN-RM-PAV-LP-008-2025

Duración: 137 días naturales

Obra: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Platino, etapa 01, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Carlos Rivera Aceves, Arenales Tapatos, municipio de Zapopan, Jalisco.

Fecha: 07/03/2025

Inicio Obra: 01/04/2025

Fin Obra: 15/08/2025

DOCUMENTO

PT 17

Lugar: . ZAPOPAN, JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
--------	----------	--------	-----	----------

Partida:

2 Analisis No.:

1

Analisis:	DOPI-148	PZA	63.0000
SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA D			

MATERIALES

MAT-PRU-HID	PRUEBAS HIDROSTATICAS	PZA	*	0.100000
MA-ABEZ-A6	ABRAZADERA DE BRONCE DE 6" X 1/2"	PZA	*	1.000000

MANO DE OBRA

1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)	JOR	*	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	*	1.000000
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	*	1.000000
MO094	SOBRESTANTE	JOR	*	0.100000
Importe:				
Rendimiento: PZA/JOR				25.277500

EQUIPO Y HERRAMIENTA	%MO1	%	*	0.030000
HERRAMIENTA MENOR				

Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a “EVALUACIÓN BINARIA” y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e

Infraestructura.






I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.


Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **LAMBDA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTOS PT 17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.





Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-RM-PAV-LP-008-2025
FALLO



Incumplimiento. - a). – DOPI-014 CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, A 1ER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE: REGALÍAS AL BANCO DE TIRO Y ABUNDAMIENTO.

a.- El concepto pide regalías al banco de tiro y no se toma en cuenta dicho pago para su análisis.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

LICITACION: DOPI-MUN-RM-PAV-LP-008-2025

OBRA: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Platino, etapa 01, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Carlos Rivera Aceves, Arenaltes Tapatíos, municipio de Zapopan, Jalisco.

Fecha: 7 de Marzo de 2025
Fecha de inicio: 1 de abril de 2025
Fecha de Terminación: 15 de agosto de 2025
Plazo: 137 Días naturales.

PT17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

DOPI-014 CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN M3

Y/O ESCOMBROS, A 1ER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE:
REGALÍAS AL BANCO DE TIRO Y ABUNDAMIENTO.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
905063	CARGADOR-RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS JOHN DEERE 710D DE 115 HP Y 10 TON DE PESO DE OPERACION	HR	0.02390
900012	CAMIÓN DE VOLTEO MERCEDES BENZ LK-1417/34 7M3 DE 170 HP	HR	0.01832

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

Incumplimiento. - b). – DOP1-034 ESCARIFICACIÓN DEL TERRENO NATURAL DE 15 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS, COMPACTADO CON EQUIPO DE IMPACTO AL 90% $\pm$ 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTANDAR, CBR DEL 5% MÍNIMO, INCLUYE: AFINE DE LA SUPERFICIE, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HOMOGENIZADO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

a.- El concepto menciona compactado con equipo de impacto y no se toma en cuenta alguna maquinaria para dicha actividad.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.



LICITACIÓN: DOP1-MUN-RM-PAV-LP-008-2025

OBRA: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Platino, etapa 01, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Carlos Rivera Aceves, Arenales Tapatos, municipio de Zapopan, Jalisco.

Fecha: 7 de Marzo de 2025
Fecha de inicio: 1 de abril de 2025
Fecha de Terminación: 15 de agosto de 2025
Plazo: 137 Días naturales.

PT17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

DOP1-034

M2

ESCARIFICACIÓN DEL TERRENO NATURAL DE 15 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS, COMPACTADO CON EQUIPO DE IMPACTO AL 90% $\pm$ 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTANDAR, CBR DEL 5% MÍNIMO, INCLUYE: AFINE DE LA SUPERFICIE, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HOMOGENIZADO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
00210	AGUA	M3	0.04000
80005	PEON.	JOR	0.04645
0003	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	(%)mo	0.03000

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a “Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta” y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

Incumplimiento. - c). – DOPI-044 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE: HABILITADO, DESPERDICIOS, CORTES, AJUSTES, ALAMBRE, TRASLAPES, SILLETAS, MATERIAL DE FIJACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

a.- El concepto pide sillelas insumo que no se toma en cuenta para su análisis.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

LICITACION: DOPI-MUN-RM-PAV-LP-008-2025

OBRA: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Platino, etapa 01, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Carlos Rivera Aceves, Arenales Tapatíos, municipio de Zapopan, Jalisco.

Fecha: 7 de Marzo de 2025
Fecha de inicio: 1 de abril de 2025
Fecha de Terminación: 15 de agosto de 2025
Plazo: 137 Días naturales.

PT17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

DOPI-044 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE: HABILITADO, DESPERDICIOS, CORTES, AJUSTES, ALAMBRE, TRASLAPES, SILLETAS, MATERIAL DE FIJACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. M2

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
02288	MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10.	M2	1.10000
01902	ALAMBRE RECOCIDO #16.	KG	0.01150
83213	OFICIAL FIERREIRO OBRA NEGRA.	JOR	0.00620
80005	PEON.	JOR	0.00620
0003	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	(%)mo	0.03000

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a “Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta” y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el pliego de Requisitos correspondiente.

Incumplimiento. - d). – DOP1-047 HUELLA DE 30 CM DE ANCHO Y 5 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO $f'c = 200$ KG/CM², R.N., T.M.A. 19 MM, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, COLADO, CURADO, MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS.

a.- El concepto pide concreto $f'c = 200$ kg/cm² cambiándose la especificación del insumo ya que se analiza con concreto $f'c = 200$ kg/cm² con color integral al 4% .



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

LICITACIÓN: DOP1-MUN-RM-PAV-LP-008-2025

OBRA: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Platino, etapa 01, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Carlos Rivera Aceves, Arenales Tapachos, municipio de Zapopan, Jalisco.

Fecha: 7 de Marzo de 2025
Fecha de Inicio: 1 de abril de 2025
Fecha de Terminación: 15 de agosto de 2025
Plazo: 137 Días naturales.

PT17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO


DOP1-047

HUELLA DE 30 CM DE ANCHO Y 5 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO $f'c = 200$ KG/CM², R.N., T.M.A. 19 MM, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, COLADO, CURADO, MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS. M

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
01611	CONCRETO PREMEZCLADO $f'c = 200$ KG/CM ² , R. N., T.M.A. 19 MM, TIRO DIRECTO, COLOR NEGRO INTEGRADO AL 4%	M3	0.01575
61090	CURACRETO ROJO.	LT	0.01575
83210	OFICIAL ALBAÑIL.	JOR	0.07431
80005	PEON.	JOR	0.07431
0003	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	(%)mo	0.03000
110380	CIMBRA METALICA PARA PAVIMENTOS Y GUARNICIONES	M2	0.10000


Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

NO.	NOMBRE / DENOMINACIÓN	RESULTADO
2	ARCAMO GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE
4	VELERO PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	CUMPLE
5	CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA EL CIPRES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
6	EDIFICACIONES SAN JULIAN, S.A. DE C.V.	CUMPLE
7	DINAMO URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
9	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S. A. DE C.V.	CUMPLE
10	KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
11	GUISHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
13	PREMIUM INGENIERÍA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CUMPLE
14	V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
15	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
16	PARED URBANA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
18	ITERACIÓN, S.A. DE C.V.	CUMPLE
19	LEBASI INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
20	GABRIEL PLASCENCIA LÓPEZ	CUMPLE
21	ATELIER BCM, S.A. DE C.V.	CUMPLE
22	ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
24	AR + IN, S.A. DE C.V.	CUMPLE
25	GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGIÓN, S.A. DE C.V.	CUMPLE
28	RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
31	AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
33	DOUSARQ ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE
34	BARTORRES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
37	URI-ARTE COMMERCE, S.A. DE C.V.	CUMPLE
38	ROMBA CONSTRUCCIONES Y PROYECTO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
43	CONSTRUCTORA HUAYAKAN, S.A. DE C.V.	CUMPLE
44	GRUPO MUR-GO CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE
45	IZOR ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	CUMPLE
46	CONSTRUMARAVI, S.A. DE C.V.	CUMPLE
47	CONSTRUYE ALMAVILA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
49	URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
50	DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V.	CUMPLE
51	YBRAB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	CUMPLE
52	OBRAS CIVILES ALVGON, S.A. DE C.V.	CUMPLE



Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-RM-PAV-LP-008-2025
FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

53	LAPAD GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	CUMPLE
54	LEND SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
55	J.C. INGENIERÍA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	CUMPLE
56	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	CUMPLE
58	CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
59	ROBERTO CASARRUBIAS PÉREZ	CUMPLE
62	CONSTRUCTORA BASMER, S.A. DE C.V.	CUMPLE
63	MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.	CUMPLE
65	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA NIVA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
66	ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
67	MRH ELECTRIFICACIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
68	NOGAFORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
69	TECOSA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
70	CONSTRUCCIONES CLÁSICO TRES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
71	MAYAR CORPORATIVO DE INGENIERIAS, S.A. DE C.V.	CUMPLE
72	CONSTRUCCIONES TÉCNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CUMPLE
74	CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
75	FEMARCO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
78	ZUBIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
79	CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V.	CUMPLE
80	BUCOJAL S.A. DE C.V.	CUMPLE
82	MAXWEL OBRAS, S. A. DE C. V.	CUMPLE
83	COMERCIALIZADORA POLÍGONO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
84	KALEA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CUMPLE
86	VACO GRUPO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
87	SALVADOR PANTOJA VACA	CUMPLE
88	INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	CUMPLE
91	MONTAJE EN OBRA PETROVA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
92	CODIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
93	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS, OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
94	MOTIMAQ, S.A. DE C.V.	CUMPLE
96	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
97	HER-PADI, S.A. DE C.V.	CUMPLE
99	GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.	CUMPLE


100	INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	CUMPLE
101	INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A. DE C.V.	CUMPLE
103	EXPEKTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE

Una vez evaluadas las propuestas técnicas se procedió a desechar las que “no cumplen” con los requisitos solicitados, pasando a la siguiente etapa de evaluación económica por el método de Tasación Aritmética, en la cual se determinó quién sería el licitante ganador del Contrato de obra pública o servicios relacionados con las mismas.

EVALUACIÓN TASACIÓN ARITMÉTICA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS


Se procedió a evaluar las propuestas económicas cuya propuesta técnica resultó ser solvente por haber superado la evaluación binaria, para garantizar que el presupuesto total asegure al Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de los trabajos, teniéndose los siguientes importes:

NO.	LICITANTE	IMPORTE SIN IVA
2	ARCAMO GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V.	\$17,494,478.93
4	VELERO PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	\$17,151,932.01
5	CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA EL CIPRES, S.A. DE C.V.	\$17,068,444.09
6	EDIFICACIONES SAN JULIAN, S.A. DE C.V.	\$15,391,253.09
7	DINAMO URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$17,755,659.22
9	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S. A. DE C.V.	\$18,027,025.18
10	KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	\$19,680,414.50
11	GUISHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$16,070,811.76
13	PREMIUM INGENIERÍA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$16,836,382.68
14	V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$16,101,489.86
15	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA, S.A. DE C.V.	\$16,608,133.01
16	PARED URBANA, S.A. DE C.V.	\$17,071,039.71
18	ITERACIÓN, S.A. DE C.V.	\$17,154,560.09
19	LEBASI INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$17,829,583.84
20	GABRIEL PLASCENCIA LÓPEZ	\$18,529,789.91
21	ATELIER BCM, S.A. DE C.V.	\$16,645,724.46
22	ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$18,030,932.27
24	AR + IN, S.A. DE C.V.	\$16,652,544.20




Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP1-MUN-RM-PAV-LP-008-2025
FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

25	GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGIÓN, S.A. DE C.V.	\$16,433,032.16
28	RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$17,057,843.62
31	AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$17,086,786.49
33	DOUSARQ ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$16,128,886.42
34	BARTORES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$17,378,567.43
37	URI-ARTE COMMERCE, S.A. DE C.V.	\$20,796,183.34
38	ROMBA CONSTRUCCIONES Y PROYECTO, S.A. DE C.V.	\$16,621,429.03
43	CONSTRUCTORA HUAYAKAN, S.A. DE C.V.	\$17,171,278.69
44	GRUPO MUR-GO CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.	\$17,449,932.30
45	IZOR ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	\$18,012,952.74
46	CONSTRUMARAVI, S.A. DE C.V.	\$16,259,073.90
47	CONSTRUYE ALMAVILA, S.A. DE C.V.	\$17,099,877.69
49	URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V.	\$16,146,459.29
50	DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V.	\$16,496,223.64
51	YBRAB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$16,978,014.43
52	OBRA CIVILES ALVGON, S.A. DE C.V.	\$15,451,649.70
53	LAPAD GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$16,116,768.19
54	LEND SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	\$16,197,579.21
55	J.C. INGENIERÍA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	\$19,136,923.46
56	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$15,995,785.91
58	CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V.	\$16,322,253.49
59	ROBERTO CASARRUBIAS PÉREZ	\$16,877,639.14
62	CONSTRUCTORA BASMER, S.A. DE C.V.	\$16,960,499.67
63	MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.	\$15,872,594.87
65	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA NIVA, S.A. DE C.V.	\$16,560,458.41
66	ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.	\$17,814,898.03
67	MRH ELECTRIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$18,732,373.26
68	NOGAFORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$16,415,732.77
69	TECORSA, S.A. DE C.V.	\$18,541,666.53
70	CONSTRUCCIONES CLÁSICO TRES, S.A. DE C.V.	\$16,817,850.97
71	MAYAR CORPORATIVO DE INGENIERIAS, S.A. DE C.V.	\$16,683,345.87
72	CONSTRUCCIONES TÉCNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$16,566,410.91
74	CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V.	\$16,220,913.29
75	FEMARCO, S.A. DE C.V.	\$16,825,713.19
78	ZOBIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$17,307,130.84



Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-RM-PAV-LP-008-2025



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

FALLO

79	CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V.	\$17,203,252.90
80	BUCOJAL S.A. DE C.V.	\$17,727,145.28
82	MAXWEL OBRAS, S. A. DE C. V.	\$18,476,261.64
83	COMERCIALIZADORA POLÍGONO, S.A. DE C.V.	\$16,158,757.59
84	KALEA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$17,290,661.60
86	VACO GRUPO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$19,251,344.19
87	SALVADOR PANTOJA VACA	\$17,369,866.21
88	INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	\$18,688,462.73
91	MONTAJE EN OBRA PETROVA, S.A. DE C.V.	\$18,373,989.40
92	CODIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	\$20,330,100.21
93	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS, OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	\$17,154,968.68
94	MOTIMAQ, S.A. DE C.V.	\$15,068,603.77
96	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	\$19,688,527.90
97	HER-PADI, S.A. DE C.V.	\$14,310,260.43
99	GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.	\$16,800,075.77
100	INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	\$16,944,271.23
101	INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A. DE C.V.	\$16,695,272.50
103	EXPEKTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$15,483,455.60

Se procedió a realizar el desarrollo de la tasación aritmética mediante la tabla respectiva, conforme a las siguientes etapas:

- Eliminación por rango de aceptación;
- Determinación de precios de mercado;
- Determinación de insuficiencias;
- Eliminación de propuestas insolventes; y
- Determinación de **propuesta solvente más baja**, lo que no significa necesariamente la de menor precio.



PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PLATINO. ETAPA 01. INCLUYE: MODERNIZACIÓN DE REDES BÁSICAS DE ALCANTARILLADO, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIAS CARLOS RIVERA ACEVES, ARENALES TAPATOS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

TABLA DE EVALUACIÓN POR MEDIO DE TASACIÓN ARITMÉTICA

I.- ELIMINACIÓN POR RANGO DE ACEPTACIÓN

Rango de aceptación	100%
Tercio Menor	\$ 19,294,667.82

CONTRATO	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-008-2025
Promedio mínimo	\$ 15,424,483.85
Promedio máximo	\$ 18,852,146.92



Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP1-MUN-RM-PAV-LP-008-2025
FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

IMPORTES DESGLOSADOS DE LAS PROPUESTAS

CÓDIGO	EMPRESA	IMPORTE PROPUESTA	MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO	COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
1	HERAZO S.A. DE CV	14,110,200.43	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
2	MOTOMIA S.A. DE CV	15,065,603.77	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
3	EDIFICACIONES SAN JUAN S.A. DE CV	15,301,353.60	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
4	ORRASCUNAS ALVAREZ S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
5	MAQUORRAS S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
6	FORSTTA CONSTRUCCIONES S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
7	ALUMINA GRUPO CONSTRUCTIVO S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
8	GURSH CONSTRUCCIONES S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
9	U.S. INSERTECH S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
10	CONSTRUCION CONTROLOR S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
11	CONSTRUCION CONTROLOR S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
12	CONSTRUCION CONTROLOR S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
13	CONSTRUCION CONTROLOR S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
14	CONSTRUCION CONTROLOR S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
15	CONSTRUCION CONTROLOR S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
16	CONSTRUCION CONTROLOR S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
17	CONSTRUCION CONTROLOR S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
18	CONSTRUCION CONTROLOR S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
19	CONSTRUCION CONTROLOR S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
20	CONSTRUCION CONTROLOR S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
21	CONSTRUCION CONTROLOR S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
22	CONSTRUCION CONTROLOR S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
23	CONSTRUCION CONTROLOR S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
24	CONSTRUCION CONTROLOR S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
25	CONSTRUCION CONTROLOR S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
26	CONSTRUCION CONTROLOR S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
27	CONSTRUCION CONTROLOR S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
28	CONSTRUCION CONTROLOR S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
29	CONSTRUCION CONTROLOR S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
30	CONSTRUCION CONTROLOR S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
31	CONSTRUCION CONTROLOR S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
32	CONSTRUCION CONTROLOR S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
33	CONSTRUCION CONTROLOR S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
34	CONSTRUCION CONTROLOR S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
35	CONSTRUCION CONTROLOR S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
36	CONSTRUCION CONTROLOR S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
37	CONSTRUCION CONTROLOR S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
38	CONSTRUCION CONTROLOR S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
39	CONSTRUCION CONTROLOR S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
40	CONSTRUCION CONTROLOR S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
41	CONSTRUCION CONTROLOR S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
42	CONSTRUCION CONTROLOR S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
43	CONSTRUCION CONTROLOR S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
44	CONSTRUCION CONTROLOR S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
45	CONSTRUCION CONTROLOR S.A. DE CV	15,451,455.40	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO

II.- DETERMINACIÓN DE PRECIO DE MERCADO

IMPORTE PROPUESTA	MATERIALES Y CONSUMIBLES	HONORARIOS Y MANO DE OBRA	PROGRAMAS DE COMPUTO Y EQUIPO	COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
17,138,315.38	9,523,817.98	2,567,187.94	2,288,967.59	1,109,559.70	36,153.99	1,497,234.48	

III.- DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIAS

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR DE INSUFICIENCIA PARCIAL					
		MATERIALES		COSTO DIRECTO		MAQUINARIA Y EQUIPO	
		DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
1	HER-PADI, S.A. DE C.V.						
2	MOTIMAQ, S.A. DE C.V.						
3	EDIFICACIONES SAN JULIAN, S.A. DE C.V.						
4	OBRA CIVILES ALVAGON, S.A. DE C.V.						
5	EXEKTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.						
6	MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.						
7	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.						
8	GUISHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.						
9	V.S. INGENIERIA, S.A. DE C.V.						
10	LAPAD GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.						
11	DOUSARQ ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.						
12	URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V.						
13	COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.						
14	LEND SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.						
15	CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V.						
16	CONSTRUMARAVI, S.A. DE C.V.						
17	CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V.						
18	NOGAFORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.						
19	GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION, S.A. DE C.V.						
20	DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V.						
21	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA NIVA, S.A. DE C.V.						
22	CONSTRUCCIONES TÉCNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.						
23	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA, S.A. DE C.V.						
24	ROMBA CONSTRUCCIONES Y PROYECTO, S.A. DE C.V.						
25	ATELIER BCM, S.A. DE C.V.						
26	AR + IN, S.A. DE C.V.						
27	MAYAR CORPORATIVO DE INGENIERIAS, S.A. DE C.V.						
28	INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A. DE C.V.						
29	GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.						
30	CONSTRUCCIONES CLÁSICO TRES, S.A. DE C.V.						
31	FEMARCO, S.A. DE C.V.						
32	PREMIUM INGENIERÍA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.						
33	ROBERTO CASARRUBIAS PEREZ						
34	INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.						
35	CONSTRUCTORA BASMER, S.A. DE C.V.						
36	YBRAB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.						
37	RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.						
38	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES, S.A. DE C.V.						
39	PARED URBANA, S.A. DE C.V.						
40	AXIOMA PROYECTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.						
41	CONSTRUYE ALMAVILA, S.A. DE C.V.						
42	VELERO PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.						
43	ITERACIÓN, S.A. DE C.V.						
44	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS, OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.						
45	CONSTRUCTORA HUAYAKAN, S.A. DE C.V.						
46	S.A. DE C.V.						
47	KALEA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.						
48	ZUBIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.						
49	SALVADOR PANTOJA VACA						
50	BARTORES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.						
51	GRUPO MUR-GO CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.						
52	ARCAMO GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V.						
53	BUCCOAL S.A. DE C.V.						
54	DINAMO URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.						
55	ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.						
56	LEBAS INGENIERIA, S.A. DE C.V.						



FALLO




IV.- ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS INSOLVENTES

57	CONSTRUTIVITAS, S.A. DE C.V.			\$	23,999.76	\$	36,269.31	\$	1,145,215.86	\$	1,637,688.08	\$	483,141.11	SOVANTE	DESCALIFICADO	
58	ESTRUCTURAS Y DESARROLLOS DE ALEROS, S.A. DE C.V.	\$	325,248.22				\$	36,133.59		\$	1,498,466.84		\$	1,717,027.49	SOVANTE	DESCALIFICADO
59	ESTRUCTURAS CONCRETO INCOYONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.								\$	381,411.71		\$	1,868,811.21	SOVANTE	DESCALIFICADO	
60	CONSTRUTIVITAS, S.A. DE C.V.								\$	1,117,783.55		\$	1,768,037.44	SOVANTE	DESCALIFICADO	
61	MONITARE EN OBRA PERODINA, S.A. DE C.V.								\$	1,819,835.99		\$	1,819,835.99	SOVANTE	DESCALIFICADO	
62	MAXWELL OBRAS, S.A. DE C.V.			\$	425,941.74				\$	425,941.74		\$	1,865,584.17	SOVANTE	DESCALIFICADO	
63	MAWEL OBRAS, S.A. DE C.V.								\$	1,221,097.47		\$	1,221,097.47	SOVANTE	DESCALIFICADO	
64	GABRIEL FALCONEIRA LOPEZ								\$	1,104,380.99		\$	1,027,566.42	SOVANTE	DESCALIFICADO	
65	TECOSIA, S.A. DE C.V.								\$	288,606.15		\$	937,886.10	SOVANTE	DESCALIFICADO	
66	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE, S.A. DE C.V.								\$	6,086.43		\$	1,837,391.10	SOVANTE	DESCALIFICADO	
67	NOH ELECTRICIDADES, S.A. DE C.V.								\$	9,600.05		\$	1,411,138.70	SOVANTE	DESCALIFICADO	
68	CONSTRUTIVITAS, S.A. DE C.V.								\$	381,897.92		\$	1,528,383.88	SOVANTE	DESCALIFICADO	
69	CONSTRUTIVITAS, S.A. DE C.V.								\$	1,111,111.11		\$	1,111,111.11	SOVANTE	DESCALIFICADO	
70	CONSTRUTIVITAS, S.A. DE C.V.								\$	1,111,111.11		\$	1,111,111.11	SOVANTE	DESCALIFICADO	
71	IBI-MARTE COMERCIO, S.A. DE C.V.								\$	20,796.183.34		\$	20,796.183.34	SOVANTE	DESCALIFICADO	

V.- DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA MÁS BAJA

Hecho lo anterior, se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad, señalado en el importe por la utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; retirando del procedimientos las que hubieren resultado insolventes.

[illegible]




Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA

DOP1-MUN-RM-PAV-LP-008-2025

FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

57	REPARACIONES Y DESARROLLO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	5	1,004,488.45	5	23,295.78	5	35,209.71	5	1,154,433.96	5	1,437,608.08	5	483,384.11	5	14,012,862.74	5	500.4717	5	14,012,862.74	5	500.4717
58	REPARACIONES Y DESARROLLO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	5	332,248.72	5	-	5	36,143.99	5	361,442.71	5	1,488,469.81	5	1,127,027.13	5	14,012,862.74	5	500.4717	5	14,012,862.74	5	500.4717
59	REPARACIONES Y DESARROLLO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	5	111,788.55	5	-	5	-	5	111,788.55	5	1,490,811.21	5	1,490,811.21	5	14,012,862.74	5	500.4717	5	14,012,862.74	5	500.4717
60	REPARACIONES Y DESARROLLO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	5	423,941.74	5	-	5	-	5	423,941.74	5	1,492,952.99	5	1,492,952.99	5	14,012,862.74	5	500.4717	5	14,012,862.74	5	500.4717
61	REPARACIONES Y DESARROLLO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	5	206,644.94	5	-	5	-	5	206,644.94	5	1,495,004.99	5	1,495,004.99	5	14,012,862.74	5	500.4717	5	14,012,862.74	5	500.4717
62	REPARACIONES Y DESARROLLO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	5	1,104,350.99	5	-	5	-	5	1,104,350.99	5	1,497,056.99	5	1,497,056.99	5	14,012,862.74	5	500.4717	5	14,012,862.74	5	500.4717
63	REPARACIONES Y DESARROLLO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	5	282,565.34	5	-	5	-	5	282,565.34	5	1,499,108.99	5	1,499,108.99	5	14,012,862.74	5	500.4717	5	14,012,862.74	5	500.4717
64	REPARACIONES Y DESARROLLO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	5	1,313,072.91	5	-	5	-	5	1,313,072.91	5	1,501,160.99	5	1,501,160.99	5	14,012,862.74	5	500.4717	5	14,012,862.74	5	500.4717
65	REPARACIONES Y DESARROLLO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	5	36,143.99	5	-	5	-	5	36,143.99	5	1,503,204.99	5	1,503,204.99	5	14,012,862.74	5	500.4717	5	14,012,862.74	5	500.4717
66	REPARACIONES Y DESARROLLO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	5	1,488,469.81	5	-	5	-	5	1,488,469.81	5	1,505,248.99	5	1,505,248.99	5	14,012,862.74	5	500.4717	5	14,012,862.74	5	500.4717
67	REPARACIONES Y DESARROLLO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	5	1,490,811.21	5	-	5	-	5	1,490,811.21	5	1,507,292.99	5	1,507,292.99	5	14,012,862.74	5	500.4717	5	14,012,862.74	5	500.4717
68	REPARACIONES Y DESARROLLO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	5	1,492,952.99	5	-	5	-	5	1,492,952.99	5	1,509,336.99	5	1,509,336.99	5	14,012,862.74	5	500.4717	5	14,012,862.74	5	500.4717
69	REPARACIONES Y DESARROLLO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	5	1,495,004.99	5	-	5	-	5	1,495,004.99	5	1,511,380.99	5	1,511,380.99	5	14,012,862.74	5	500.4717	5	14,012,862.74	5	500.4717
70	REPARACIONES Y DESARROLLO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	5	1,497,056.99	5	-	5	-	5	1,497,056.99	5	1,513,424.99	5	1,513,424.99	5	14,012,862.74	5	500.4717	5	14,012,862.74	5	500.4717
71	REPARACIONES Y DESARROLLO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	5	1,499,108.99	5	-	5	-	5	1,499,108.99	5	1,515,468.99	5	1,515,468.99	5	14,012,862.74	5	500.4717	5	14,012,862.74	5	500.4717

Como resultado de lo anterior, se determina adjudicar el contrato número "DOP1-MUN-RM-PAV-LP-008-2025" al licitante "EXPEKTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.", el cual presentó proposición con un importe de los trabajos por \$15'483,455.60 (Quince millones cuatrocientos ochenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 60/100 m.n.) más \$2'477,352.90 (Dos millones cuatrocientos setenta y siete mil trescientos cincuenta y dos pesos 90/100 m.n.), de I.V.A. para un monto total de \$17'960,808.50 (Diecisiete millones novecientos sesenta mil ochocientos ocho pesos 50/100 m.n.).

La anterior determinación deriva de los motivos siguientes: el referido licitante reunió las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el municipio, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la Licitación Pública, además de garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y teniendo que presentó la propuesta solvente más baja con el presupuesto total menor, resultando la más conveniente al interés público.

Dado lo anterior, el adjudicatario deberá entregar la siguiente documentación conforme se estableció en la Convocatoria:

- Fianza de Anticipo o Escrito de renuncia al anticipo, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Fianza de Cumplimiento, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Póliza de Seguro, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones Fiscales en sentido Positivo, actualizado y vigente, obtenida durante el periodo entre la adjudicación y la suscripción del contrato.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad social, en Positivo, actualizado y vigente, obtenida durante el periodo entre la adjudicación y la suscripción del contrato.
- Constancia de Situación Fiscal.
- Escrito de Designación del Responsable de Obra.
- Escrito con los datos de la Cuenta Bancaria, dirigido al Titular de la Tesorería Municipal.
- Copia simple de Estado de Cuenta, de fecha reciente no anterior a un mes.
- Acta Certificada de la Constitución de la empresa.
- Poder certificado del representante legal en caso de que no se manifieste en el acta anterior.
- Copia de INE o Pasaporte del representante legal (firmante del Contrato).

La entrega de la documentación se deberá llevar a cabo previo a la firma del Contrato; estableciéndose como **fecha para suscribirlo el día 31 de marzo de 2025, a las 11:00 horas**, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura; advirtiéndose que, **la normativa obliga a que se firme dentro de los diez días hábiles siguientes al de la notificación del Fallo.**

Se puntualiza que, de conformidad con el Artículo 97, numeral 4, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, **si el adjudicatario por causas imputables a él mismo NO firma el contrato en la fecha señalada o a más tardar en el plazo que la citada Ley estipula**, se procederá a cancelar la adjudicación, o se podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente, de conformidad con lo asentado en este Fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%. Si ninguna de las propuestas reúne las condiciones previstas en este numeral, se declarará desierta la licitación mediante acuerdo debidamente notificado y se procederá a realizar nuevo procedimiento.

De igual manera se establece que, **si el adjudicatario NO suscribiera el Contrato**, sin que medie causa justificada, **deberá pagar una multa equivalente al 5% del costo de la obra o servicio**; de no pagarse en los siguientes diez días hábiles de notificado, **el infractor será inhabilitado por un año para contratar obra pública o servicios**, conforme se estipula en el numeral 5 del Artículo 97, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, normativa subsidiaria del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.


Deberán iniciarse los trabajos el día 01 de abril de 2025 y concluirse el día 15 de agosto de 2025, conforme se notificó en la respectiva **Junta de Aclaraciones**.

Actuando a nombre y representación del Municipio de Zapopan, Jalisco, emite el presente documento **Ismael Jáuregui Castañeda, Director de Obras Públicas e Infraestructura**.


La evaluación de las proposiciones la efectuó el personal de la jefatura de costos y presupuestos, a cargo de Oscar Osvaldo García Romero.

Este Fallo se emite en el municipio de Zapopan, Jalisco, el día **21 de marzo de 2025**, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo **48** del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.

POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO




OSCAR OSVALDO GARCÍA ROMERO
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS



ENRIQUE BARAJAS NOVOA
JEFE DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN



SANDRA PATRICIA SÁNCHEZ VALDEZ
JEFE DE UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA



ISMAEL JÁUREGUI CASTAÑEDA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA