

En cumplimiento del artículo 48 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, se emite el presente Fallo correspondiente al procedimiento de Licitación Pública con número: DOPI-MUN-RM-IE-LP-106-2025, a efecto de adjudicar el respectivo contrato, para la ejecución de los trabajos consistentes en: Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples/patio cívico, accesibilidad universal y obras complementarias en la Primaria Federal Ramón Corona, clave 14DPR1406X, Av. General Ramón Corona, La Mojonera, municipio de Zapopan, Jalisco.

Habiéndose llevado a cabo el correspondiente acto de presentación y apertura de proposiciones, durante la **Décima Cuarta Sesión del Comité Mixto de Obra Pública ejercicio fiscal 2025**, el día **22 de julio de 2025**, en el cual fueron aceptadas a participar las propuestas de **20 (veinte)** licitantes; y llevándose a cabo, posteriormente, de manera analítica y cualitativa la evaluación de las respectivas proposiciones técnica y económica, de cada uno de los participantes, se obtuvo como resultado lo siguiente:

#### EVALUACIÓN BINARIA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

Se procedió a evaluar las propuestas técnicas por el método binario para dictaminar “si cumple” o “no cumple” los requisitos solicitados, obteniéndose los siguientes resultados:


##### I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

##### A. Proposición Técnica (PT)

##### DOCUMENTOS PT 17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.



**Incumplimiento.** - a). – DOPI-020 CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, A 1ER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE: REGALÍAS AL BANCO DE TIRO Y ABUNDAMIENTO.

a.- El concepto pide pago de regalías al banco de tiro, pago que no se toma en cuenta para su análisis.

	MUNICIPIO DE ZAPOPÁN	Documento: <b>PT17</b> Proceso N°: DOPI-MUN-RM-IE-LP-106-2025 Fecha: 22/jul/2025 Página: 20 de 256
--	----------------------	---

Obra: Estructura con lonaría, rehabilitación de cancha de usos múltiples/patio cívico, accesibilidad universal y obras complementarias en la Primaria Federal Ramón Corona, clave 14DPR1406X, Av. General Ramón Corona, La Mojonera, municipio de Zapopan, Jalisco.

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
DOPI-020	CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, A 1ER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES. INCLUYE: REGALÍAS AL BANCO DE TIRO Y ABUNDAMIENTO		M3
905063	Equipo CARGADOR-RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS JOHN DEERE 710D DE 115 HP Y 10 TON DE PESO DE OPERACION	HR	0.02573
900013	CAMIÓN DE VOLTEO MERCEDES BENZ LK-1417/34 7M3 DE 170 HP	HR	0.01972

**FALLO**

**Fundamento.** - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

**Incumplimiento.** - b). – DOPI-030 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, TRASLAPES, SILLETAS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

a.- El concepto pide siletas, insumo que no se toma en cuenta para su análisis.

	<b>MUNICIPIO DE ZAPOPÁN</b>	Documento: <b>PT17</b> Proceso N°: <b>DOPI-MUN-RM-IE-LP-106-2025</b> Fecha: <b>22/jul/2025</b> Página: <b>30 de 256</b>
--	-----------------------------	--

**Obra:** Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples/patio cívico, accesibilidad universal y obras complementarias en la Primaria Federal Ramón Corona, clave 14DPR1406X, Av. General Ramón Corona, La Mojonera, municipio de Zapopan, Jalisco.

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	
DOPI-030	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, TRASLAPES, SILLETAS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.			KG
<b>Materiales</b>				
02080	VARILLA CORRUGADA DE DIFERENTES DIAMETROS	KG		1.05000
01904	ALAMBRE RECOCIDO #18.	KG		0.02800
<b>Mano de Obra</b>				
83213	OFICIAL FERRERO OBRA NEGRA.	JOR		0.00900
80510	AYUDANTE GENERAL ESPECIALIZADO	JOR		0.00900
<b>Herramienta</b>				
0003	HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD	(% )mo		0.03000

**Fundamento.** - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

**Incumplimiento.** - c). – DOPI-034 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F’C= 250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, REV. 16 CM, R.N., INCLUYE: HERRAMIENTA, COLADO, EXTENDIDO, NIVELADO, MATERIALES, MANIOBRAS, BOMBA, VIBRADO, DESPERDICIO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

a.- El concepto pide concreto con una resistencia de F’c=250 kg/cm2, cambiándose la especificación del insumo ya que se analiza con concreto de F’c=200 kg/cm2

	MUNICIPIO DE ZAPOPÁN	Documento: <b>PT17</b> Proceso N°: DOPI-MUN-RM-IE-LP-106-2025 Fecha: 22/jul/2025 Página: 34 de 256
--	----------------------	---

**Obra: Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples/patio cívico, accesibilidad universal y obras complementarias en la Primaria Federal Ramón Corona, clave 14DPR1406X, Av. General Ramón Corona, La Mojonera, municipio de Zapopan, Jalisco.**

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO		
DOPI-034	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F’C= 250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, REV. 16 CM, R.N. INCLUYE: HERRAMIENTA, COLADO, EXTENDIDO, NIVELADO, MATERIALES, MANIOBRAS, BOMBA, VIBRADO, DESPERDICIO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>Materiales</b>			
01607	CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F’C= 200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, REV. 16 CM, R.N.	M3	1.05000
61090	CURACRETO ROJO	LT	1.05000
00210	AGUA	M3	0.06000
95099	PRUEBAS	PDA	0.14286
<b>Mano de Obra</b>			
83210	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	0.55000
80005	PEON	JOR	0.55000
<b>Herramienta</b>			
0003	HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.03000
<b>Equipo</b>			
922124	VIBRADOR PARA CONCRETO DE 4 HP MCA. JOPER MOD. K-4 INC. OPERADOR	HR	0.20000

**Fundamento.** - El punto IV de las bases de licitación relativo a “Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta” y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

**I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.**

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **INTEDRA CONSTRUCCION INDUSTRIAL S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

**A. Proposición Técnica (PT)**

**DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO**

**1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**Incumplimiento. – A).** - La tarjeta del concepto DOPI-003, en el análisis no considera el equipo necesario para la elaboración del concepto.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN  
DOPI-MUN-RM-IE-LP-106-2025

Estructura con lonaría, rehabilitación de cancha de usos múltiples/patio cívico, accesibilidad universal y obras complementarias en la Primaria Federal Ramón Corona, clave 14DPR1406X, Av. General Ramón Corona, La Mojonera, municipio de Zapopan, Jalisco.

22 DE JULIO DEL 2025

INICIO 15 DE AGOSTO DEL 2025

TERMINO 15 DE DICIEMBRE DEL 2025

123 DIAS NATURALES

PT17	
<b>Descripción</b>	

Clave: DOPI-003  
DEMOLICIÓN POR MEDIO MECÁNICO DE PISO DE CONCRETO SIMPLE Y/O BANQUETAS. INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. Unidad : M3  
Cantidad : 69.82

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	<b>Mano de Obra</b>			
	MO-1000	PEON.	JOR	0.05360
	<b>Herramienta</b>			
	0003	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000
	<b>Equipo</b>			
	H 905063	CARGADOR-RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS JOHN DEERE 710FD DE 115 HP Y 10 TON DE PESO DE OPERACION. INC. OPERACION	HR	0.53596
	H 905065	MARTILLO HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA 580 S.K.	HR	0.53596

**Incumplimiento.** – B). - La tarjeta del concepto DOPI-004, en el análisis no considera el equipo necesario para la elaboración del concepto.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN  
DOPI-MUN-RM-IE-LP-106-2025

Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples/patio cívico, accesibilidad universal y obras complementarias en la Primaria Federal Ramón Corona, clave 14DPR1406X, Av. General Ramón Corona, La Mojonera, municipio de Zapopan, Jalisco.

22 DE JULIO DEL 2025

INICIO 15 DE AGOSTO DEL 2025

TERMINO 15 DE DICIEMBRE DEL 2025

123 DIAS NATURALES

PT17

**Descripción**

Clave: DOPI-004

DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE HERRAMIENTA CORTE DE ACERO, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, VOLUMEN MEDIDO E SECCIONES, ABLINDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

Unidad: M3

Cantidad: 0.87

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	<b>Mano de Obra</b>			
	MO-1000	PEON.	JOR	0.09437
	<b>Herramienta</b>			
	0003	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000
	<b>Equipo</b>			
	H 905063	CARGADOR-RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS JOHN DEERE 710FD DE 115 HP Y 10 TON DE PESO DE OPERACION. INC. OPERACION	HR	0.94353
	H 905065	MARTILLO HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA 580 S.K.	HR	0.94353

**Incumplimiento.** – C). - La tarjeta del concepto DOPI-011, en el análisis no considera los materiales necesarios para la elaboración del concepto.

# INTEGRA

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN  
 DOPI-MUN-RM-IE-LP-106-2025

Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples/patio cívico, accesibilidad universal y obras complementarias en la Primaria Federal Ramón Corona, clave 14DPR1406X, Av. General Ramón Corona, La Mojonera, municipio de Zapopan, Jalisco.

22 DE JULIO DEL 2025

INICIO 15 DE AGOSTO DEL 2025

TERMINO 15 DE DICIEMBRE DEL 2025

123 DIAS NATURALES

**PT17**

**Descripción**

Clave: DOPI-011

CANCELACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA Y/O SANITARIA DE MOBLES DE BAÑO, LAVABOS, TARJAS O VERTEDEROS, COLOCANDO TAPÓN GORRO DE 1/2" DE DIÁMETRO Y TAPÓN DE PVC DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL ÁREA, MANO DE OBRA Y ACABADOS.

Unidad : PZA  
 Cantidad : 3.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	<b>Mano de Obra</b>			
	MO-1000	PEON.	JOR	p.35000
	<b>Herramienta</b>			
	0003	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000

**Incumplimiento.** – D). - La tarjeta del concepto DOPI-020, en el análisis no considera las regalías al banco de tiro en la elaboración del concepto.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN  
DOPI-MUN-RM-IE-LP-106-2025

Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples/patio cívico, accesibilidad universal y obras complementarias en la Primaria Federal Ramón Corona, clave 14DPR1406X, Av. General Ramón Corona, La Mojonera, municipio de Zapopan, Jalisco.

22 DE JULIO DEL 2025

INICIO 15 DE AGOSTO DEL 2025

TERMINO 15 DE DICIEMBRE DEL 2025

123 DIAS NATURALES

PT17

Descripción

Clave: DOPI-020

CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y ESCOMBROS, A TER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE: REGALÍAS AL BANCO DE TIRO Y ABUNDAMIENTO. Unidad : M3  
Cantidad : 169.51

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>Equipo</b>				
H	900012	CAMION DE VOLTEO DINA DE 170 HP CAPACIDAD DE 7 M3 MOTOR DE 8 CIL. CONSUMO DE DIESEL. INCLUYE: OPERADOR Y AYUDANTE.	HR	0.03752
H	905063	CARGADOR-RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS JOHN DEERE 710FD DE 115 HP Y 10 TON DE PESO DE OPERACION. INC. OPERACION	HR	0.03215

**Fundamento.** - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.



## I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **Macar Ingeniería en Construcción, S.A. de C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

### A. *Proposición Técnica (PT)*

#### DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.



**Incumplimiento.** – A). - La tarjeta del concepto DOPI-007, en el análisis no es congruente con la descripción del concepto.

<b>MACAR INGENIERIA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.</b>		
Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA		
Concurso No. DOPI-MUN-RM-IE-LP-106-2025 Obra: Estructura con lonaría, rehabilitación de cancha de usos múltiples/patio cívico, accesibilidad universal y obras complementarias en la Primaria Federal Ramón Corona, clave 14DPR1406X, Av. General Ramón Corona, La Mojonera, municipio de Zapopan, Jalisco.	Duración: 123 días naturales Fecha: 22/07/2025 Inicio Obra: 15/08/2025 Fin Obra: 15/12/2025 DOCUMENTO PT17	
Lugar: Zapopan, Jalisco		

**TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad	
Partida: A		Análisis No.:	70		
Análisis: DOPI-007		M3		4.8300	
DEMOLICIÓN DE REPISÓN DE CONCRETO EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES, CON MEDIDAS PROMEDIO DE 0.50 M DE ANCHO POR 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.					
<b>MATERIALES</b>					
360-MAT-DISC1	DISCO DE DIAMANTE PARA CORTADORA DE PISO	PZA	*	0.003000	
<b>MANO DE OBRA</b>					
1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR	*	0.093219	

<b>EQUIPO Y HERRAMIENTA</b>					
EQCORTAP	CORTADORA DE PISO	HOR	*	0.250920	
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000	
EQMARETRO	MARTILLO P/RETRO EXCAVADORA	HOR	*	0.102938	
EQRE446B	RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3, CUCHARON RETRO 0.24 M3, 5.17 M. DE PROF	HOR	*	0.205789	

**Incumplimiento.** – B). - La tarjeta del concepto DOPI-011, en el análisis no considera los materiales necesarios para la realización de los trabajos.

<b>MACAR INGENIERIA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.</b>	
Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
Concurso No. DOPI-MUN-RM-IE-LP-106-2025 Obra: Estructura con lonaría, rehabilitación de cancha de usos múltiples/patio cívico, accesibilidad universal y obras complementarias en la Primaria Federal Ramón Corona, clave 14DPR1406X, Av. General Ramón Corona, La Mojonera, municipio de Zapopan, Jalisco.	Duración: 123 días naturales Fecha: 22/07/2025 Inicio Obra: 15/08/2025 Fin Obra: 15/12/2025 DOCUMENTO PT17
Lugar: Zapopan, Jalisco	

**TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: A		Análisis No.	110	
Análisis: DOPI-011		PZA		3.0000
CANCELACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA Y/O SANITARIA DE MUEBLE DE BAÑO, LAVABOS, TARJAS O VERTEDEROS, COLOCANDO TAPÓN GORRO DE ½" DE DIÁMETRO Y TAPÓN DE PVC DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL ÁREA, MANO DE OBRA Y ACARREOS.				

<b>MANO DE OBRA</b>				
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 JOR AY.ESP.)	JOR	*	0.167995
1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR	*	0.090003
<b>EQUIPO Y HERRAMIENTA</b>				
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000

**Incumplimiento.** – C). - La tarjeta del concepto DOPI-044, en el análisis no considera los materiales necesarios para la realización de los trabajos.

<b>MACAR INGENIERIA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.</b>		
Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA		
Concurso No. DOPI-MUN-RM-IE-LP-106-2025 Obra: Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples/patio cívico, accesibilidad universal y obras complementarias en la Primaria Federal Ramón Corona, clave 14DPR1406X, Av. General Ramón Corona, La Mojonera, municipio de Zapopan, Jalisco.	Duración: 123 días naturales Fecha: 22/07/2025	
Lugar: Zapopan, Jalisco	Inicio Obra: 15/08/2025 Fin Obra: 15/12/2025 DOCUMENTO PT17	

**TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:		4 Análisis No.:		40
Análisis:	DOPI-044	M3		0.7000
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 250 KG/CM <sup>2</sup> T.M.A. 3/4", R.N., ADICIONANDO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL O SIMILAR AL 3% ( 1.5 KG POR CADA 50 KG DE CEMENTO) INCLUYE: HERRAMIENTA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				

MATERIALES				
360-MAT-CEMEN	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II	TON	*	0.414000
360-MAT-AREN1	ARENA DE MINA PUESTA EN OBRA	M3	*	0.530000
358-AGU-0201	AGUA DE PIPA	M3	*	0.220000
360-MAT-GRAV3	GRAVA DE 3/4"	M3	*	0.740000

**MANO DE OBRA**

1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 JOR PEONES)		*	0.057649
------	--	--	---	----------

**EQUIPO Y HERRAMIENTA**

EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	*	0.500000
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000




**Fundamento.** - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.



**I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.**

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **NEOINGENIERÍA Y DESARROLLOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

**A. Proposición Técnica (PT)**

**DOCUMENTO P 17. DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**Incumplimiento.** - En el análisis de precio unitario con clave DOPI-003 se incumple debido a que no considera el equipo requerido, de acuerdo con la descripción del concepto de trabajo solicitado.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN  
 DOPI-MUN-RM-IE-LP-106-2025

Estructura con lonaría, rehabilitación de cancha de usos múltiples/patio cívico, accesibilidad universal y obras complementarias en la Primaria Federal Ramón Corona, clave 14DPR1406X, Av. General Ramón Corona, La Mojonera, municipio de Zapopan, Jalisco.  
 22 DE JULIO DEL 2025  
 INICIO 15 DE AGOSTO DEL 2025  
 TERMINO 15 DE DICIEMBRE DEL 2025  
 123 DIAS NATURALES

**PT17**

**Descripción**

Clave: DOPI-003

DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE Y/O BANQUETAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

Unidad : M3  
 Cantidad : 69.


C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	<b>Mano de Obra</b>			
	MO-1000	PEON.	JOR	0.05360
	<b>Herramienta</b>			
	0003	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000
	<b>Equipo</b>			
	H 905063	CARGADOR-RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS JOHN DEERE 710FD DE 115 HP Y 10 TON DE PESO DE OPERACION. INC. OPERACION	HR	0.53596
	H 905065	MARTILLO HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA 580 S.K.	HR	0.53596

**Fundamento.** - El punto IV de las bases de licitación relativo a “Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta” y V.1.- E). Tarjetas de concepto de trabajo:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura

**Incumplimiento.** - En el análisis de precio unitario DOPI-005 se incumple debido a que no considera el equipo requerido, de acuerdo con la descripción del concepto de trabajo solicitado.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN  
 DOPI-MUN-RM-IE-LP-106-2025

Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples/patio cívico, accesibilidad universal y obras complementarias en la Primaria Federal Ramón Corona, clave 14DPR1406X, Av. General Ramón Corona, La Mojonera, municipio de Zapopan, Jalisco.

22 DE JULIO DEL 2025

INICIO 15 DE AGOSTO DEL 2025

TERMINO 15 DE DICIEMBRE DEL 2025

123 DÍAS NATURALES

**PT17**

**Descripción**

Clave: DOPI-005

DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

Unidad : M3  
 Cantidad : 0.

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	<b>Mano de Obra</b>			
	MO-1000	PEON.	JOR	0.05360
	<b>Herramienta</b>			
	0003	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000
	<b>Equipo</b>			
	H 905063	CARGADOR-RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS JOHN DEERE 710FD DE 115 HP Y 10 TON DE PESO DE OPERACION. INC. OPERACION	HR	0.53596
	H 905065	MARTILLO HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA 580 S.K.	HR	0.53596

**FALLO**

**Fundamento.** - El punto IV de las bases de licitación relativo a “Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta” y V.1.- E). Tarjetas de concepto de trabajo:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura

**Incumplimiento.** - En el análisis de precio unitario DOPI-007 se incumple debido a que no se considera la cantidad necesaria de mano de obra y utiliza equipo no requerido, de acuerdo con la descripción del concepto de trabajo solicitado.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN  
 DOPI-MUN-RM-IE-LP-106-2025

Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples/patio cívico, accesibilidad universal y obras complementarias en la Primaria Federal Ramón Corona, clave 14DPR1406X, Av. General Ramón Corona, La Mojonera, municipio de Zapopan, Jalisco.

22 DE JULIO DEL 2025

INICIO 15 DE AGOSTO DEL 2025

TERMINO 15 DE DICIEMBRE DEL 2025

123 DIAS NATURALES

**PT17**

**Descripción**

Clave: DOPI-007

DEMOLICIÓN DE REPISÓN DE CONCRETO EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES, CON MEDIDAS PROMEDIO DE 0.50 M DE ANCHO POR 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

Unidad : M3  
 Cantidad : 4

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	<b>Mano de Obra</b>			
	MO-1000	PEON.	JOR	0.05360
	<b>Herramienta</b>			
	0003	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000
	<b>Equipo</b>			
	H 905063	CARGADOR-RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS JOHN DEERE 710FD DE 115 HP Y 10 TON DE PESO DE OPERACION. INC. OPERACION	HR	0.53596
	H 905065	MARTILLO HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA 580 S.K.	HR	0.53596

**Fundamento.** - El punto IV de las bases de licitación relativo a “Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta” y V.1.- E). Tarjetas de concepto de trabajo:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

**Incumplimiento.** - En el análisis de precio unitario DOPI-020 se incumple debido a que no se consideran las regalías al banco de tiro, de acuerdo con la descripción del concepto de trabajo solicitado.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN  
DOPI-MUN-RM-IE-LP-106-2025

Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples/patio cívico, accesibilidad universal y obras complementarias en la Primaria Federal Ramón Corona, clave 14DPR1406X, Av. General Ramón Corona, La Mojonera, municipio de Zapopan, Jalisco.

22 DE JULIO DEL 2025

INICIO 15 DE AGOSTO DEL 2025

TERMINO 15 DE DICIEMBRE DEL 2025

123 DIAS NATURALES

PT17

**Descripción**

Clave: DOPI-020

CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, A 1ER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE: REGALÍAS AL BANCO DE TIRO Y ABUNDAMIENTO. Unidad : M3  
Cantidad : 169.

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
---	-------	-------------	--------	----------

**Equipo**

H	900012	CAMION DE VOLTEO DINA DE 170 HP CAPACIDAD DE 7 M3 MOTOR DE 8 CIL. CONSUMO DE DIESEL. INCLUYE: OPERADOR Y AYUDANTE.	HR	0.03752
---	--------	--	----	---------

H	905003	CARGADOR-RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS JOHN DEERE 710FD DE 115 HP Y 10 TON DE PESO DE OPERACION. INC. OPERACION	HR	0.03215
---	--------	--	----	---------

## FALLO

**Fundamento.** - El punto IV de las bases de licitación relativo a “Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta” y V.1.- E). Tarjetas de concepto de trabajo:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

### I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

#### A. *Proposición Técnica (PT)*

#### DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

**Incumplimiento.** – A). - La tarjeta del concepto DOPI-007, en el análisis no es congruente con la descripción del concepto.

ROMO ACEVEDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
Ciente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
Concurso No. DOPI-MUN-RM-IE-LP-106-2025	Duración: 123 días naturales
Obra: Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples/patio cívico, accesibilidad universal y obras complementarias en la Primaria Federal Ramón Corona, clave 14DPR1406X, Av. General Ramón Corona, La Mojonera, municipio de Zapopan, Jalisco.	Fecha: 22/07/2025
	Inicio Obra: 15/08/2025
	Fin Obra: 15/12/2025
	DOCUMENTO
	PT17
Lugar: Zapopan, Jalisco	

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: A		Análisis No	70	
Análisis: DOPI-007		M3		4.8300
DEMOLICION DE REPISON DE CONCRETO EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES, CON MEDIDAS PROMEDIO DE 0.50 M DE ANCHO POR 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO. EQUIPO Y MANO DE OBRA.				
<b>MATERIALES</b>				
360-MAT-DISC1	DISCO DE DIAMANTE PARA CORTADORA DE PISO	PZA	*	0.003000
<b>MANO DE OBRA</b>				
1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR	*	0.090552

EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQCORTAP	CORTADORA DE PISO	HOR	*	0.250920
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000
EQMARETRO	MARTILLO P/RETRO EXCAVADORA	HOR	*	0.102938
EQRE446B	RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3, CUCHARON RETRO 0.24 M3, 5.17 M. DE PROF	HOR	*	0.205789

**Incumplimiento.** – B). - La tarjeta del concepto DOPI-011, en el análisis no considera los materiales necesarios para la realización de los trabajos.

ROMO ACEVEDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
<b>Ciente:</b> MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
<b>Concurso No.</b> DOPI-MUN-RM-IE-LP-106-2025	<b>Duración:</b> 123 días naturales
<b>Obra:</b> Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples/patio cívico, accesibilidad universal y obras complementarias en la Primaria Federal Ramón Corona, clave 14DPR1406X, Av. General Ramón Corona, La Mojonera, municipio de Zapopan, Jalisco.	<b>Fecha:</b> 22/07/2025
	<b>Inicio Obra:</b> 15/08/2025
	<b>Fin Obra:</b> 15/12/2025
	<b>DOCUMENTO</b>
	<b>PT17</b>
<b>Lugar:</b> Zapopan, Jalisco	

**TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: A		Análisis No.:	110	
Análisis: DOPI-011		PZA		3.0000
CANCELACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA Y/O SANITARIA DE MUEBLE DE BAÑO, LAVABOS, TARJAS O VERTEDEROS, COLOCANDO TAPÓN GORRO DE 1/2" DE DIÁMETRO Y TAPÓN DE PVC DE 2" DE DIÁMETRO INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL ÁREA, MANO DE OBRA Y ACARREOS.				

MANO DE OBRA				
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)	JOR	*	0.163189
1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR	*	0.087428
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%M01	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000

**Incumplimiento.** – C). - La tarjeta del concepto DOPI-044, en el análisis no considera los materiales necesarios para la realización de los trabajos.

<b>ROMO ACEVEDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.</b>		
Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA		
Concurso No. DOPI-MUN-RM-IE-LP-106-2025 Obra: Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples/patio cívico, accesibilidad universal y obras complementarias en la Primaria Federal Ramón Corona, clave 14DPR1406X, Av. General Ramón Corona, La Mojonera, municipio de Zapopan, Jalisco.	Duración: 123 días naturales Fecha: 22/07/2025	
	Inicio Obra: 15/08/2025 Fin Obra: 15/12/2025	DOCUMENTO PT17
Lugar: Zapopan, Jalisco		

**TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO**

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:		4 Análisis No		40
Análisis:	DOPI-044	M3		0.7000
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c = 250 KG/CM <sup>2</sup> , T.M.A. 3/4", R.N., ADICIONANDO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL O SIMILAR AL 3% ( 1.5 KG POR CADA 50 KG DE CEMENTO). INCLUYE HERRAMIENTA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, ACARREOS COLADO, VIBRADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				

MATERIALES				
360-MAT-CEMEN CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II	TON	*		0.414000
360-MAT-AREN1 ARENA DE MINA PUESTA EN OBRA	M3	*		0.530000
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA	M3	*		0.220000
360-MAT-GRAV3 GRAVA DE 3/4"	M3	*		0.740000

**MANO DE OBRA**

1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 JOR PEONES)		*	0.056000
------	--	--	---	----------

**EQUIPO Y HERRAMIENTA**

EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	*	0.500000
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000

### FALLO

**Fundamento.** - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios: V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

NO.	NOMBRE / DENOMINACIÓN	RESULTADO
4	AMINOCONSTRUCCION, S. A. DE C. V.	CUMPLE
6	ARMAQOP, S.A. DE C.V.	CUMPLE
7	BAURMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
13	COMERCIALIZADORA D-LWA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
16	CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
17	CONSTRUCTORA FRECOM, S.A. DE C.V.	CUMPLE
22	CONSTRUCTORA RIARCON, S. A. DE C. V.	CUMPLE
23	CORF MAQUINARÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CUMPLE
28	FEMARCO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
29	GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
35	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS, S.A. DE C.V.	CUMPLE
45	PREMIUM INGENIERÍA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CUMPLE
46	PROMACO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
50	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
51	SUFA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	CUMPLE

Una vez evaluadas las propuestas técnicas se procedió a desechar las que "no cumplen" con los requisitos solicitados, pasando a la siguiente etapa de evaluación económica por el método de Tasación Aritmética, en la cual se determinó quién sería el licitante ganador del Contrato de obra pública o servicios relacionados con las mismas.



**FALLO**  
**EVALUACIÓN TASACIÓN ARITMÉTICA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS**

Se procedió a evaluar las propuestas económicas cuya propuesta técnica resultó ser solvente por haber superado la evaluación binaria, para garantizar que el **presupuesto total** asegure al Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de los trabajos, teniéndose los siguientes importes:

NO.	LICITANTE	IMPORTE SIN IVA
4	AMINOCONSTRUCCION, S. A. DE C. V.	\$5,305,235.20
6	ARMAQOP, S.A. DE C.V.	\$5,120,817.26
7	BAURMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$5,353,862.15
13	COMERCIALIZADORA D-LWA, S.A. DE C.V.	\$6,302,037.46
16	CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V.	\$5,418,490.79
17	CONSTRUCTORA FRECOM, S.A. DE C.V.	\$4,713,092.46
22	CONTRACTORA RIARCON, S. A. DE C. V.	\$5,177,583.21
23	CORF MAQUINARÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$5,203,525.58
28	FEMARCO, S.A. DE C.V.	\$5,225,917.14
29	GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$5,047,479.07
35	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS, S.A. DE C.V.	\$5,426,527.44
45	PREMIUM INGENIERÍA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$5,419,186.38
46	PROMACO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$5,879,950.79
50	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$5,096,364.96
51	SUFA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	\$5,512,792.15

Se procedió a realizar el desarrollo de la tasación aritmética mediante la tabla respectiva, conforme a las siguientes etapas:

- I.- Eliminación por rango de aceptación;
- II.- Determinación de precios de mercado;
- III.- Determinación de insuficiencias;
- IV.- Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de **propuesta solvente más baja**, lo que no significa necesariamente la de menor precio.


**I.- ELIMINACIÓN POR RANGO DE ACEPTACIÓN**



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA  
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA  
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS  
**TABLA DE EVALUACIÓN POR MEDIO DE TASACIÓN ARITMETICA**



Estructura con lonarica, rehabilitación de cancha de usos múltiples/patio cívico, accesibilidad universal y obras complementarias en la Primaria Federal Ramón Corona, clave 14DPR1406X, Av. General Ramon Corona, La Mojonera, municipio de Zapopan, Jalisco.

CONTRATO  
DOPI-MUN-RM-IE-LP-106-2025

Rango de aceptación	10%
Techo financiero	\$ 5,803,181.89

Promedio total	\$ 5,322,133.24	Promedio minimo	\$ 4,789,919.92
		Promedio maximo	\$ 5,854,346.56

**IMPORTE DESGLOSADOS DE LAS PROPUESTAS**

CÓDIGO	EMPRESA	IMPORTE PROPUESTA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
			MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO				
1	CONSTRUCTORA FRECOM, S.A. DE C.V.	\$ 4,713,092.46	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
2	GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 5,047,479.07	\$ 2,851,814.18	\$ 1,110,973.32	\$ 264,419.01	\$ 380,448.59	\$ 23,038.28	\$ 416,762.40	\$
3	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADAJARA, S.A. DE C.V.	\$ 5,096,364.96	\$ 2,879,993.34	\$ 1,185,367.10	\$ 282,115.98	\$ 347,798.11	\$ 23,426.37	\$ 377,500.07	\$
4	ARMAQOP, S.A. DE C.V.	\$ 5,120,817.26	\$ 2,668,253.38	\$ 1,327,451.66	\$ 345,507.70	\$ 225,743.06	\$ 5,023.65	\$ 548,637.53	\$
5	CONTRACTORA RIARCON, S. A. DE C.V.	\$ 5,177,583.21	\$ 2,695,004.82	\$ 1,340,402.97	\$ 348,100.48	\$ 254,243.48	\$ 5,565.30	\$ 533,981.46	\$
6	CORF MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$ 5,203,525.58	\$ 2,711,134.46	\$ 1,375,801.84	\$ 249,587.23	\$ 339,934.44	\$ 5,080.04	\$ 521,991.46	\$
7	FEMARCO, S.A. DE C.V.	\$ 5,225,917.14	\$ 2,628,950.64	\$ 1,388,371.60	\$ 392,212.61	\$ 431,301.11	\$ 7,926.12	\$ 387,054.57	\$
8	AMINOCONSTRUCCION, S. A. DE C. V.	\$ 5,305,235.20	\$ 2,711,134.46	\$ 1,459,964.87	\$ 249,587.23	\$ 339,407.94	\$ 4,313.12	\$ 540,760.26	\$
9	BAURIMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 5,353,862.15	\$ 2,865,083.45	\$ 1,328,732.95	\$	\$ 300,240.98	\$ 7,829.56	\$ 451,060.49	\$
10	CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V.	\$ 5,418,490.79	\$ 2,711,134.46	\$ 1,087,724.90	\$ 310,463.34	\$ 370,687.50	\$ 1,847.83	\$ 492,594.92	\$
11	PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$ 5,410,196.38	\$ 2,853,751.39	\$ 1,374,029.97	\$ 305,903.79	\$ 261,840.05	\$ 4,612.75	\$	\$
12	INGENIERIA Y CONSTRUCCION DUCIS, S.A. DE C.V.	\$ 5,426,527.44	\$ 2,897,331.10	\$ 1,381,009.67	\$ 316,919.12	\$ 294,430.25	\$ 6,415.44	\$ 530,411.44	\$
13	SUFA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	\$ 5,512,792.15	\$ 2,643,891.35	\$	\$ 350,640.22	\$ 351,470.69	\$ 5,530.02	\$ 523,831.74	\$
14	PROMACO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 5,875,950.79	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
15	COMERCIALIZADORA D-LWA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO

**II.- DETERMINACIÓN DE PRECIO DE MERCADO**

	IMPORTE PROPUESTA	MATERIALES Y CONSUMIBLES	HONORARIOS Y MANO DE OBRA	PROGRAMAS DE COMPUTO Y EQUIPO	COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
Sustraendo	\$ 5,322,133.24	\$ 2,777,739.19	\$ 1,327,210.60	\$ 322,586.95	\$ 324,050.20	\$ 7,533.43	\$ 494,708.63	\$ -

**III.- DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIAS**

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR DE INSUFICIENCIA PARCIAL				
		COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO
MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO				
1	CONSTRUCTORA FRECOM, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
2	GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 216,237.28	-\$ 58,167.94	\$ -	\$ -
3	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 141,843.50	-\$ 40,470.97	\$ -	\$ -
4	ARMAQOP, S.A. DE C.V.	-\$ 109,485.81	\$ -	\$ -	-\$ 98,307.14	-\$ 2,509.78
5	CONSTRUCTORA RIARCON, S.A. DE C.V.	-\$ 82,734.37	\$ -	\$ -	-\$ 69,806.72	-\$ 1,968.12
6	CORF MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	-\$ 66,604.73	\$ -	-\$ 72,999.72	\$ -	-\$ 2,453.39
7	FEMARCO, S.A. DE C.V.	-\$ 148,788.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	AMINOCONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	-\$ 66,604.73	\$ -	-\$ 72,999.72	\$ -	-\$ 3,220.30
9	BAURMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 23,809.23	\$ -
10	CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 239,485.70	-\$ 12,123.61	\$ -	-\$ 5,685.59
11	PREMIUM INGENIERÍA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 62,210.15	-\$ 2,920.68
12	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	-\$ 5,667.83	-\$ 29,619.95	-\$ 1,117.99
13	SUFA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	-\$ 133,847.84	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 2,003.41
14	PROMACO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
15	COMERCIALIZADORA D-LWA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO

**IV.- ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS INSOLVENTES**

Una vez determinado los valores de insuficiencia parcial, con la suma de la misma se obtendrán, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes.

CÓDIGO	EMPRESA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	VALOR DE INSUFICIENCIA TOTAL (ABSOLUTO)	OTROS VALORES	SOLVENCIA TOTAL	RESOLUCIÓN PARCIAL	BIENES DE LA PROPIETA	RESOLUCIÓN FINAL
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO								
1	CONSTRUCTORA FRECOM, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 4,713,892.46	DESCALIFICADO	
2	GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 216,237.28	-\$ 58,167.94	\$ -	-\$ 274,405.21	\$ -	\$ 416,762.40	\$ 142,357.19	SOLVENTE	\$ 5,047,479.07	GANADOR
3	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 141,843.50	-\$ 40,470.97	\$ -	-\$ 182,314.46	\$ -	\$ 377,500.07	\$ 195,185.61	SOLVENTE	\$ 5,096,364.96	SOLVENTE
4	ARMAQOP, S.A. DE C.V.	-\$ 109,485.81	\$ -	\$ -	-\$ 98,307.14	-\$ 2,509.78	-\$ 210,302.73	\$ 548,637.53	\$ 338,334.80	SOLVENTE	\$ 5,120,817.26	SOLVENTE
5	CONSTRUCTORA RIARCON, S.A. DE C.V.	-\$ 82,734.37	\$ -	\$ -	-\$ 69,806.72	-\$ 1,968.12	-\$ 154,509.22	\$ 533,981.46	\$ 379,472.24	SOLVENTE	\$ 5,177,583.21	SOLVENTE
6	CORF MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	-\$ 66,604.73	\$ -	-\$ 72,999.72	-\$ 2,453.39	-\$ 142,057.84	\$ 521,991.49	\$ 879,933.65	\$ 238,266.01	SOLVENTE	\$ 5,203,525.58	SOLVENTE
7	FEMARCO, S.A. DE C.V.	-\$ 148,788.55	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 148,788.55	\$ 387,054.57	\$ 238,266.01	\$ 5,275,917.14	SOLVENTE	\$ 5,305,235.20	SOLVENTE
8	AMINOCONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	-\$ 66,604.73	\$ -	-\$ 72,999.72	-\$ 3,220.30	-\$ 142,824.76	\$ 540,760.26	\$ 397,935.51	\$ 427,251.27	SOLVENTE	\$ 5,353,882.15	SOLVENTE
9	BAURMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 23,809.23	-\$ 5,485.59	-\$ 29,294.82	\$ 492,594.93	\$ 215,300.03	SOLVENTE	\$ 5,418,490.79	SOLVENTE
10	CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 239,485.70	-\$ 12,123.61	-\$ 5,685.59	-\$ 257,294.84	\$ 530,411.44	\$ 387,980.49	\$ 5,512,792.15	SOLVENTE	\$ 5,426,527.44	SOLVENTE
11	PREMIUM INGENIERÍA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 62,210.15	-\$ 2,920.68	-\$ 65,130.83	\$ 568,915.66	\$ 493,785.04	SOLVENTE	\$ 5,419,186.38	SOLVENTE
12	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 29,619.95	-\$ 1,117.99	-\$ 36,405.77	\$ 530,411.44	\$ 494,005.67	SOLVENTE	\$ 5,426,527.44	SOLVENTE
13	SUFA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	-\$ 133,847.84	\$ -	\$ -	-\$ 2,003.41	-\$ 135,851.25	\$ 523,831.74	\$ 387,980.49	\$ 5,512,792.15	SOLVENTE	\$ 5,426,527.44	SOLVENTE
14	PROMACO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 5,879,950.79	DESCALIFICADO	
15	COMERCIALIZADORA D-LWA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 6,302,037.46	DESCALIFICADO	



- Constancia de Situación Fiscal.
- Escrito de Designación del Responsable de Obra.
- Escrito con los datos de la Cuenta Bancaria, dirigido al Titular de la Tesorería Municipal.
- Copia simple de Estado de Cuenta, de fecha reciente no anterior a un mes.
- Acta Certificada de la Constitución de la empresa.
- Poder certificado del representante legal en caso de que no se manifieste en el acta anterior.
- Copia de INE o Pasaporte del representante legal (firmante del Contrato).

La entrega de la documentación se deberá llevar a cabo previo a la firma del Contrato; estableciéndose como **fecha para suscribirlo el día 14 de agosto de 2025, a las 11:00 horas**, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura; advirtiéndose que, **la normativa obliga a que se firme dentro de los diez días hábiles siguientes al de la notificación del Fallo.**

Se puntualiza que, de conformidad con el Artículo 97, numeral 4, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, **si el adjudicatario por causas imputables a él mismo NO firma el contrato en la fecha señalada o a más tardar en el plazo que la citada Ley estipula**, se procederá a cancelar la adjudicación, o se podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente, de conformidad con lo asentado en este Fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%. Si ninguna de las propuestas reúne las condiciones previstas en este numeral, se declarará desierta la licitación mediante acuerdo debidamente notificado y se procederá a realizar nuevo procedimiento.

De igual manera se establece que, **si el adjudicatario NO suscribiera el Contrato**, sin que medie causa justificada, **deberá pagar una multa equivalente al 5% del costo de la obra o servicio**; de no pagarse en los siguientes diez días hábiles de notificado, **el infractor será inhabilitado por un año para contratar obra pública o servicios**, conforme se estipula en el numeral 5 del Artículo 97, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, normativa subsidiaria del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.

**Deberán iniciarse los trabajos el día 15 de agosto de 2025 y concluirse el día 15 de diciembre de 2025**, conforme se estipuló en la Convocatoria.

Actuando a nombre y representación del Municipio de Zapopan, Jalisco, emite el presente documento **Ismael Jáuregui Castañeda, Director de Obras Públicas e Infraestructura.**


La evaluación de las proposiciones la efectuó el personal de la jefatura de costos y presupuestos, a cargo de **Oscar Osvaldo García Romero.**

Este Fallo se emite en el municipio de Zapopan, Jalisco, el día **05 de agosto de 2025**, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo **48** del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.


**POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO**



**OSCAR OSVALDO GARCÍA ROMERO**  
**JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**



**ENRIQUE BARAJAS NOVOA**  
**JEFE DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN**



**SANDRA PATRICIA SÁNCHEZ VALDEZ**  
**JEFE DE UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA**



**ISMAEL JÁUREGUI CASTAÑEDA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA**

