

En cumplimiento del artículo 48 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, se emite el presente Fallo correspondiente al procedimiento de Licitación Pública con número: DOPI-MUN-RM-PROY-LP-109-2025, a efecto de adjudicar el respectivo contrato, para la ejecución de los trabajos consistentes en: Proyecto ejecutivo de diferentes vialidades para la Red de Vía Urbana Frente 03, incluye: estudios, proyectos y documentos interdisciplinarios, conjunto de planos, especificaciones, normas y procedimientos, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Habiéndose llevado a cabo el correspondiente acto de presentación y apertura de proposiciones, durante la **Décima Cuarta Sesión del Comité Mixto de Obra Pública ejercicio fiscal 2025**, el día **22 de julio de 2025**, en el cual fueron aceptadas a participar las propuestas de **14 (catorce)** licitantes; y llevándose a cabo, posteriormente, de manera analítica y cualitativa la evaluación de las respectivas proposiciones técnica y económica, de cada uno de los participantes, se obtuvo como resultado lo siguiente:

EVALUACIÓN BINARIA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

Se procedió a evaluar las propuestas técnicas por el método binario para dictaminar "si cumple" o "no cumple" los requisitos solicitados, obteniéndose los siguientes resultados:

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **ALEJANDRO RAMÍREZ CORTÉS** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTOS PT 17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. - a). – DOPI-003 REALIZACIÓN DE PCA (POZO A CIELO ABIERTO); INCLUYE: ELABORACIÓN DE INFORME, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.

a.- El concepto pide elaboración de informe y no se toma en cuenta ningún equipo de cómputo (computadora e impresora) para la elaboración del mismo tal y como se muestra en su análisis DOPI-004.

Página 3 de 22

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.		LICITACION PUBLICA No. DOPI-MUN-RM-PROY-LP-109-2025	DOCUMENTO PT16
Proyecto ejecutivo de diferentes vialidades para la Red de Vía Urbana Frente 03, incluye: estudios, proyectos y documentos interdisciplinarios, conjunto de planos, especificaciones, normas y procedimientos, Municipio de Zapopan, Jalisco.		Fecha	22/07/2025
		Fecha Inicio	15/08/2025
		Fecha Fin	15/12/2025
		Duración:	123 días naturales
ALEJANDRO RAMÍREZ CORTÉS		FIRMA DEL LICITANTE DR. EN C. ALEJANDRO RAMÍREZ CORTÉS, PERSONA FÍSICA	

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe
Partida: A		Análisis No.:		30		
Análisis: DOPI-003			M		20.0000	
REALIZACIÓN DE PCA (POZO A CIELO ABIERTO); INCLUYE: ELABORACIÓN DE INFORME, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.						
MATERIALES						
MM	MATERIALES MENORES	%MO		*	0.050000	
SUBTOTAL: MATERIALES						
MANO DE OBRA						
MOGEO	INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	JOR		*	0.250000	
LAB	LABORATORISTA	JOR		*	0.300000	
ALAB	AUXILIAR LABORATORISTA	JOR		*	0.300000	
MOAG	AYUDANTE GENERAL	JOR		*	0.200000	
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
3-436C	RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, 7120	HR		*	0.185000	
%MO001	HERRAMIENTA MENOR	%MO		*	0.030000	
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						
Costo Directo:						

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.		LICITACION PUBLICA No. DOPI-MUN-RM-PROY-LP-109-2025	DOCUMENTO PT16
Proyecto ejecutivo de diferentes vialidades para la Red de Vía Urbana Frente 03, incluir: estudios, proyectos y documentos interdisciplinarios, conjunto de planos, especificaciones, normas y procedimientos, Municipio de Zapopan, Jalisco.		Fecha	22/07/2025
		Fecha Inicio	15/08/2025
		Fecha Fin	15/12/2025
		Duración:	123 días naturales
ALEJANDRO RAMÍREZ CORTÉS		FIRMA DEL LICITANTE DR. EN C. ALEJANDRO RAMÍREZ CORTÉS. PERSONA FÍSICA	

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe
Partida: A		Análisis No.:		40		
Análisis: DOPI-004			ESTUDIO		22.0000	
ESTUDIO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE MATERIAL PARA TERRACERAS, MEDIANTE ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, PESO VOLUMÉTRICO SECO SUELTO, LÍMITES DE CONSISTENCIA, PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, HUMEDAD ÓPTIMA Y VALOR SOPORTE DE CALIFORNIA (C.B.R.) INCLUYE: ELABORACIÓN DE INFORME, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.						
MATERIALES						
MM	MATERIALES MENORES	%MO		*	0.050000	
SUBTOTAL: MATERIALES						
MANO DE OBRA						
MOGE0	INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	JOR		*	0.460000	
LAB	LABORATORISTA	JOR		*	0.700000	
ALAB	AUXILIAR LABORATORISTA	JOR		*	1.400000	
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
EQ0153	MALLAS PARA GRANULOMETRÍA PARA ENSAYES % FINOS Y GRANULOMETRÍAS	HR		*	2.000000	
EQ0155	CAPSULAS DE ALUMINIO	HR		*	2.000000	
EQ0158	BALANZA DE PRECISIÓN	HR		*	2.000000	
EQ027	HORNO DE CONVECCION PARA ENSAYES CONTENIDO NATURAL DE AGUA Y SUCS	HR		*	2.000000	
EQ0152	COPA CASAGRANDE Y EQUIPO DE ENSAYE PARA LÍMITES DE CONSISTENCIA Y CONTRACCIÓN	HR		*	2.000000	
EQ-004	COMPUTADORA HEWLETT PACKARD	HOR		*	2.500000	
EQ-008	IMPRESORA LASERJET A COLOR	HOR		*	0.400000	
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						
Costo Directo:						

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

Incumplimiento. - b). – DOPI-005 PERFORACIÓN MEDIANTE MÉTODO S.P.T. (PENETRACIÓN ESTÁNDAR) DE 0.00 A 5.00 M; INCLUYE: ELABORACIÓN DE INFORME, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.

a.- El concepto pide elaboración de informe y no se toma en cuenta ningún equipo de cómputo (computadora e impresora) para la elaboración del mismo tal y como se muestra en su análisis DOPI-004.

Página 5 de 22

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.		LICITACION PUBLICA No. DOPI-MUN-RM-PROY-LP-109-2025	DOCUMENTO PT16
Proyecto ejecutivo de diferentes vialidades para la Red de Vía Urbana Frente 03, incluye: estudios, proyectos y documentos interdisciplinarios, conjunto de planos, especificaciones, normas y procedimientos, Municipio de Zapopan, Jalisco.		Fecha	22/07/2025
		Fecha Inicio	15/08/2025
		Fecha Fin	15/12/2025
		Duración:	123 días naturales
ALEJANDRO RAMÍREZ CORTÉS		FIRMA DEL LICITANTE DR. EN C. ALEJANDRO RAMÍREZ CORTÉS, PERSONA FÍSICA	

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe
Partida:	A	Análisis No.		50		
Análisis:	DOPI-005		M	5.0000		
PERFORACIÓN MEDIANTE MÉTODO S.P.T. (PENETRACIÓN ESTÁNDAR) DE 0.00 A 5.00 M; INCLUYE: ELABORACIÓN DE INFORME, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.						
MATERIALES						
MM	MATERIALES MENORES	%MO		*	0.030000	
SUBTOTAL: MATERIALES						
MANO DE OBRA						
MO-001	INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	JOR		*	0.300000	
LAB	LABORATORISTA	JOR		*	0.330000	
ALAB	AUXILIAR LABORATORISTA	JOR		*	0.300000	
MO-023	AUXILIAR TÉCNICO ESPECIALIZADO	JOR		*	0.300000	
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
eqspl	Equipo SPI Medo (martillo, torre, cabezal, tubo muestreador y accesorios)	HR		*	1.200000	
EQGEN	GENERADOR PORTATIL	HR		*	1.300000	
%MO001	HERRAMIENTA MENOR	%MO		*	0.030000	
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						
Costo Directo:						

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

Incumplimiento. - c). – DOPI-006 PERFORACIÓN MEDIANTE MÉTODO S.P.T. (PENETRACIÓN ESTÁNDAR) DE 5.01 A 10.00 M; INCLUYE: ELABORACIÓN DE INFORME, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.

a.- El concepto pide elaboración de informe y no se toma en cuenta ningún equipo de cómputo (computadora e impresora) para la elaboración del mismo tal y como se muestra en su análisis DOPI-004.

Página 6 de 22

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.		LICITACION PUBLICA No. DOPI-MUN-RM-PROY-LP-109-2025	DOCUMENTO PT16
Proyecto ejecutivo de diferentes vialidades para la Red de Vía Urbana Frente 03, incluye: estudios, proyectos y documentos interdisciplinarios, conjunto de planos, especificaciones, normas y procedimientos, Municipio de Zapopan, Jalisco.		Fecha	22/07/2025
		Fecha Inicio	15/08/2025
		Fecha Fin	15/12/2025
		Duración:	123 días naturales
ALEJANDRO RAMÍREZ CORTÉS		FIRMA DEL LICITANTE DR. EN C. ALEJANDRO RAMÍREZ CORTÉS. PERSONA FISICA	

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe
Partida:	A	Análisis No.:		60		
Análisis:	DOPI-006	M		2.0000		
PERFORACIÓN MEDIANTE MÉTODO S.P.T. (PENETRACIÓN ESTÁNDAR) DE 5.01 A 10.00 M INCLUYE: ELABORACIÓN DE INFORME, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.						
MATERIALES						
MM	MATERIALES MENORES	%MO		*	0.045000	
SUBTOTAL: MATERIALES						
MANO DE OBRA						
MOGEO	INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	JOR		*	0.450000	
LAB	LABORATORISTA	JOR		*	0.500000	
ALAB	AUXILIAR LABORATORISTA	JOR		*	0.450000	
MO-023	AUXILIAR TECNICO ESPECIALIZADO	JOR		*	0.450000	
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
eqspt	Equipo SPT Mixto (martillo, torre, cabezal, tubo muestreador y accesorios)	HR		*	1.750000	
EQGEN	GENERADOR PORTATIL	HR		*	1.950000	
%MO001	HERRAMIENTA MENOR	%MO		*	0.050000	
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						
Costo Directo:						

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

Incumplimiento. - d). - DOPI-009 INVESTIGACIÓN Y RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE: CAJAS DE VÁLVULAS, INCLUYE: VISITA AL LUGAR DE DIAGNÓSTICO, ELABORACIÓN DE PLANOS EN FORMATO CAD REPRESENTANDO LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, FICHAS TÉCNICAS CON LA DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y CONDICIONES ACTUALES, LISTADO DE PIEZAS ESPECIALES, CROQUIS DE LOCALIZACIÓN, IMÁGENES INTERIORES Y PANORÁMICAS DE LA INFRAESTRUCTURA, DESAZOLVE MANUAL DE CAJAS DE VÁLVULAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS ESPECIALES, RESPALDO DIGITALIZADO DE LA INFORMACIÓN GENERADA Y DE LOS PLANOS EN FORMATO CAD.

a.- La descripción del concepto pide visita al lugar de diagnóstico y no se toma en cuenta ningún vehículo para el traslado del personal.

b.- El concepto pide elaboración de planos en formato CAD software que no se toma en cuenta para la elaboración de los planos de acuerdo al análisis DOPI-008.

Página 9 de 22

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.	LICITACIÓN PÚBLICA No. DOPI-MUN-RM-PROY-LP-109-2025	DOCUMENTO PT16
Proyecto ejecutivo de diferentes vialidades para la Red de Vía Urbana Frente 03, incluir: estudios, proyectos y documentos interdisciplinarios, conjunto de planos, especificaciones, normas y procedimientos, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Fecha	22/07/2025
	Fecha Inicio	15/08/2025
	Fecha Fin	15/12/2025
	Duración	123 días naturales
ALEJANDRO RAMÍREZ CORTÉS	FIRMA DEL LICITANTE DR. IN C. ALEJANDRO RAMÍREZ CORTÉS, PERSONA FÍSICA	

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------

Partida:	A	Análisis No.:	90	PZA	68.0000	
Análisis: DOPI-009 INVESTIGACIÓN Y RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE: CAJAS DE VÁLVULAS, INCLUYE: VISITA AL LUGAR DE DIAGNÓSTICO, ELABORACIÓN DE PLANOS EN FORMATO CAD REPRESENTANDO LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, FICHAS TÉCNICAS CON LA DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y CONDICIONES ACTUALES, LISTADO DE PIEZAS ESPECIALES, CROQUIS DE LOCALIZACIÓN, IMÁGENES INTERIORES Y PANORÁMICAS DE LA INFRAESTRUCTURA, DESAZOLVE MANUAL DE CAJAS DE VÁLVULAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS ESPECIALES, RESPALDO DIGITALIZADO DE LA INFORMACIÓN GENERADA Y DE LOS PLANOS EN FORMATO CAD.						

MATERIALES

PAP	CONSUMIBLES PAPELERIA (USB, CD, HOJAS, CARPETAS, ETC)	LOTE		*	0.050000	
-----	---	------	--	---	----------	--

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA

MO-021	AUXILIAR DE INGENIERIA	JOR		*	0.450000	
MO-008	DEBUJANTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	JOR		*	1.000000	
MOAG	AYUDANTE GENERAL	JOR		*	0.500000	

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQ-008	IMPRESORA LASERJET A COLOR	HOR		*	2.000000	
EQ-004	COMPUTADORA HEMETT PACKARD	HOR		*	10.000000	
EQ-006	IMPRESOR PLOTTER DESIGNJET A COLOR	HOR		*	1.600000	

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

Costo Directo

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-RM-PROY-LP-109-2025
FALLO

Página 8 de 22

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.		LICITACION PUBLICA No. DOPI-MUN-RM-PROY-LP-109-2025	DOCUMENTO PT16
Proyecto ejecutivo de diferentes vialidades para la Red de Vía Urbana Frente 03, incluye: estudios, proyectos y documentos interdisciplinarios, conjunto de planos, especificaciones, normas y procedimientos, Municipio de Zapopan, Jalisco.		Fecha	22/07/2025
		Fecha Inicio	15/08/2025
		Fecha Fin	15/12/2025
		Duración:	123 días naturales
ALEJANDRO RAMÍREZ CORTÉS		FIRMA DEL LICITANTE DR. EN C. ALEJANDRO RAMÍREZ CORTÉS, PERSONA FÍSICA	

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe
Partida: A		Análisis No.:		80		
Análisis: DOPI-008			PROYECTO	1.0000		
ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE PUENTE VEHICULAR ATENDIENDO PROYECTO GEOMÉTRICO/ARQUITECTÓNICO, INCLUYE: ELABORACIÓN DE PLANOS DE INGENIERÍA BÁSICA (CIMENTACIÓN, MUROS DE CONTENCIÓN, LOSAS, PARAPETOS) PARA CONSTRUCCIÓN, DETALLES, MEMORIAS DE CÁLCULO. LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN PODRÁ SOLICITAR CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL O COMPLEMENTARIA AL RESPECTO. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN IMPRESA Y DIGITAL.						
MATERIALES						
MA-018	SOFTWARE ESPECIAL PARA PROYECTOS ESTRUCTURALES DE PUENTES Y AUTOCAD	LOTE	*		0.100000	
PAP	CONSUMIBLES PAPELERÍA (USB, CD, HOJAS, CARPETAS, ETC)	LOTE	*		1.500000	
SUBTOTAL: MATERIALES						
MANO DE OBRA						
MO-008	DIBUJANTE TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	*		30.000000	
MO-019	INGENIERO PROYECTISTA ESTRUCTURAL	JOR	*		50.000000	
MO-021	AUXILIAR DE INGENIERIA	JOR	*		80.000000	
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
EQ-006	IMPRESOR PLOTTER DESIGNJET A COLOR	HOR	*		50.000000	
EQ-008	IMPRESORA LASERJET A COLOR	HOR	*		100.000000	
EQ-004	COMPUTADORA HEWLETT PACKARD	HOR	*		1,100.000000	
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						
Costo Directo:						

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-RM-PROY-LP-109-2025
FALLO

Incumplimiento. - e). - DOPI-010 INVESTIGACIÓN Y RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE: POZOS DE VISITA, LÍNEAS DE DRENAJE RESIDUAL Y DRENAJE PLUVIAL, BOCA DE TORMENTA, INCLUYE: VISITA AL LUGAR DE DIAGNÓSTICO, ELABORACIÓN DE PLANOS EN FORMATO CAD REPRESENTANDO LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, FICHAS TÉCNICAS CON LA DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES QUE CONTENGAN CROQUIS DE LOCALIZACIÓN CON IMÁGENES INTERIORES Y PANORÁMICAS DE LA INFRAESTRUCTURA, RESPALDO DIGITALIZADO DE LA INFORMACIÓN GENERADA Y DE LOS PLANOS EN FORMATO CAD.

a.- La descripción del concepto pide visita al lugar de diagnóstico y no se toma en cuenta ningún vehículo para el traslado del personal.

b.- El concepto pide elaboración de planos en formato CAD software que no se toma en cuenta para la elaboración de los planos de acuerdo al análisis DOPI-008.

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.	LICITACION PUBLICA No. DOPI-MUN-RM-PROY-LP-109-2025	DOCUMENTO PT16
Proyecto ejecutivo de diferentes vialidades para la Red de Vía Urbana Frente 03, incluye: estudios, proyectos y documentos interdisciplinarios, conjunto de planos, especificaciones, normas y procedimientos, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Fecha	22/07/2025
	Fecha Inicio	15/08/2025
	Fecha Fin	15/12/2025
	Duración:	123 días naturales
ALEJANDRO RAMÍREZ CORTÉS	FIRMA DEL LICITANTE DR. EN C. ALEJANDRO RAMÍREZ CORTÉS, PERSONA FÍSICA	

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------

Partida: A Análisis No.: ##

Análisis: DOPI-010 PZA 68.0000

INVESTIGACIÓN Y RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE: POZOS DE VISITA, LÍNEAS DE DRENAJE RESIDUAL Y DRENAJE PLUVIAL, BOCA DE TORMENTA, INCLUYE: VISITA AL LUGAR DE DIAGNÓSTICO, ELABORACIÓN DE PLANOS EN FORMATO CAD REPRESENTANDO LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, FICHAS TÉCNICAS CON LA DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES QUE CONTENGAN CROQUIS DE LOCALIZACIÓN CON IMÁGENES INTERIORES Y PANORÁMICAS DE LA INFRAESTRUCTURA, RESPALDO DIGITALIZADO DE LA INFORMACIÓN GENERADA Y DE LOS PLANOS EN FORMATO CAD.

MATERIALES

PAP	CONSUMIBLES PAPELERIA (USB, CD, HOJAS, CARPETAS, ETC)	LOTE	*	0.050000
-----	---	------	---	----------

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA

MO-021	AUXILIAR DE INGENIERIA	JOR	*	0.450000
--------	------------------------	-----	---	----------

MO-008	DIBUJANTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	JOR	*	1.000000
--------	---------------------------------	-----	---	----------

MO-001	AYUDANTE GENERAL	JOR	*	0.500000
--------	------------------	-----	---	----------

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQ-008	IMPRESORA LASERJET A COLOR	HOR	*	2.000000
--------	----------------------------	-----	---	----------

EQ-004	COMPUTADORA HEMLETT PACKARD	HOR	*	10.000000
--------	-----------------------------	-----	---	-----------

EQ-006	IMPRESOR PLOTTER DESIGNJET A COLOR	HOR	*	1.600000
--------	------------------------------------	-----	---	----------

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

Costo Directo

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a “Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta” y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

NO.	NOMBRE / DENOMINACIÓN	RESULTADO
2	ATELIER BCM, S.A. DE C.V.	CUMPLE
3	CONSTRUCCIONES PROFESIONALES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	CUMPLE
4	CONSTRUCTORA EL GRULLENSE, S.A. DE C.V.	CUMPLE
6	EDIFICACIONES HERVI S.A. DE C.V.	CUMPLE
8	GRUPO SM INGENIERIA Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	CUMPLE
9	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN HITO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
10	INGENIERIA Y PROYECTOS R. Y M, S.A. DE C.V.	CUMPLE
11	JENNIFER FLORES CHAVEZ	CUMPLE
13	MTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	CUMPLE
14	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CUMPLE
16	TRANSCER, S. A. DE C. V.	CUMPLE
17	VACO GRUPO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
18	INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A. DE C.V.	CUMPLE

Una vez evaluadas las propuestas técnicas se procedió a desechar las que “no cumplen” con los requisitos solicitados, pasando a la siguiente etapa de evaluación económica por el método de Tasación Aritmética, en la cual se determinó quién sería el licitante ganador del Contrato de obra pública o servicios relacionados con las mismas.

EVALUACIÓN TASACIÓN ARITMÉTICA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

Se procedió a evaluar las propuestas económicas cuya propuesta técnica resultó ser solvente por haber superado la evaluación binaria, para garantizar que **el presupuesto total** asegure al Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de los trabajos, teniéndose los siguientes importes:

NO.	LICITANTE	IMPORTE SIN IVA
2	ATELIER BCM, S.A. DE C.V.	\$6,256,249.25
3	CONSTRUCCIONES PROFESIONALES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	\$5,051,232.22
4	CONSTRUCTORA EL GRULLENSE, S.A. DE C.V.	\$6,287,716.11

6	EDIFICACIONES HERVI S.A. DE C.V.	\$4,610,225.61
8	GRUPO SM INGENIERIA Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$6,465,103.22
9	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN HITO, S.A. DE C.V.	\$6,678,020.80
10	INGENIERIA Y PROYECTOS R. Y M, S.A. DE C.V.	\$6,621,020.54
11	JENNIFER FLORES CHAVEZ	\$6,568,693.89
13	MTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	\$6,353,469.09
14	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$5,153,109.55
16	TRANSCER, S. A. DE C. V.	\$6,375,549.73
17	VACO GRUPO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$6,378,075.62
18	INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A. DE C.V.	\$4,977,333.97

Se procedió a realizar el desarrollo de la tasación aritmética mediante la tabla respectiva, conforme a las siguientes etapas:

- I.- Eliminación por rango de aceptación;
- II.- Determinación de precios de mercado;
- III.- Determinación de insuficiencias;
- IV.- Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de **propuesta solvente más baja**, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

I.- ELIMINACIÓN POR RANGO DE ACEPTACIÓN



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
TABLA DE EVALUACIÓN POR MEDIO DE TASACIÓN ARITMÉTICA



Proyecto ejecutivo de diferentes vialidades para la Red de Vía Urbana Frente 03, incluye: estudios, proyectos y documentos interdisciplinarios, conjunto de planos, especificaciones, normas y procedimientos, Municipio de Zapopan, Jalisco.

CONTRATO
DOPI-MUN-RM-PROY-LP-109-2025

Rango de aceptación	10%
Techo financiero	\$ 6,748,517.25

Promedio total	\$ 6,044,123.02	Promedio mínimo	\$ 5,439,890.72
		Promedio máximo	\$ 6,648,755.32

IMPORTES DESGLOSADOS DE LAS PROPUESTAS

CÓDIGO	EMPRESA	IMPORTE PROPUESTA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
			MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO				
1	EDIFICACIONES HERVI, S.A. DE C.V.	\$ 4,610,225.61	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
2	INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A. DE C.V.	\$ 4,977,333.97	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
3	CONSTRUCCIONES PROFESIONALES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	\$ 5,051,332.22	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
4	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$ 5,153,109.55	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
5	ATELIER BCM, S.A. DE C.V.	\$ 6,256,349.25	\$ 1,016,620.60	\$ 2,565,855.10	\$ 1,543,938.02	\$ 425,901.43	\$ 810.97	\$ 704,398.03	\$ -
6	CONSTRUCTORA EL GRUILENSE, S.A. DE C.V.	\$ 6,287,716.11	\$ 182,953.39	\$ 4,557,387.73	\$ 587,151.35	\$ 385,406.26	\$ 3,802.51	\$ 571,670.12	\$ -
7	MTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$ 6,353,469.09	\$ 131,893.90	\$ 4,962,254.13	\$ 889,816.33	\$ 370,300.99	\$ 9,846.12	\$ 587,939.37	\$ -
8	TRANSCER, S.A. DE C.V.	\$ 6,375,549.73	\$ 1,016,943.01	\$ 2,617,438.45	\$ 1,728,758.07	\$ 415,097.44	\$ 796.85	\$ 579,604.48	\$ -
9	VACO GRUPO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 6,378,075.62	\$ 423,115.43	\$ 4,488,148.39	\$ 445,957.60	\$ 432,937.65	\$ 3,593.23	\$ 580,006.34	\$ -
10	GRUPO SM INGENIERIA Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$ 6,465,103.22	\$ 405,252.22	\$ 4,881,751.71	\$ 299,391.25	\$ 432,937.65	\$ 4,161.34	\$ 640,752.77	\$ -
11	JENNIFER FLORES CHAVEZ	\$ 6,568,693.89	\$ 408,989.31	\$ 3,801,737.93	\$ 1,353,454.19	\$ 365,839.92	\$ 11,717.71	\$ 623,889.95	\$ -
12	INGENIERIA Y PROYECTOS R. Y M, S.A. DE C.V.	\$ 6,621,020.54	\$ 360,893.65	\$ 4,417,448.96	\$ 1,034,611.11	\$ 369,707.86	\$ 10,490.00	\$ 631,278.43	\$ -
13	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN HITO, S.A. DE C.V.	\$ 6,678,020.80	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO

II.- DETERMINACIÓN DE PRECIO DE MERCADO

IMPORTE PROPUESTA	MATERIALES Y CONSUMIBLES	HONORARIOS Y MANO DE OBRA	PROGRAMAS DE COMPUTO Y EQUIPO	COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
-------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------------	-----------------	----------------	----------	---------------

Sustraendo	\$ 6,044,323.02	\$ 432,970.77	\$ 4,040,735.93	\$ 975,821.43	\$ 399,891.94	\$ 5,450.69	\$ 607,245.22	\$ -
------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	-------------	---------------	------

III.- DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIAS

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR DE INSUFICIENCIA PARCIAL				
		COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO		
1	EDIFICACIONES HERVI, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
2	INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
3	CONSTRUCCIONES PROFESIONALES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
4	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
5	ATELIER BCM, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 1,474,880.83	\$ -	\$ -	\$ 4,639.73
6	CONSTRUCTORA EL GRULLENSE, S.A. DE C.V.	\$ 250,017.38	\$ -	\$ 388,670.08	\$ 14,485.68	\$ 1,648.19
7	MTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$ 301,076.87	\$ -	\$ 86,005.10	\$ 29,590.95	\$ -
8	TRANSCER, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 1,423,297.48	\$ -	\$ -	\$ 4,653.84
9	VACO GRUPO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 9,855.34	\$ -	\$ 529,863.83	\$ -	\$ 1,857.46
10	GRUPO SM INGENIERÍA Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$ 27,718.55	\$ -	\$ 676,429.68	\$ -	\$ 1,289.36
11	JENNIFER FLORES CHAVEZ	\$ 23,981.46	\$ 238,998.00	\$ -	\$ 34,052.02	\$ -
12	INGENIERÍA Y PROYECTOS R. Y M, S.A. DE C.V.	\$ 272,077.12	\$ -	\$ -	\$ 30,184.08	\$ -
13	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN HITO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO

IV.- ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS INSOLVENTES

Una vez determinado los valores de insuficiencia parcial, con la suma de la misma se obtendrán, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes.

CÓDIGO	EMPRESA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	VALOR DE INSUFICIENCIA TOTAL (MILLONES)	UTILES (MILLONES)	SOLVENCIA TOTAL	RESOLUCIÓN PARCIAL	IMPORTE DE LA PROPUESTA	RESOLUCIÓN FINAL
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO								
1	EDIFICACIONES HERVI, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 4,610,225.61	DESCALIFICADO
2	INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 4,977,383.97	DESCALIFICADO
3	CONSTRUCCIONES PROFESIONALES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 5,051,232.22	DESCALIFICADO
4	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 5,153,109.55	DESCALIFICADO
5	ATELIER BCM, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 1,474,880.83	\$ -	\$ -	\$ 4,639.73	\$ 1,479,520.56	\$ 705,396.00	\$ 776,124.56	DESCALIFICADO	\$ 6,256,349.25	DESCALIFICADO
6	CONSTRUCTORA EL GRULLENSE, S.A. DE C.V.	\$ 250,017.38	\$ -	\$ 388,670.08	\$ 14,485.68	\$ 1,648.19	\$ 654,821.33	\$ 571,670.12	\$ 83,151.21	DESCALIFICADO	\$ 6,287,718.11	DESCALIFICADO
7	MTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$ 301,076.87	\$ -	\$ 86,005.10	\$ 29,590.95	\$ -	\$ 416,672.92	\$ 587,939.37	\$ 171,266.46	SOLVENTE	\$ 6,353,469.09	GANADOR
8	TRANSCER, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 1,423,297.48	\$ -	\$ -	\$ 4,653.84	\$ 1,427,951.32	\$ 579,604.48	\$ 948,346.84	DESCALIFICADO	\$ 6,375,549.73	DESCALIFICADO
9	VACO GRUPO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 9,855.34	\$ -	\$ 529,863.83	\$ -	\$ 1,857.46	\$ 541,576.63	\$ 580,006.34	\$ 38,429.71	SOLVENTE	\$ 6,378,075.62	SOLVENTE
10	GRUPO SM INGENIERÍA Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$ 27,718.55	\$ -	\$ 676,429.68	\$ -	\$ 1,289.36	\$ 705,437.59	\$ 640,752.77	\$ 64,684.82	DESCALIFICADO	\$ 6,465,103.22	DESCALIFICADO
11	JENNIFER FLORES CHAVEZ	\$ 23,981.46	\$ 238,998.00	\$ -	\$ 34,052.02	\$ -	\$ 297,031.47	\$ 623,889.95	\$ 326,858.48	SOLVENTE	\$ 6,568,693.89	SOLVENTE
12	INGENIERÍA Y PROYECTOS R. Y M, S.A. DE C.V.	\$ 272,077.12	\$ -	\$ -	\$ 30,184.08	\$ -	\$ 302,261.19	\$ 631,276.43	\$ 829,017.24	SOLVENTE	\$ 6,621,020.54	SOLVENTE
13	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN HITO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 6,678,020.80	DESCALIFICADO

V.- DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA MÁS BAJA

Hecho lo anterior, se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad, señalado en el importe por la utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; retirando del procedimientos las que hubieren resultado insolventes.

CÓDIGO	EMPRESA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	VALOR DE INSUFICIENCIA TOTAL (MILLONES DE PESOS)	UTILIDAD (SUSTRAYENDO)	SOLVENCIA TOTAL	RESOLUCIÓN PARCIAL	IMPORTE DE LA PROPUESTA	RESOLUCIÓN FINAL
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO								
1	EDIFICACIONES HERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 4,810,225.61	DESCALIFICADO
2	INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 4,977,333.97	DESCALIFICADO
3	CONSTRUCCIONES PROFESIONALES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 5,051,232.22	DESCALIFICADO
4	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 5,153,109.55	DESCALIFICADO
5	ATELIER BCM, S.A. DE C.V.		\$ 1,474,880.83			\$ 4,639.73	\$ 1,479,520.58	\$ 703,396.00	\$ 776,124.58	DESCALIFICADO	\$ 6,256,249.25	DESCALIFICADO
6	CONSTRUCTORA EL GRULLENSE, S.A. DE C.V.	\$ 250,017.38		\$ 388,670.08	\$ 14,485.68	\$ 3,648.19	\$ 654,821.33	\$ 571,670.12	\$ 83,151.21	DESCALIFICADO	\$ 6,287,716.11	DESCALIFICADO
7	MTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$ 301,076.87		\$ 86,005.10	\$ 29,590.95		\$ 416,672.92	\$ 587,939.47	\$ 171,266.46	SOLVENTE	\$ 6,353,469.09	GANADOR
8	TRANSCEER, S.A. DE C.V.		\$ 1,423,297.48			\$ 4,653.84	\$ 1,427,951.32	\$ 579,604.43	\$ 848,346.84	DESCALIFICADO	\$ 6,375,549.73	DESCALIFICADO
9	VACO GRUPO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 9,855.34		\$ 529,863.83		\$ 1,857.46	\$ 541,576.63	\$ 580,006.34	\$ 38,429.71	SOLVENTE	\$ 6,376,075.62	SOLVENTE
10	GRUPO IM INGENIERIA Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$ 22,713.55		\$ 676,429.68		\$ 1,289.36	\$ 705,437.59	\$ 640,752.77	\$ 64,684.82	DESCALIFICADO	\$ 6,465,103.22	DESCALIFICADO
11	JENNIFER FLORES CHAVEZ	\$ 29,991.46	\$ 238,999.00				\$ 237,031.47	\$ 623,889.35	\$ 326,858.40	SOLVENTE	\$ 6,568,693.89	SOLVENTE
12	INGENIERIA Y PROYECTOS R. Y M. S.A. DE C.V.	\$ 277,077.12			\$ 34,052.02		\$ 302,261.19	\$ 611,218.43	\$ 329,017.24	SOLVENTE	\$ 6,621,020.54	SOLVENTE
13	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN HITO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 6,678,020.80	DESCALIFICADO

Como resultado de lo anterior, se determina adjudicar el contrato número "DOPI-MUN-RM-PROY-LP-109-2025" al licitante "MTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.", el cual presentó proposición con un importe de los trabajos por \$6'353,469.09 (Seis millones trescientos cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 09/100 m.n.) más \$1'016,555.05 (Un millón dieciséis mil quinientos cincuenta y cinco pesos 05/100 m.n.); de I.V.A. para un monto total de \$7'370,024.14 (Siete millones trescientos setenta mil veinticuatro pesos 14/100 m.n.).

La anterior determinación deriva de los motivos siguientes: el referido licitante reunió las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el municipio, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la Licitación Pública, además de garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y teniendo que presentó la propuesta solvente más baja con el presupuesto total menor, resultando la más conveniente al interés público.

Dado lo anterior, el adjudicatario deberá entregar la siguiente documentación conforme se estableció en la Convocatoria:

- Fianza de **Anticipo** o Escrito de renuncia al anticipo, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Fianza de **Cumplimiento**, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- **Póliza de Seguro**, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones **Fiscales** en sentido Positivo, actualizado y vigente, obtenida durante el período entre la adjudicación y la subscripción del contrato.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de **Seguridad social**, en Positivo, actualizado y vigente, obtenida durante el período entre la adjudicación y la subscripción del contrato.
- Constancia de Situación Fiscal.

- Escrito de Designación del Responsable de Obra.
- Escrito con los datos de la Cuenta Bancaria, dirigido al Titular de la Tesorería Municipal.
- Copia simple de Estado de Cuenta, de fecha reciente no anterior a un mes.
- Acta Certificada de la Constitución de la empresa.
- Poder certificado del representante legal en caso de que no se manifieste en el acta anterior.
- Copia de INE o Pasaporte del representante legal (firmante del Contrato).

La entrega de la documentación se deberá llevar a cabo previo a la firma del Contrato; estableciéndose como **fecha para subscribirlo el día 14 de agosto de 2025, a las 11:00 horas**, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura; advirtiéndose que, **la normativa obliga a que se firme dentro de los diez días hábiles siguientes al de la notificación del Fallo.**

Se puntualiza que, de conformidad con el Artículo 97, numeral 4, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, **si el adjudicatario por causas imputables a él mismo NO firma el contrato en la fecha señalada o a más tardar en el plazo que la citada Ley estipula**, se procederá a cancelar la adjudicación, o se podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente, de conformidad con lo asentado en este Fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%. Si ninguna de las propuestas reúne las condiciones previstas en este numeral, se declarará desierta la licitación mediante acuerdo debidamente notificado y se procederá a realizar nuevo procedimiento.

De igual manera se establece que, **si el adjudicatario NO suscribiera el Contrato**, sin que medie causa justificada, **deberá pagar una multa equivalente al 5% del costo de la obra o servicio**; de no pagarse en los siguientes diez días hábiles de notificado, **el infractor será inhabilitado por un año para contratar obra pública o servicios**, conforme se estipula en el numeral 5 del Artículo 97, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, normativa subsidiaria del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.


Deberán iniciarse los trabajos el día 15 de agosto de 2025 y concluirse el día 15 de diciembre de 2025, conforme se estipuló en la Convocatoria.

Actuando a nombre y representación del Municipio de Zapopan, Jalisco, emite el presente documento **Ismael Jáuregui Castañeda, Director de Obras Públicas e Infraestructura.**


La evaluación de las proposiciones la efectuó el personal de la jefatura de costos y presupuestos, a cargo de **Oscar Osvaldo García Romero.**

Este Fallo se emite en el municipio de Zapopan, Jalisco, el día **05 de agosto de 2025**, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo **48** del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.

POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO




OSCAR OSVALDO GARCÍA ROMERO
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS



ENRIQUE BARAJAS NOVOA
JEFE DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN



SANDRA PATRICIA SÁNCHEZ VALDEZ
JEFE DE UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA



ISMAEL JÁUREGUI CASTAÑEDA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA