

En cumplimiento del artículo 48 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, se emite el presente Fallo correspondiente al procedimiento de Licitación Pública con número: DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025, a efecto de adjudicar el respectivo contrato, para la ejecución de los trabajos consistentes en: Construcción y adecuación de la plaza de las Américas frente 03 dentro del programa "Zapopan tu Centro" más obras complementarias col. Zapopan Centro, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Habiéndose llevado a cabo el correspondiente acto de presentación y apertura de proposiciones, durante la Vigésima Primera Sesión del Comité Mixto de Obra Pública ejercicio fiscal 2025, el día 20 de noviembre de 2025, en el cual fueron aceptadas a participar las propuestas de 19 (diecinueve) licitantes; y llevándose a cabo, posteriormente, de manera analítica y cualitativa la evaluación de las respectivas proposiciones técnica y económica, de cada uno de los participantes, se obtuvo como resultado lo siguiente:

EVALUACIÓN BINARIA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

Se procedió a evaluar las propuestas técnicas por el método binario para dictaminar "si cumple" o "no cumple" los requisitos solicitados, obteniéndose los siguientes resultados:

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **BAURMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTOS PT 17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. - a). – DOPI-010 DESMONTAJE Y RETIRO POR MEDIOS MECÁNICOS DE HERRERÍA PARA BOCA DE TORMENTA (REJILLA DE VIGA 2", 3" Y 4", REJILLA TIPO IRVING) EMPOTRADA A DALAS Y/O LOSA DE CONCRETO, ANCHO PROMEDIO DE REJILLA DE 0.30 M A 1.50 M POR LARGO VARIABLE, INCLUYE: HERRAMIENTA, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, DESMONTAJE DE MARCO Y CONTRAMARCO, MATERIALES, DESPERDICIOS, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA Y RESTRICTIVA DEL ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL FINAL DE ESTA ACTIVIDAD, EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS AL SITIO FUERA DE LA OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN.


a.- El concepto pide retiro del material sobrante fuera de la obra y no se toma en cuenta ningún vehículo para su retiro.



Incumplimiento. - b). - DOPI-016 DESMONTAJE, RETIRO Y REUBICACIÓN DENTRO DE LA OBRA DE ESCULTURAS TIPO HUMANAS, DIFERENTES MEDIDAS, NO MAYORES A 2 M DE ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, FIJACIÓN EN SU NUEVO SITIO, DADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 150 KG/CM2, T.M.A. 19 M, CON MEDIDAS PROMEDIO DE 50X50X50 CM, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

a.- El concepto pide cimbra básica que no se toma en cuenta para su análisis.


Página 1

BAURMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Duración:	101 días naturales
Concurso No.	DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025	Fecha:	20/11/2025
Obra:	Construcción y adecuación de la plaza de las Américas frente 03 dentro del programa "Zapopan tu Centro" más obras complementarias col. Zapopan Centro, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Inicio Obra:	05/12/2025
Lugar:	Zapopan, Jalisco	Fin Obra:	15/03/2026
		Documento	PT-17

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: A		Análisis No.:		1
Análisis: DOPI-016		PZA		3.0000
DESMONTAJE, RETIRO Y REUBICACIÓN DENTRO DE LA OBRA DE ESCULTURAS TIPO HUMANAS, DIFERENTES MEDIDAS, NO MAYORES A 2 M DE ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, FIJACIÓN EN SU NUEVO SITIO, DADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 150 KG/CM2, T.M.A. 19 M, CON MEDIDAS PROMEDIO DE 50X50X50 CM, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				
MANO DE OBRA				
MO03	CUADRILLA NO. 03 (2 AYUDANTES)	JOR	*	1.978530
MO05	CUADRILLA NO. 05 (OF. ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	JOR	*	1.978530
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000
BASICOS				
CONC.150.1	CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4"	M3	*	0.131250


Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

Incumplimiento. - d). – DOPI-088 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA CON RESPALDO, MOD. PQX351t EN MADERA ACACIA LÍNEA MMCITÉ O SIMILAR EN CALIDAD, MEDIDAS 1.82 M X 0.61 M X 0.46 M, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, FIJACIÓN CON VARILLAS ROSCADAS M10, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

a.- El concepto pide fijación con varilla roscada M10, insumo que no se toma en cuenta para su análisis.

Página

BAURMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Duración:	101 días naturales
Concurso No.	DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025	Fecha:	20/11/2025
Obra:	Construcción y adecuación de la plaza de las Américas frente 03 dentro del programa "Zapopan tu Centro" más obras complementarias col. Zapopan Centro, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Inicio Obra:	05/12/2025
Lugar:	Zapopan, Jalisco	Fin Obra:	15/03/2026
		Documento	PT-17

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: E		Análisis No.:		1
Análisis: DOPI-088		PZA		10.0000
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA CON RESPALDO, MOD. PQX351t EN MADERA ACACIA LÍNEA MMCITÉ O SIMILAR EN CALIDAD, MEDIDAS 1.82 M X 0.61 M X 0.46 M, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, FIJACIÓN CON VARILLAS ROSCADAS M10, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				
MATERIALES				
096-028.1	BANCA CON RESPALDO, MOD. PQX351t EN MADERA ACACIA LÍNEA MMCITÉ O SIMILAR EN CALIDAD, MEDIDAS 1.82 M X 0.61 M X 0.46 M	PZA	*	1.000000
MANO DE OBRA				
MO010	CUADRILLA NO. 14 (OFICIAL ESPECIALIZADO + 1 AYUDANTE)	JOR	*	0.494633
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.




 <p>MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA</p>		 <p>Obras Públicas e Infraestructura Gestor Municipal de la Ciudad</p>		PROCEDIMIENTO No. (ANOTAR NUMERO)	DOCUMENTO PT 5
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. (ANOTAR NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA)	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA:	HOJA: DE:	

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

EQUIPO No. ·	NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO	MARCA	CARACTERÍSTICAS PARTICULARES				UBICACIÓN FÍSICA (ENT. FED.)	DISPONIBILIDAD					
			MODELO	AÑO	NUMERO DE SERIE	CAPACIDAD		COMBUSTIBLE	POTENCIA	PROPIO	RENTADO	OPCIÓN DE COMPRA	FECHA

NOTA IMPORTANTE: TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN RENTADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARÁ GANADOR.
*CON ESTOS NÚMEROS SE IDENTIFICARÁ LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN, EXCEPTO EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EN LOS CUALES SE DEBERÁ ASENTAR EL NOMBRE Y MODELO DE ESTAS.

Fundamento. - El punto IV- de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta"
IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

DOCUMENTO PT 17. DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER CONGRUENTE CON EL RESTO DE SU PROPUESTA.




Incumplimiento. - En el análisis DOPI-012 se incumple debido a que no considera grua hiab para desmontar las herrerías solicitado en las especificaciones del concepto, por lo que no cumple.

Página 12 de 368



CÓDIGO A CONSTRUCTORES. S.A. DE C.V.	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
Concurso No.:	DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025
Obra:	Construcción y adecuación de la plaza de las Américas frente D3 dentro del programa "Zapopan tu Centro" más obras complementarias col. Zapopan Centro, Municipio de Zapopan Jalisco
Duración:	101 días naturales
Fecha:	20/11/2025
Inicio Obra:	09/12/2025
Fin Obra:	15/03/2026
Documento:	PT 17
Lugar:	Zapopan Jalisco

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Concepto	Descripción	Unidad	Cant.	Cantidad
MANO DE OBRA				
DI-01	OPERARIO GENERAL	HR	1	1.000000
DI-02	OPERARIO ESPECIALIZADO	HR	1	1.000000
EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
EM-01	HERRAMIENTA MENOR	%	1	0.000000
ES-01	ESMERILADORA ELÉCTRICA	HR	1	0.007196
EO-01	EQUIPO DE OXÍGENO Y ACETILÉNEO	HR	1	0.007676

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-016 se incumple debido a que no considera cimbra solicitado en las especificaciones del concepto para su correcta ejecución, por lo que no cumple.

Página 16 de 368

CODIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
Concurso No.	DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025
Obra:	Construcción y adecuación de la plaza de las Américas frente 03 dentro del programa "Zapopan tu Centro" más obras complementarias col. Zapopan Centro, Municipio de Zapopan, Jalisco.
Lugar:	Zapopan, Jalisco
Duración:	101 días naturales
Fecha:	20/11/2025
Inicio Obra:	05/12/2025
Fin Obra:	15/03/2026
Documento	PT-17

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: A		Análisis No.:		1
Análisis: DOPI-016		PZA		3.0000
DESMONTAJE, RETIRO Y REUBICACIÓN DENTRO DE LA OBRA DE ESCULTURAS TIPO HUMANAS, DIFERENTES MEDIDAS, NO MAYORES A 2 M DE ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, FIJACIÓN EN SU NUEVO SITIO. DADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2, T.M.A. 19 M, CON MEDIDAS PROMEDIO DE 60X50X50 CM CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				

MANO DE OBRA				
MO03	CUADRILLA NO. 03 (2 AYUDANTES)	JOR	*	2.000000
MO05	CUADRILLA NO. 05 (OF. ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	JOR	*	2.000000
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000
BASICOS				
CONC.150.1	CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4"	M3	*	0.131250

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.




Incumplimiento. - En el análisis DOPI-034 se incumple debido a que no considera apuntalamiento solicitado en las especificaciones del concepto, por lo que no cumple.

Página 34 de 36

CODIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
Concurso No:	DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025
Obra:	Construcción y adecuación de la plaza de las Americas frente 03 dentro del programa "Zapopan tu Centro" mas obras complementarias col. Zapopan Centro, Municipio de Zapopan Jalisco
Duración:	101 días naturales
Fecha:	20/11/2025
Inicio Obra:	05/12/2025
Fin Obra:	15/02/2026
Documento:	PT.17
Lugar:	Zapopan Jalisco

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
MATERIALES				
M001	GRANITICEROS 15x15x5 CM. (15% DE GRANITICEROS)	M ²	*	0.00000
M002	GRANITICEROS 15x15x5 CM. (85% DE GRANITICEROS)	M ²	*	0.00000
M003	GRANITICEROS 15x15x5 CM. (100% DE GRANITICEROS)	M ²	*	0.00000
M004	GRANITICEROS 15x15x5 CM. (100% DE GRANITICEROS)	M ²	*	0.00000
MANO DE OBRA				
M007	CHAPARRILLA N.º 07 (OF. CARPINTERO + 1 (JOR. AYUDANTE))	JOR	*	0.450000
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000
%MO2	ANDAMIOS	%	*	0.030000

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

- I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.


Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INSIGNIA S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 5. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR.

Incumplimiento. – El documento PT-5 relación de maquinaria no cumple debido a que no se considera el llenado de la tabla en algunas características particulares como número de serie, capacidad, combustible, y potencia, las cuales son requeridas en los anexos y bases, por lo que es incorrecto.

Página 1 de 1

<p style="text-align: center;">CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INSIGNIA S.A. DE C.V.</p> <p style="font-size: small;">Dirección: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA</p> <p style="font-size: small;">Concurso: JALISCO DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025 Obra: Construcción y adecuación de la plaza de las Américas Frente 03 dentro del programa "Zapopan tu Centro" más obras complementarias del Zapopan Centro, Municipio de Zapopan, Jalisco</p> <p style="font-size: x-small;">Ciudad: Zapopan, Jalisco</p>	 <p>Fecha: 20/11/2025 Duración: 121 días hábiles</p> <p style="text-align: right;">Documento #14</p> <p style="text-align: center;">Inicio obra: 06/12/2025 Fin obra: 15/03/2026</p>
--	--

RELACION DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCION									
Clasificación	Descripción	Modelo	Usos actuales	Fecha de adquisición	Ubicación actual	Propiedad	Por Comprar	Por Arrendar	Por Opcionar
EQ0101	SOLUCION PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE 60 HP MOTOR PERKINS 2236 2 CICLOS 1000 RPM 100% OPERADOR			06/12/2025	JALISCO	X			
EQ0102	VIBRADOR STOW RW 1860 DE 8 HP	2002	DISPONIBLE	09/10/2025	JALISCO	X			PROPIO
EQ0103	PINTARAYAS TERMOPLASTICA SOBRE SAMON SWEDA 1301-TP DE 18 HP	2003	DISPONIBLE	12/02/2025	JALISCO	X			PROPIO
EQ0104	EQUIPO DE OXIACETILENEAJISCO	2021	DISPONIBLE	09/10/2025	JALISCO	X			PROPIO
EQ0105	BALANZA DE 4.3 HP	2022	DISPONIBLE	06/12/2025	JALISCO	X			PROPIO
EQ0106	CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ LK 1417.04 7 M3 DE 170 HP	2016	DISPONIBLE	06/12/2025	JALISCO	X			PROPIO
EQ0107	COMPACTADOR DE SUELO DE TAMBOR LISO VIBRATORIO DIAMETRO 3.00 M DE 152 HP Y 14.3 TON DE PESO DE OPERACION 2.33 M DE ANCHO DE TAMBOR	2017	DISPONIBLE	23/01/2025	JALISCO	X			PROPIO
EQ0108	CAMION PARA GRUA DE 350 HP ARTICULADA PNEUMATICA DE 8.4 TON Y 7.20 M DE ALCANCE	2016	DISPONIBLE	21/12/2025	JALISCO	X			PROPIO
EQ0109	GRUA HIDRAULICA ARTICULADA PNEUMATICA DE 8.4 TON Y ALCANCE DE 7.20 M	2019	DISPONIBLE	21/12/2025	JALISCO	X			PROPIO
EQ0110	MARTILLO HIDRAULICO PNEUMATICO DE 700 A 1200 GOLPES POR MINUTO	2017	DISPONIBLE	29/12/2025	JALISCO	X			PROPIO
EQ0111	MOTOCORPORA DORA CATERPILLAR 14 P. DE 220 HP Y 16.6 TON DE PESO DE OPERACION	2016	DISPONIBLE	23/01/2025	JALISCO	X			PROPIO
EQ0112	ESMERILADORA ELECTRICA	2024	DISPONIBLE	09/12/2025	JALISCO	X			PROPIO
EQ0113	RETROEXCAVADORA CAT. 425 C. 80 HP 7081 KG, CUCHARON GRAL. 0.96 M3, CUCHARON RETRO 0.16 M3 4.70 M DE PROF.	2018	DISPONIBLE	06/12/2025	JALISCO	X			PROPIO
EQ0114	MARTILLO ROMPEDOR DEVALT 025660 DE 12CV	2019	DISPONIBLE	06/12/2025	JALISCO	X			PROPIO
EQ0115	CARGADORAS DE CONCRETO	2003	DISPONIBLE	06/12/2025	JALISCO	X			PROPIO
EQ0116	CORTADORA DE PISO WACKER NEUSON BFD 1345ARZ	2003	DISPONIBLE	21/10/2025	JALISCO	X			PROPIO
EQ0117	ESTACION TOTAL LEICA PLAXLINE PLUS T508 R503	2020	DISPONIBLE	06/12/2025	JALISCO	X			PROPIO
EQ0118	PLATAFORMA ARTICULADA GENIE Z3020N ALTURA DE TRABAJO 11.14 M, CAP. 217 KG	2018	DISPONIBLE	21/12/2025	JALISCO	X			PROPIO
EQ0119	REVOLVEDORA ANSIRKI-156K 1 SAGO DE 6 HP MOT. HOLLER 2 INDUCTOR	2023	DISPONIBLE	06/12/2025	JALISCO	X			PROPIO

ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO: SANTIAGO GÓMEZ PORTUGAL ENRIQUE






**MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025
FALLO**



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		PROCEDIMIENTO No. (ANOTAR NUMERO)		DOCUMENTO PT 5	
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CANTIDAD, NOMENCLATURA Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA		RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE		FIRMA DEL LICITANTE	
				FECHA	
				HOJA DE	

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

EQUIPO No.	NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO	MARCA	CARACTERÍSTICAS PARTICULARES				UBICACIÓN FÍSICA (ENT. FED.)	DISPONIBILIDAD					
			MODELO	AÑO	NUMERO DE SERIE	CAPACIDAD		COMBUSTIBLE	POTENCIA	PRODO	RENTADO	OPCIÓN DE COMPRA	FECHA

Fundamento. - El punto IV- de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta"


IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

DOCUMENTO PT 17. DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER CONGRUENTE CON EL RESTO DE SU PROPUESTA.

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-012 se incumple debido a que no considera grúa hiab para desmontar las herrerías solicitado en las especificaciones del concepto, por lo que no cumple.

Página 12 de 368


CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INSIGNIA S.A. DE C.V.	
<p>Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA</p>	
<p>Concurso No. DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025</p>	<p>Duración: 101 días naturales</p>
<p>Obra: Construcción y adecuación de la plaza de las Américas frente 03 dentro del programa "Zapopan tu Centro" más obras complementarias col. Zapopan Centro, Municipio de Zapopan, Jalisco.</p>	<p>Fecha: 20/11/2025</p>
<p>Lugar: Zapopan, Jalisco</p>	<p>Inicio Obra: 05/12/2025 Fin Obra: 15/03/2026 DOCUMENTO PT-17</p>

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida: A		Análisis No.:	
Análisis: DOPI-012		KG	1,925.6000
<p>DESMONTAJE DE HERRERÍAS BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES DE DISTINTAS MEDIDAS Y CALIBRES, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, GRÚA HIAB, ACARREO Y APILE DE MATERIAL A BODEGA DONDE INDIQUE SUPERVISIÓN DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.</p>			
MANO DE OBRA			
MO061	OFICIAL HERRERO	JOR	0.004817
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	0.004817
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000
EQPULIDOR	ESMERILADORA ELECTRICA	HOR	0.067669
EQ.OXI-COR	EQUIPO DE OXI-ACETILENO	HR	0.007733


Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-016 se incumple debido a que no considera cimbra solicitado en las especificaciones del concepto para su correcta ejecución, por lo que no cumple.

Página 10 de 36

CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INSIGNIA S.A. DE C.V.			
Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		Duración: 101 días naturales Fecha: 20/11/2025	
Concurso No. DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025 Obra: Construcción y adecuación de la plaza de las Américas frente 03 dentro del programa "Zapopan tu Centro" más obras complementarias del Zapopan Centro Municipio de Zapopan Jalisco		Inicio Obra: 05/12/2025 Fin Obra: 15/02/2026 DOCUMENTO: PT-17	
Lugar: Zapopan Jalisco			

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO


Descripción	Cantidad	Unidad	Valor
MANO DE OBRA			
...
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
MAQUINARIA Y EQUIPO	0.030000
BASICOS			
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F.C. 150 KILOMETROS CUBICOS	347	M3	0.151250

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-034 se incumple debido a que no considera apuntalamiento solicitado en las especificaciones del concepto, por lo que no cumple.

Página 34 de 368

CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INSIGNIA S.A. DE C.V.	
<p>Ciente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA</p>	
<p>Concurso No. DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025 Obra: Construcción y adecuación de la plaza de las Américas frente 03 dentro del programa "Zapopan tu Centro" más obras complementarias col. Zapopan Centro, Municipio de Zapopan, Jalisco.</p>	<p>Duración: 101 días naturales Fecha: 20/11/2025</p>
<p>Lugar: , Zapopan, Jalisco</p>	<p>Inicio Obra: 05/12/2025 Fin Obra: 15/03/2026 DOCUMENTO PT-17</p>

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida: B		Análisis No.:	
Análisis: DOPI-034		M2	84.3700
CIMBRA ACABADO APARENTE EN PERALTES DE LOSA A BASE DE MADERA DE PINO DE 1A, HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, APUNTALAMIENTO, CIMBRADO, CHAFLÁN, DESCIMBRA, LIMPIEZA, EQUIPO Y MANO DE OBRA			
MATERIALES			
1-18-0012	TRIPLAY PVL PROFACE PSF 18.25 mm HOJA DE 1.22x2.44 m	PZA	0.167900
100021	BARROTE DE PINO DE 3a. DE 1 1/2x3 1/2x8'	PT	1.000000
100023	CLAVO PARA MADERA DE 2 1/2" A 4"	KG	0.600000
DES-MAD	DESMOLDANTE EN CIMBRA DE MADERA NO POROSA	M2	1.000000
MANO DE OBRA			
MO07	CUADRILLA NO. 07 (OF. CARPINTERO + 1 AYUDANTE)	JOR	0.433519
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000
%MO2	ANDAMIOS	%	0.030000

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.





I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **CONSTRUCTORA ALERBOS, S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 5. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR.


Incumplimiento. – El documento PT-5 relación de maquinaria no cumple debido a que no se considera el llenado de la tabla en algunas características particulares como número de serie, capacidad, combustible, y potencia, las cuales son de gran relevancia para los anexos y bases, por lo que es incorrecto.



RELACION DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCION

Clasificación y Codificación	Nombre de la maquinaria y equipo	Marca	Modelo	Usos actuales	Fecha de obtención	Ubicación actual estado	Disponibilidad		
							Propio	Por Compra	Arrendada
14100101	Generador Diesel Caterpillar 6000 con capacidad motor 6000 con potencia 2000 HP								
14100102	Camión de volteo Mercedes Benz TK 141704 200 Mercedes Benz TK 141704 de 170 hp			Ómnibus	05/12/2025	Bodega			X
14100103	Camión puma de 2000 hp, sobre chasis Mercedes Mercedes Benz 04050904 Benz 040746 170 hp			Ómnibus	06/01/2026	Bodega			X
14100104	Equipo retroexcavador sobre neumáticos Caterpillar Catapillar 340B de 95 hp y 5.9 ton de peso de operación, capacidad de excavación de 1.75 m ³		4000	Ómnibus	05/12/2025	Bodega			X
14100105	Camión volquete de 10 toneladas Mercedes Benz 141704 200 Mercedes Benz 141704 de 170 hp			Ómnibus	05/12/2025	Bodega			X
14100106	Camión volquete de 10 toneladas Mercedes Benz 141704 200 Mercedes Benz 141704 de 170 hp			Ómnibus	05/12/2025	Bodega			X

ALBERTO DIAZ MACIEL, ADMINISTRADOR GENERAL UNICO



 <p>MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA</p>		 <p>Obras Públicas e Infraestructura</p>		PROCEDIMIENTO No. (ANOTAR NUMERO)	DOCUMENTO PT 5
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: (ANOTAR NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA):		RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:		FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA:
					HOJA: DE:

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

EQUIPO No.	NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO	MARCA	CARACTERÍSTICAS PARTICULARES				UBICACIÓN FÍSICA (ENT. FED.)	DISPONIBILIDAD					
			MODELO	AÑO	NUMERO DE SERIE	CAPACIDAD		COMBUSTIBLE	POTENCIA	PROPIO	RENTADO	OPCIÓN DE COMPRA	FECHA

NOTA IMPORTANTE: TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN RENTADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARÁ GANADOR.
 *CON ESTOS NÚMEROS SE IDENTIFICARÁ LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN, EXCEPTO EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EN LOS CUALES SE DEBERÁ ASENTAR EL NOMBRE Y MODELO DE ESTAS.

Fundamento. - El punto IV- de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta"

IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.


DOCUMENTO PT 17. DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER CONGRUENTE CON EL RESTO DE SU PROPUESTA.




Incumplimiento. - En el análisis DOPI-016 se incumple debido a que no considera concreto hecho en obra $f_c = 150 \text{ kg/cm}$ para dado de concreto de nueva ubicación y cimbra solicitado en las especificaciones del concepto para su correcta ejecución, por lo que no cumple.

Página 16 de 368

CONSTRUCTORA ALERBOS, S.A. DE C.V.			
Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN		CONSTRUCTORA ALERBOS	
Concurso No. DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025 Obra: Construcción y adecuación de la plaza de las Américas frente 03 dentro del programa "Zapopan tu Centro" más obras complementarias col. Zapopan Centro, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Duración: 101 días naturales Fecha: 20/11/2025	Inicio Obra: 05/12/2025 Fin Obra: 15/03/2026	DOCUMENTO PT 17
Lugar: Zapopan, Jalisco			

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida: A		Unidad	3.0000
Análisis: DOPI-016		PZA	3.0000
DESMONTAJE, RETIRO Y REUBICACIÓN DENTRO DE LA OBRA DE ESCULTURAS TIPO HUMANAS, DIFERENTES MEDIDAS, NO MAYORES A 3 M DE ALTURA, INCLUYE HERRAMIENTA, ACARREOS, FIJACIÓN EN SU NUEVO SITIO, DADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA $F'C = 150 \text{ KG/CM}^2$, T.M.A. 19 M, CON MEDIDAS PROMEDIO DE 50X50X50 CM, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.			
MANO DE OBRA		JOR	0.500000
MO.1A1P	Cuadrilla No.1 (1 Albañil + 1 Peón)	JOR	0.500000


Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.



Incumplimiento. - En el análisis DOPI-034 se incumple debido a que no considera apuntalamiento solicitado en las especificaciones del concepto, por lo que no cumple.

Página 14 de 305

CONSTRUCTORA ALERBOS, S.A. DE C.V.		 CONSTRUCTORA	
Cliente:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	Duración:	101 días naturales
Concurso No.:	DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025	Fecha:	20/11/2025
Obra:	Construcción y adecuación de la plaza de las Américas frente 03 dentro del programa "Zapopan tu Centro" más obras complementarias col Zapopan Centro Municipio de Zapopan Jalisco	Inicio Obra:	05/12/2025
		Fin Obra:	15/03/2026
		DOCUMENTO	PT 17
Lugar:	Zapopan Jalisco		

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Concepto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
MATERIALES				
M-1001	m ³	1	100000	100000
M-1002	m ³	1	100000	100000
M-1003	m ³	1	100000	100000
M-1004	m ³	1	100000	100000
M-1005	m ³	1	100000	100000
M-1006	m ³	1	100000	100000
M-1007	m ³	1	100000	100000
M-1008	m ³	1	100000	100000
M-1009	m ³	1	100000	100000
M-1010	m ³	1	100000	100000
M-1011	m ³	1	100000	100000
M-1012	m ³	1	100000	100000
M-1013	m ³	1	100000	100000
M-1014	m ³	1	100000	100000
M-1015	m ³	1	100000	100000
M-1016	m ³	1	100000	100000
M-1017	m ³	1	100000	100000
M-1018	m ³	1	100000	100000
M-1019	m ³	1	100000	100000
M-1020	m ³	1	100000	100000
M-1021	m ³	1	100000	100000
M-1022	m ³	1	100000	100000
M-1023	m ³	1	100000	100000
M-1024	m ³	1	100000	100000
M-1025	m ³	1	100000	100000
M-1026	m ³	1	100000	100000
M-1027	m ³	1	100000	100000
M-1028	m ³	1	100000	100000
M-1029	m ³	1	100000	100000
M-1030	m ³	1	100000	100000
M-1031	m ³	1	100000	100000
M-1032	m ³	1	100000	100000
M-1033	m ³	1	100000	100000
M-1034	m ³	1	100000	100000
M-1035	m ³	1	100000	100000
M-1036	m ³	1	100000	100000
M-1037	m ³	1	100000	100000
M-1038	m ³	1	100000	100000
M-1039	m ³	1	100000	100000
M-1040	m ³	1	100000	100000
M-1041	m ³	1	100000	100000
M-1042	m ³	1	100000	100000
M-1043	m ³	1	100000	100000
M-1044	m ³	1	100000	100000
M-1045	m ³	1	100000	100000
M-1046	m ³	1	100000	100000
M-1047	m ³	1	100000	100000
M-1048	m ³	1	100000	100000
M-1049	m ³	1	100000	100000
M-1050	m ³	1	100000	100000
M-1051	m ³	1	100000	100000
M-1052	m ³	1	100000	100000
M-1053	m ³	1	100000	100000
M-1054	m ³	1	100000	100000
M-1055	m ³	1	100000	100000
M-1056	m ³	1	100000	100000
M-1057	m ³	1	100000	100000
M-1058	m ³	1	100000	100000
M-1059	m ³	1	100000	100000
M-1060	m ³	1	100000	100000
M-1061	m ³	1	100000	100000
M-1062	m ³	1	100000	100000
M-1063	m ³	1	100000	100000
M-1064	m ³	1	100000	100000
M-1065	m ³	1	100000	100000
M-1066	m ³	1	100000	100000
M-1067	m ³	1	100000	100000
M-1068	m ³	1	100000	100000
M-1069	m ³	1	100000	100000
M-1070	m ³	1	100000	100000
M-1071	m ³	1	100000	100000
M-1072	m ³	1	100000	100000
M-1073	m ³	1	100000	100000
M-1074	m ³	1	100000	100000
M-1075	m ³	1	100000	100000
M-1076	m ³	1	100000	100000
M-1077	m ³	1	100000	100000
M-1078	m ³	1	100000	100000
M-1079	m ³	1	100000	100000
M-1080	m ³	1	100000	100000
M-1081	m ³	1	100000	100000
M-1082	m ³	1	100000	100000
M-1083	m ³	1	100000	100000
M-1084	m ³	1	100000	100000
M-1085	m ³	1	100000	100000
M-1086	m ³	1	100000	100000
M-1087	m ³	1	100000	100000
M-1088	m ³	1	100000	100000
M-1089	m ³	1	100000	100000
M-1090	m ³	1	100000	100000
M-1091	m ³	1	100000	100000
M-1092	m ³	1	100000	100000
M-1093	m ³	1	100000	100000
M-1094	m ³	1	100000	100000
M-1095	m ³	1	100000	100000
M-1096	m ³	1	100000	100000
M-1097	m ³	1	100000	100000
M-1098	m ³	1	100000	100000
M-1099	m ³	1	100000	100000
M-1100	m ³	1	100000	100000
M-1101	m ³	1	100000	100000
M-1102	m ³	1	100000	100000
M-1103	m ³	1	100000	100000
M-1104	m ³	1	100000	100000
M-1105	m ³	1	100000	100000
M-1106	m ³	1	100000	100000
M-1107	m ³	1	100000	100000
M-1108	m ³	1	100000	100000
M-1109	m ³	1	100000	100000
M-1110	m ³	1	100000	100000
M-1111	m ³	1	100000	100000
M-1112	m ³	1	100000	100000
M-1113	m ³	1	100000	100000
M-1114	m ³	1	100000	100000
M-1115	m ³	1	100000	100000
M-1116	m ³	1	100000	100000
M-1117	m ³	1	100000	100000
M-1118	m ³	1	100000	100000
M-1119	m ³	1	100000	100000
M-1120	m ³	1	100000	100000
M-1121	m ³	1	100000	100000
M-1122	m ³	1	100000	100000
M-1123	m ³	1	100000	100000
M-1124	m ³	1	100000	100000
M-1125	m ³	1	100000	100000
M-1126	m ³	1	100000	100000
M-1127	m ³	1	100000	100000
M-1128	m ³	1	100000	100000
M-1129	m ³	1	100000	100000
M-1130	m ³	1	100000	100000
M-1131	m ³	1	100000	100000
M-1132	m ³	1	100000	100000
M-1133	m ³	1	100000	100000
M-1134	m ³	1	100000	100000
M-1135	m ³	1	100000	100000
M-1136	m ³	1	100000	100000
M-1137	m ³	1	100000	100000
M-1138	m ³	1	100000	100000
M-1139	m ³	1	100000	100000
M-1140	m ³	1	100000	100000
M-1141	m ³	1	100000	100000
M-1142	m ³	1	100000	100000
M-1143	m ³	1	100000	100000
M-1144	m ³	1	100000	100000
M-1145	m ³	1	100000	100000
M-1146	m ³	1	100000	100000
M-1147	m ³	1	100000	100000
M-1148	m ³	1	100000	100000
M-1149	m ³	1	100000	100000
M-1150	m ³	1	100000	100000
M-1151	m ³	1	100000	100000
M-1152	m ³	1	100000	100000
M-1153	m ³	1	100000	100000
M-1154	m ³	1	100000	100000
M-1155	m ³	1	100000	100000
M-1156	m ³	1	100000	100000
M-1157	m ³	1	100000	100000
M-1158	m ³	1	100000	100000
M-1159	m ³	1	100000	100000
M-1160	m ³	1	100000	100000
M-1161	m ³	1	100000	100000
M-1162	m ³	1	100000	100000
M-1163	m ³	1	100000	100000
M-1164	m ³	1	100000	100000
M-1165	m ³	1	100000	100000
M-1166	m ³	1	100000	100000
M-1167	m ³	1	100000	100000
M-1168	m ³	1	100000	100000
M-1169	m ³	1	100000	100000
M-1170	m ³	1	100000	100000
M-1171	m ³	1	100000	100000
M-1172	m ³	1	100000	100000
M-1173	m ³	1	100000	100000
M-1174	m ³	1	100000	100000
M-1175	m ³	1	100000	100000
M-1176	m ³	1	100000	100000
M-1177	m ³	1	100000	100000
M-1178	m ³	1	100000	100000
M-1179	m ³	1	100000	100000
M-1180	m ³	1	100000	100000
M-1181	m ³	1	100000	100000
M-1182	m ³	1	100000	100000
M-1183	m ³	1	100000	100000
M-1184	m ³	1	100000	100000
M-1185	m ³	1	100000	100000
M-1186	m ³	1		

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.


Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 5. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR.


Incumplimiento. – El documento PT-5 relación de maquinaria no cumple debido a que no se considera el llenado de la tabla en algunas características particulares como número de serie, capacidad, combustible, y potencia, las cuales son requeridas en los anexos y bases, por lo que es incorrecto.

Página 1 de 1

CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V.		
Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Fecha: 20/11/2025	Duración: 101 días naturales
Concurso JALISCO: DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025 Descripción: Construcción y rehabilitación de la Plaza de las Artes y Fuentes 03 dentro del programa "Zapopan al Centro" más obras complementarias del Zapopan Centro, Municipio de Zapopan, Jalisco		DOCUMENTO PT 5
Ciudad: Zapopan, Jalisco	Inicio obra: 05/10/2025	Fin obra: 15/03/2026

RELACION DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCION									
Clasificación	Descripción de la maquinaria y/o equipo	Modelo	Usos Actuales	Fecha de adquisición	Ubicación actual	Disponibilidad			
						Propia	Arrendada	Con opción a compra	Otro
EGGRJA	CAMIÓN HERRAJERA DE 100 HP ARTICULADA PARA 55000 LBS Y 2 TON Y 30 U DE CARGA								
EGGRJAB-8-2TON	GRUA HIDRAULICA ARTICULADA HMB 050 AVZ DE 8.2 TON Y ALDANCE DE 7.23 M	2018	DISPONIBLE	29/10/2025	JALISCO	X			PROPIO
EGMARTH252	MARTILLO HIDRAULICO H952 DE 700 A 1260 GOLPES POR MINUTO	2017	DISPONIBLE	29/10/2025	JALISCO	X			PROPIO
EGVOTO	MOTOGONFORMADORA CATERPILLAR 14 H DE 220 HP Y 16.6 TON DE PESO DE OPERACION	2016	DISPONIBLE	23/01/2024	JALISCO	X			PAGAR
EGPULCOR	EQUIVALADORA ELECTRICA	2024	DISPONIBLE	09/10/2025	JALISCO	X			PROPIO
EGRE240	RETROEXCAVADORA CAT 425 C, 80 HP, 7081 KG, CUCHARON GRAL. 0.96 M3, CUCHARON RETRO 0.16 M3, 4.70 M. DE PROF	2016	DISPONIBLE	06/12/2025	JALISCO				PROPIO
EGROMP	MARTILLO RONPREDOR DEWALT D05850 DE 120V	2016	DISPONIBLE	09/10/2025	JALISCO	X			PROPIO
EGGOLD CAS100A	SOLDADORA LINCOLN SAE 300 AMP 41277 DE 60 HP MOTOR PERMAN 4236, 4 DIL, 1500 RPM (GV OPERADOR)	2021	DISPONIBLE	06/12/2025	JALISCO	X			PROPIO
EGVIB-2TON	VIBRADOR 2TON AVZ 1660 DE 3 HP	2022	DISPONIBLE	09/10/2025	JALISCO	X			PROPIO
EGVIA-TERMO	PIRINTAYAS TERMOPLASTICA SOBRE CAMION SWEGA 1201-TP DE 19 HP	2023	DISPONIBLE	12/02/2026	JALISCO	X			PROPIO
EGD-GR-COR	EQUIPO DE OMAZETILEJALISCO	2021	DISPONIBLE	06/10/2025	JALISCO	X			PROPIO
EGBALLAR	BALANZA DE 4.5 HP	2022	DISPONIBLE	09/10/2025	JALISCO	X			PROPIO
EGCAMION	CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ LN1417/S17 M3 DE 170 HP	2016	DISPONIBLE	09/10/2025	JALISCO	X			PROPIO
EGGOMPAC	CONTRACTADOR DE SUELOS DE TAMBOR LISO VIBRATORIO GYNARAC CAS210 DE 152 HP Y 14.3 TON DE PESO DE OPERACION, 2.12 M DE ANCHO DE TAMBOR	2017	DISPONIBLE	23/01/2026	JALISCO	X			PROPIO
EGGOPAZON	SACACIONAZONES DE CONCRETO	2023	DISPONIBLE	09/10/2025	JALISCO	X			PROPIO
EGCORTADORA	CORTADORA DE PISO WACKER NEUSON BPS 1345ABZ	2023	DISPONIBLE	31/10/2025	JALISCO	X			PROPIO
EGEST	ESTACION TOTAL LEICA FLEXLINE PLUS T506 R500	2020	DISPONIBLE	06/10/2026	JALISCO	X			PROPIO
EGGONE	PLATAFORMA ARTICULADA GENE ZIGZAG ALTURA DE TRABAJO 11.14 M, CAP. 227 KG	2016	DISPONIBLE	29/10/2025	JALISCO	X			PROPIO
EGEVOLV	REVOLVEDORA ANSHAR ISEKI 1 GA00 DE 6 HP MOT. HOLLER 5-REDUCTOR	2023	DISPONIBLE	06/10/2025	JALISCO	X			PROPIO

PRESENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: GUSTAVO FLORES LARIOS



**MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025
FALLO**



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		PROYECTO No (ANOTAR NUMERO)		DOCUMENTO PT 5	
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (ANOTAR NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA)		RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE		FIRMA DEL LICITANTE	
				FECHA	
				HOJA DE	

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

EQUIPO No	NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO	MARCA	CARACTERÍSTICAS PARTICULARES				UBICACIÓN FÍSICA (ENT. FED.)	DISPONIBILIDAD					
			MODELO	AÑO	NÚMERO DE SERIE	CAPACIDAD		COMBUSTIBLE	POTENCIA	PROPIO	RENTADO	OPCIÓN DE COMPRA	FECHA

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descualificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta"


IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

DOCUMENTO PT 17. DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER CONGRUENTE CON EL RESTO DE SU PROPUESTA.

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-012 se incumple debido a que no considera grúa hiab para desmontar las herrerías solicitado en las especificaciones del concepto, por lo que no cumple.

Página 12 de 368

CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V.			
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		
Concurso No.	DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025	Duración:	101 días naturales
Obra:	Construcción y adecuación de la plaza de las Américas frente 03 dentro del programa "Zapopan tu Centro" más obras complementarias col. Zapopan Centro, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Fecha:	20/11/2025
		Inicio Obra:	05/12/2025
		Fin Obra:	15/03/2026
		Documento	PT-17
Lugar:	Zapopan, Jalisco		

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:	A	Análisis No.:		1
Análisis:	DOPI-012	KG		1,925.6000

DESMONTAJE DE HERRERÍAS BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES DE DISTINTAS MEDIDAS Y CALIBRES, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA GRÚA HIAB, ACARREO Y APILE DE MATERIAL A BODEGA DONDE INDIQUE SUPERVISIÓN DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.


MANO DE OBRA				
MO061	OFICIAL HERRERO	JOR	*	0.004946
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	*	0.004946
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000
EQPULIDOR	ESMERILADORA ELECTRICA	HOR	*	0.074072
EQ.OXI-COR	EQUIPO DE OXI-ACETILENO	HR	*	0.008465

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-016 se incumple debido a que no considera cimbra solicitado en las especificaciones del concepto para su correcta ejecución, por lo que no cumple.

Página 16 de 36

CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO. S.A. DE C.V.			
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Duración:	101 días naturales
Concurso No.:	DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025	Fecha:	20/11/2025
Obra:	Construcción y adecuación de la plaza de las Américas frente 03 dentro del programa "Zapopan tu Centro" más obras complementarias col. Zapopan Centro Municipio de Zapopan Jalisco	Inicio Obra:	05/12/2025
		Fin Obra:	15/03/2026
		Documento:	PI 17
Lugar:	Zapopan Jalisco		

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO


Concepto	Unidad	Cantidad	Valor
ANALISIS	1.45.9	177	1.000
MANO DE OBRAS			
M3	CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC-150	1	1.131.250
M3	CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC-150	1	1.131.250
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
SMO	HERRAMIENTA MENOR	1	6.000.000
BASICOS			
CONC 150.1	CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC-150	M3	1.131.250
	KVICM T.M.A. 34"		

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-034 se incumple debido a que no considera apuntalamiento solicitado en las especificaciones del concepto, por lo que no cumple.

Página 34 de 368

CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V.			
Ciente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Duración:	101 días naturales
Concurso No.:	DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025	Fecha:	20/11/2025
Obra:	Construcción y adecuación de la plaza de las Américas frente 03 dentro del programa "Zapopan tu Centro" más obras complementarias col. Zapopan Centro, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Inicio Obra:	05/12/2025
		Fin Obra:	15/03/2026
		Documento	PT-17
Lugar:	Zapopan, Jalisco		


TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: B		Análisis No.:		1
Análisis: DOPI-034		M2		84.3700
CIMBRA ACABADO APARENTE EN PERALTES DE LOSA A BASE DE MADERA DE PINO DE 1A, HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO APUNTALAMIENTO, CIMBRADO, CHAFLÁN, DESCIMBRA, LIMPIEZA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				

MATERIALES				
1-18-0012	TRIPLAY PWL PROFACE PSF 18.25 mm	PZA	*	0.167900
100021	HOJA DE 1.22x2.44 m BARROTE DE PINO DE 3a, DE 1 1/2x3 1/2x8"	PT	*	1.000000
100023	CLAVO PARA MADERA DE 2 1/2" A 4"	KG	*	0.600000
DES-MAD	DESMOLDANTE EN CIMBRA DE MADERA NO POROSA	M2	*	1.000000
MANO DE OBRA				
MO07	CUADRILLA NO. 07 (OF. CARPINTERO + 1 AYUDANTE)	JOR	*	0.445169
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000
%MO2	ANDAMIOS	%	*	0.030000

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.



Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **CONSTRULATAM, S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 5. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR.

Incumplimiento. – El documento PT 5 relación de maquinaria no cumple debido a que no se considera el llenado de la tabla en algunas características particulares como número de serie, capacidad, combustible, y potencia, las cuales son requeridas en los anexos y bases, por lo que es incorrecto.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PROPIEDAD	FECHA DE DISPONIBILIDAD	OTROS DATOS
001	GRUPO ELÉCTRICO DIESEL 10000 VA	02	GRUPO	X	01/01/2025	
002	GRUPO ELÉCTRICO DIESEL 10000 VA	02	GRUPO	X	01/01/2025	
003	GRUPO ELÉCTRICO DIESEL 10000 VA	02	GRUPO	X	01/01/2025	
004	GRUPO ELÉCTRICO DIESEL 10000 VA	02	GRUPO	X	01/01/2025	
005	GRUPO ELÉCTRICO DIESEL 10000 VA	02	GRUPO	X	01/01/2025	
006	GRUPO ELÉCTRICO DIESEL 10000 VA	02	GRUPO	X	01/01/2025	
007	GRUPO ELÉCTRICO DIESEL 10000 VA	02	GRUPO	X	01/01/2025	
008	GRUPO ELÉCTRICO DIESEL 10000 VA	02	GRUPO	X	01/01/2025	
009	GRUPO ELÉCTRICO DIESEL 10000 VA	02	GRUPO	X	01/01/2025	
010	GRUPO ELÉCTRICO DIESEL 10000 VA	02	GRUPO	X	01/01/2025	
011	GRUPO ELÉCTRICO DIESEL 10000 VA	02	GRUPO	X	01/01/2025	
012	GRUPO ELÉCTRICO DIESEL 10000 VA	02	GRUPO	X	01/01/2025	
013	GRUPO ELÉCTRICO DIESEL 10000 VA	02	GRUPO	X	01/01/2025	
014	GRUPO ELÉCTRICO DIESEL 10000 VA	02	GRUPO	X	01/01/2025	
015	GRUPO ELÉCTRICO DIESEL 10000 VA	02	GRUPO	X	01/01/2025	
016	GRUPO ELÉCTRICO DIESEL 10000 VA	02	GRUPO	X	01/01/2025	
017	GRUPO ELÉCTRICO DIESEL 10000 VA	02	GRUPO	X	01/01/2025	
018	GRUPO ELÉCTRICO DIESEL 10000 VA	02	GRUPO	X	01/01/2025	
019	GRUPO ELÉCTRICO DIESEL 10000 VA	02	GRUPO	X	01/01/2025	
020	GRUPO ELÉCTRICO DIESEL 10000 VA	02	GRUPO	X	01/01/2025	

 <p>MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA</p>		 <p>Gestión Integral de la Ciudad</p>		PROCEDIMIENTO No. (ANOTAR NUMERO)		DOCUMENTO PT 5
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: (ANOTAR NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA)			RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:		FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA:
						HOJA: DE:

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

EQUIPO No.	NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO	MARCA	CARACTERÍSTICAS PARTICULARES				UBICACIÓN FÍSICA (ENT. FED.)	DISPONIBILIDAD					
			MODELO	AÑO	NUMERO DE SERIE	CAPACIDAD		COMBUSTIBLE	POTENCIA	PROPIO	RENTADO	OPCIÓN DE COMPRA	FECHA


NOTA IMPORTANTE: TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN RENTADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARÁ GANADOR.
*CON ESTOS NÚMEROS SE IDENTIFICARÁ LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN, EXCEPTO EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EN LOS CUALES SE DEBERÁ ASENTAR EL NOMBRE Y MODELO DE ESTAS.

Fundamento. - El punto IV- de las bases de licitación relativo a “Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta”

IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.


DOCUMENTO PT 17. DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER CONGRUENTE CON EL RESTO DE SU PROPUESTA.

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-012 se incumple debido a que no considera grua hiab para desmontar las herrerías solicitado en las especificaciones del concepto, por lo que no cumple.

Página 12 de 32



CONSTRULATAM, S.A. DE C.V.	
<p>Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA</p>	
<p>Concurso No. DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025 Obra: Construcción y adecuación de la plaza de las Américas frente 03 dentro del programa "Zapopan tu Centro" más obras complementarias en Zapopan Centro, Municipio de Zapopan, Jalisco.</p>	<p>Duración: 101 días naturales Fecha: 20/11/2025 Inicio Obra: 07/12/2025 Fin Obra: 15/02/2026 Documento: P1-17</p>
<p>Lugar: Zapopan, Jalisco</p>	

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
M-01	DESMONTAR HERRERÍA	HR	000000
M-02	QUILAMAR HERRERÍA	HR	000000
MANO DE OBRA			
M-01	DESMONTAR HERRERÍA	HR	000000
M-02	QUILAMAR HERRERÍA	HR	000000
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
M-01	HERRAMIENTA MENOR	%	000000
EQUILADOR	ESMERILADORA ELÉCTRICA	HR	000000
EQ OXI-COR	EQUIPO DE OXI-ACETILENO	HR	000000

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-016 se incumple debido a que no considera cimbra solicitado en las especificaciones del concepto para su correcta ejecución, por lo que no cumple.

Página 16 de 368


CONSTRULATAM, S.A. DE C.V.	
<p>Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA</p>	
<p>Concurso No. DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025 Obra: Construcción y adecuación de la plaza de las Américas frente 03 dentro del programa "Zapopan tu Centro" más obras complementarias col. Zapopan Centro, Municipio de Zapopan, Jalisco.</p>	<p>Duración: 101 días naturales Fecha: 20/11/2025</p>
<p>Lugar: , Zapopan, Jalisco</p>	<p>Inicio Obra: 05/12/2025 Fin Obra: 15/03/2026 DOCUMENTO PT-17</p>

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida: A		Análisis No.:	
Análisis: DOPI-016		PZA	3.0000
<p>DES-MONTAJE, RETIRO Y REUBICACIÓN DENTRO DE LA OBRA DE ESCULTURAS TIPO HUMANAS, DIFERENTES MEDIDAS, NO MAYORES A 2 M DE ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, FIJACIÓN EN SU NUEVO SITIO, DADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2, T.M.A. 19 M, CON MEDIDAS PROMEDIO DE 60X50X50 CM. CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA</p>			
MANO DE OBRA			
MO03	CUADRILLA NO. 03 (2 AYUDANTES)	JOR	1.961628
MO05	CUADRILLA NO. 05 (OF. ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	JOR	1.961628
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000
BASICOS			
CONC.150.1	CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2 T.M.A 3/4"	M3	0.131250

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.






MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025
FALLO



Incumplimiento. - En el análisis DOPI-034 se incumple debido a que no considera apuntalamiento solicitado en las especificaciones del concepto, por lo que no cumple.

Página 31 de 368

CONSTRULATAM, S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Concurso No. DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025
 Obra: Construcción y adecuación de la plaza de las Américas frente 03 dentro del programa "Zapopan tu Centro" más obras complementarias del Zapopan Centro Municipio de Zapopan, Jalisco

Duración: 101 días naturales
 Fecha: 20/11/2025

Inicio Obra: 08/12/2025
 Fin Obra: 18/01/2026
 DOCUMENTO
 PT-17

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Cantidad	Unidad
MANO DE OBRA			
MO07	QUADRILLA Nº 07 (05 CARPINTERO + 1 AYUDANTE)	1	JOR
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	1	%
%MO2	ANDAMIOS	1	%

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **LIZETTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:


A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-033, en el análisis no considera las especificaciones correctas en los materiales para la elaboración del concepto.

Página 33 de 3

Obra:	Construcción y adecuación de la plaza de las Américas frente 03 dentro del programa "Zapopan tu Centro" más obras complementarias col. Zapopan Centro, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOCUMENTO PT-17
Concurso No:	DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025	Fecha: 20/11/2025
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Inicio obra: 05/12/2025 Fin obra: 15/03/2026
Lugar:	Zapopan, Jalisco	Duración: 101 días naturales
Lizette Construcciones S.A. de C.V.		

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida: B	Análisis No.:		
Análisis: DOPI-033	MC		1,033.9000
CIMBRA ACABADO APARENTE PARA MURO DE CONCRETO A BASE DE MADERA DE PINO DE 1A. INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, CIMBRALES CHAPARR, DESMOLDAR LIMPIEZA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.			
MATERIALES			
1-18-0012	TRIPLAY PWL PROFACE PSF 18.25 mm HOJA DE 1.22x2.44	PZA	0.167900
100021	BARROTE DE PINO DE 3a. DE 1 1/2x3 1/2x8'	PT	1.000000
100023	CERVO PARA MADERA DE 2" DE 1/2"	KG	0.000000
DES-MAD	DESMOLDANTE EN CIMBRA DE MADERA NO POROSA	M2	1.000000
C-015.1	MONOS PARA CIMBRA	PZA	3.000000
MANO DE OBRA			
MO07	CUADRILLA NO. 07 (OF. CARPINTERO + 1 AYUDANTE)	JOR	0.445169
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000
%MO2	ANDAMIOS	%	0.030000

Incumplimiento. – B). - La tarjeta del concepto DOPI-037, en el análisis no considera las especificaciones correctas en los materiales para la elaboración del concepto.

Página 47 de 48

Obra:	Compañía y ade. canal de la plaza de las Américas dentro del programa "Zapopan tu centro" más zonas de esparcimiento de Zapopan Centro, Municipio de Zapopan Jalisco	DOCUMENTO PT-17
Concurso No:	DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025	Fecha: 20/11/2025
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Inicio obra: 01/12/2025
Luogo:	Zapopan Jalisco	Fin obra: 15/03/2026
	Lizette Construcciones S.A. de C.V.	Duración: 101 días hábiles


TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
MANO DE OBRA			
MOB01	CUADRILLA NO. 14 (OFICIAL ESPECIALIZADA) + 1 AYUDANTE	SOR	0.140000
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EHO01	HERRAMIENTA MENOR		0.030000

FALLO

Incumplimiento. – C). - La tarjeta del concepto DOPI-058, en el análisis no considera todo el equipo necesario en la elaboración del concepto.

Página 58 de 368

Obra:	Construcción y adecuación de la plaza de las Américas frente 03 dentro del programa "Zapopan tu Centro" más obras complementarias col. Zapopan Centro, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOCUMENTO PT-17
Concurso No:	DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Fecha: 20/11/2025 Inicio obra: 05/12/2025 Fin obra: 15/03/2028 Duración: 101 días naturales
Lugar:	Zapopan, Jalisco	
Lizette Construcciones S.A. de C.V.		

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida: D		Análisis No.:	
Análisis: DOPI-058		267.7200	
RELLENO FLUIDO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C= 40 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO BOMBA, DESPERDICIOS, COLADO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.			
MATERIALES			
001-089.1	CONCRETO FLUIDO PREMEZCLADO F'C=40 KG/CM2 TIRO DIRECTO	M3	1.050000
MANO DE OBRA			
MO05	CUADRILLA NO. 05 (OF. ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	JOR	0.346243
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000

Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1.- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7.- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios: V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.





I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento: - En el análisis de precio unitario con clave DOPI-012 se incumple debido a que no considera el equipo adecuado y requerido, de acuerdo con la descripción del concepto de trabajo solicitado.

METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO CALLE SAN JUAN DE LOS RIOS S/N. - BARRIO SAN JUAN	
Concurso No:	DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025	Duración: 01/01/2025 - 31/12/2025
Obra:	CONSTRUCCIÓN Y REFORMA DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Fecha: 20/11/2025
Lugar:	Zapopan, Jalisco	Inicio Obra: 01/12/2025 Fin Obra: 15/03/2026 Documento: PT-17

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida	A	Análisis No.:		I
Análisis:	DOPI-012	KG		1,925.6000
DESMONTAJE DE HERRERIAS BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES DE DISTINTAS MEDIDAS Y CALIBRES A CHALOUJER ALTURA. INCLUYE HERRAMIENTA GRUA HIAB ACARREO Y APILÉ DE MATERIAL A BODEGA DONDE INDIQUE SUPERVISIÓN DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. EQUIPO Y MANO DE OBRA				
MANO DE OBRA				
MO001	OFICIAL HERRERO	JOR	*	0.005000
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	*	0.005000
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EMO1	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000
EOPULIDOR	ESMERILADORA ELECTRICA	HOR	*	0.070000
EO OXI-COR	EQUIPO DE OXI-ACETILENO	HR	*	0.008000
= A LA LATA GRUA HIAB O EQUIPO SIMILAR				


FALLO

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y V.1.- E). Tarjetas de concepto de trabajo:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

Incumplimiento. - En el análisis de precio unitario con clave DOPI-029 se incumple debido a que no considera el equipo requerido y adecuado, de acuerdo con la descripción del concepto de trabajo solicitado.

METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.			
Ciente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Duración:	101 días naturales
Concurso No.	DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025	Fecha:	20/11/2025
Obra:	Construcción y adecuación de la plaza de las Américas frente 03 dentro del programa "Zapopan tu Centro" más obras complementarias col. Zapopan Centro, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Inicio Obra:	05/12/2025
Lugar:	Zapopan, Jalisco	Fin Obra:	15/03/2026
		Documento	PT-17

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: B		Análisis No.:		1
Análisis: DOPI-029		PZA		12,052.0000
BARRENO CON EQUIPO ROTATORIO Y BROCA DE PUNTA DE DIAMANTE DE 1/2" EN ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE DE 15 CM DE PROFUNDIDAD PROMEDIO. PARA ANCLAJE DE VARILLAS DE 3/8" (NO INCLUYE VARILLA) Y ASÍ UNIR ESTRUCTURA EXISTENTE CON ESTRUCTURA NUEVA, APLICANDO EN OQUEDADES DEL BARRENO EL PRODUCTO EPÓXICO HILTI HIT-RE 500 O SIMILAR. INCLUYE: HERRAMIENTA, TRAZO, LIMPIEZA PROFUNDA DE BARRENO, ACARREOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				
MATERIALES				
075.1	EPÓXICO HILTI HIT-RE 500 O SIMILAR	PZA	*	0.010000
MANO DE OBRA				
MO010	CUADRILLA NO. 14 (OFICIAL ESPECIALIZADO + 1 AYUDANTE)	JOR	*	0.030000
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000
FALTA CONSIDERAR EL EQUIPO ROTATORIO Y BROCA				





**MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025
FALLO**



Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y V.1.- E). Tarjetas de concepto de trabajo:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

Incumplimiento. - En el análisis de precio unitario con clave DOPI-037 se incumple debido a que no considera el insumo adecuado, ni la cantidad mínima necesaria, de acuerdo con la descripción del concepto de trabajo solicitado.

METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
Concurso No.	DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025
Obra:	Construcción y adecuación de la plaza de las Américas frente 03 dentro del programa "Zapopan tu Centro" más obras complementarias col. Zapopan Centro, Municipio de Zapopan, Jalisco
Duración:	101 días naturales
Fecha:	20/11/2025
Inicio Obra:	05/12/2025
Fin Obra:	15/03/2026
Documento	PT-17
Lugar:	Zapopan, Jalisco

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida	B	Análisis No		1
Análisis:	DOPI-037	M2		19.7700
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADHESIVO PARA CONCRETO EPOXINE 200. RENDIMIENTO DE 3 A 3.5 M2/L. INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, ACARREOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA				
MATERIALES				
107.1	RESINA EPÓXICA EPOXINE 500, FESTER	LT		0.200000
107.2	COLOR CREMA O SIMILAR	KG		MINIMO 0.205714111
	SÍLICE DE ALTA RESISTENCIA			0.300000

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y V.1.- E). Tarjetas de concepto de trabajo:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

Incumplimiento. - En el análisis de precio unitario con clave DOPI-041 se incumple debido a que no considera el equipo adecuado, de acuerdo con la descripción del concepto de trabajo solicitado.

METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
Concurso No.	DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025
Obra:	Construcción y adecuación de la plaza de las Américas frente 03 dentro del programa "Zapopan tu Centro" más obras complementarias col. Zapopan Centro, Municipio de Zapopan, Jalisco.
Lugar:	Zapopan, Jalisco
Duración:	101 días naturales
Fecha:	20/11/2025
Inicio Obra:	05/12/2025
Fin Obra:	15/03/2026
Documento	PT-17

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: B		Análisis No.:		1
Análisis: DOPI-041		M3		145.5100
RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, APISONADO POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: HERRAMIENTA, INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, ACARREOS, ABUNDAMIENTO Y MANO DE OBRA.				
MATERIALES				
100005	AGUA	M3	*	0.100000
MANO DE OBRA				
MO02	CUADRILLA NO. 02 (1 AYUDANTE)	JOR	*	0.300000
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQBAILAR	BAILARINA DE 4.5 HP	HOR	*	0.450000
HMO1	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000
SE REQUIERE APISONADOR MANUAL				



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025
FALLO



Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y V.1.- E). Tarjetas de concepto de trabajo:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

Incumplimiento. En el análisis de precio unitario con clave DOPI-088 se incumple debido a que no considera el material adecuado y requerido, de acuerdo con la descripción del concepto de trabajo solicitado.

METROPOI ZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		
Empresa:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
Concurso No.	DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025	Duración: 101 días hábiles
Obra:	Construcción y adecuación de la plaza de las Américas frente 03 dentro del programa "Zapopan tu Centro" más obras complementarias col. Zapopan Centro Municipio de Zapopan, Jalisco	Fecha: 20/11/2025
		Inicio Obra: 05/12/2025
		Fin Obra: 15/03/2026
		Documento PT-17
Lugar:	Zapopan, Jalisco	

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
--------	----------	--------	-----	----------

Partida	E	Analisis No		1
Analisis:	DOPI-088	PZA		10.0000
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA CON RESPALDO. MOD. PQX3511 EN MADERA ACACIA LINEA MMCITÉ O SIMILAR EN CALIDAD. MEDIDAS 1.82 M X 0.61 M X 0.46 M. INCLUYE HERRAMIENTA MATERIALES ACARREOS. FIJACIÓN CON VARILLAS ROSCADAS M10. EQUIPO Y MANO DE OBRA.				

MATERIALES

096-028 1	BANCA CON RESPALDO. MOD. PQX3511 EN MADERA ACACIA LINEA MMCITÉ O SIMILAR EN CALIDAD. MEDIDAS 1.82 M X 0.61 M X 0.46 M.	PZA		1.000000
FALTAN VARILLAS PARA FIJACIÓN				

MANO DE OBRA

096-028 1	BANCA CON RESPALDO. MOD. PQX3511 EN MADERA ACACIA LINEA MMCITÉ O SIMILAR EN CALIDAD. MEDIDAS 1.82 M X 0.61 M X 0.46 M.	PZA		1.000000
-----------	--	-----	--	----------

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y V.1.- E). Tarjetas de concepto de trabajo:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.





**MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025
FALLO**



I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento: A) La tarjeta del concepto DOPI 058, no considera en su análisis material con las especificaciones mencionadas en descripción.

PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.	
Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO Dirección: Carretera a San Gabriel, Zapopan, Jalisco	
Convocatoria No: DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025 Obra: RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE LA CUADRILLA NO. 9 (1 ALBUÑIL + 5 PEONES) DE LA ZONA DE LA PROMESA "ZAPAPAN DE CANTER" MANO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Duración: 15 días hábiles Fecha: 15/01/2025
Lugar: Zapopan, Jalisco	Inicio Obra: 05/12/2024 Fin Obra: 15/01/2025 DOCUMENTO PT 17

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida: 0		Análisis No:	
Analisis: DOPI-058		M3	267.7200
	RELENO FLUIDO FREMEZCLADO BOMBEABLE (FC) 40 kg/cm² INCLUYE: NUMINSTRIO, BOMBA, DESENGANCHOS, COLADO, NIVELACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA		
MATERIALES			
MA CON 41 RP	Releño fluido premezclado FC 40 kg/cm ² freo directo	M3	1.000000
MANO DE OBRA			
MO 1A5P	Cuadrilla No 9 (1 Albuñil + 5 Peones)	JOR	0.100000
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EH VIBR.01	Vibrador Wacker 2000 2 hp 35 x 14' sin operador	HR	2.000000



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025
FALLO



Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tener en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **ORSSA OBRAS RESPONSABLES, S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17. DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. - En el análisis de precio unitario con clave DOPI-012 se incumple debido a que no considera el equipo necesario, de acuerdo con la descripción del concepto de trabajo solicitado.

ORSSA OBRAS RESPONSABLES, S. DE R.L. DE C.V.		
Cilente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN		
Concurso No. DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025	Duración: 101 días naturales	
Obra: Construcción y adecuación de la plaza de las Américas frente 03 dentro del programa "Zapopan tu Centro" más obras complementarias col. Zapopan Centro, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Fecha: 20/11/2025	
	Inicio Obra: 05/12/2025	
	Fin Obra: 15/03/2026	
DOCUMENTO		
PT 17		
Lugar: , Zapopan, Jalisco		

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida: A	Análisis No.:		
Análisis: DOPI-012		KG	1,925.6000
DESMONTAJE DE HERRERÍAS BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES DE DISTINTAS MEDIDAS Y CALIBRES. A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, GRÚA HIAB, ACARREO Y APILE DE MATERIAL A BODEGA DONDE INDIQUE SUPERVISIÓN DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.			
MANO DE OBRA			
MO.1A1P	Cuadrilla No.1 (1 Albañil + 1 Peón)	JOR	0.020000
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EH.CORT.OX.01	Equipo de corte oxiacetileno	HR	0.002500
EH.VOLT.7.01	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de170 hp	HR	0.002500
FALTA CONSIDERAR LA GRUA HIAB			



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025
FALLO



Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y V.1.- E). Tarjetas de concepto de trabajo:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura

Incumplimiento. En el análisis de precio unitario DOPI-016, se incumple debido a que no contempla los insumos necesarios, de acuerdo con la descripción de concepto de trabajo solicitado.

ORSSA OBRAS RESPONSABLES. S. DE R.L. DE C.V.	
Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN Concurso No: DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025 Obra: Construcción y reubicación de la plaza de las Américas frente del centro del programa "Zapopan In Centro" más obras complementarias col. Zapopan Centro Municipio de Zapopan Jalisco Lugar: Zapopan Jalisco	Duración: 101 días hábiles Fecha: 20/11/2025 Inicio Obra: 05/12/2025 Fin Obra: 15/03/2026 DOCUMENTO PT 17

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS


Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Tabla A	ANÁLISIS: DOPI-016	Analisis No	PZA 3 0000
	DESMONTAJE, RETIRO Y REUBICACIÓN DENTRO DE LA OBRA DE ESCULTURAS TIPO HUMANAS DIFERENTES MEDIDAS NO MAYORES A 2 M DE ALTURA INCLUYE HERRAMIENTA ACARRIOS, EJECIÓN EN SU NUEVO SITIO, DADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F.C. 150 KG/CM2, 1 M.A. 10 M CON MEDIDAS PROMEDIO DE 50X50X50 CM, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA		
MANO DE OBRA			
M01A1P	Cuadilla No 1 (1 Albañil + 1 Peón)	JOR	0.500000
	LA LA CONSIDERAR EL DADO DE CONCRETO Y CIMBRA		

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y V.1.- E). Tarjetas de concepto de trabajo:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura

Incumplimiento. - En el análisis de precio unitario DOPI-010 se incumple debido a que no considera los insumos necesarios, de acuerdo con la descripción del concepto de trabajo solicitado.

ORSSA OBRAS RESPONSABLES, S. DE R.L. DE C.V.		
Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN		
Concurso No. DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025	Duración: 101 días naturales	
Obra: Construcción y adecuación de la plaza de las Américas frente 03 dentro del programa "Zapopan tu Centro" más obras complementarias col. Zapopan Centro, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Fecha: 20/11/2025	
	Inicio Obra: 05/12/2025	
	Fin Obra: 15/03/2026	
	DOCUMENTO	
	PT 17	
Lugar: Zapopan, Jalisco		

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida: A		Análisis No.:	
Análisis: DOPI-021		PZA	2.0000
	RETIRO Y TRANSPLANTE DE ÁRBOL DE 0.60 A 3.00 M DE ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, PERMISOS ANTE PARQUES Y JARDINES, RETIRO DE MATERIALES DE DESECHO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO INDICADO POR SUPERVISIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA		
MANO DE OBRA			
MO.2AY	Cuadrilla No.4 (2 Ayudantes)	JOR	1.200000
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EH.RETRO.01	Cargador-retroexcavador sobre neumaticos Caterpillar 446B de 95 hp y 8.9 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon de 1.75yd3	HR	1.500000
EH.VOLT.7.01	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de170 hp	HR	1.500000
	FALTA CONSIDERAR PERMISO ANTE PARQUES Y JARDINES		



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025
FALLO



Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y V.1.- E). **Tarjetas de concepto de trabajo:**

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

Incumplimiento. - En el análisis de precio unitario DOPI-010 se incumple debido a que no considera los insumos necesarios, de acuerdo con la descripción del concepto de trabajo solicitado.

ORSSA OBRAS RESPONSABLES, S. DE R. L. DE C. V.			
<p>Alcaldía Municipal de Zapopan, Jalisco Calle de la Libertad No. 100, Centro, Zapopan, Jalisco</p>			
Concurso No:	DOPI-2025-RM-EP-LP-097-2025	Duración:	5 (cinco) meses
Obra:	Construcción y ejecución de carpas de la Asociación de Padres de Familia del programa "Zapopan la Centro" más obras complementarias del "Zapopan Centro", Municipio de Zapopan, Jalisco	Fecha:	21/11/2025
		Inicio Obra:	05/12/2025
		Fin Obra:	15/03/2026
DOCUMENTO			
PT 17			
Lugar: Zapopan, Jalisco			

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida	A	Análisis No	
Analisis	DOPI-022	PZA	2.0000
RETIRO Y TRANSPLANTE DE ARBOL DE 3.00 A 6.00 M DE ALTURA INCLUYE HERRAMIENTA PERMISOS ANTE PARQUES Y JARDINES RETIRO DE MATERIALES DE DESCHORO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO INDICADO POR SUPERVISIÓN EQUIPO Y MANO DE OBRA			
MANO DE OBRA			
MO 2AY	Cuadrilla No.4 (2 Ayudantes)	JOR	1.500000
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
EH RETIRO 01	Cargador-retroexcavador sobre neumáticos Caterpillar 446B de 95 hp y 8.9 ton de peso de operación, capacidad de cucharón de 1.75yd3	HR	4.000000
EH VOLLE 7.01	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp	HR	4.000000
FALTA CONSIDERAR PERMISO ANTE PARQUES Y			

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a “Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta” y V.1.- E). Tarjetas de concepto de trabajo:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

NO.	NOMBRE / DENOMINACIÓN	RESULTADO
2	ARKICON, S.A. DE C.V.	CUMPLE
7	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN LREG, S. DE R. L. DE C. V.	CUMPLE
18	ERBAZA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
21	GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.	CUMPLE
23	INCOMA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE
24	INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	CUMPLE
40	TRANSCER, S. A. DE C. V.	CUMPLE
42	VACO GRUPO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
46	MRH ELECTRIFICACIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE

Una vez evaluadas las propuestas técnicas se procedió a desechar las que “no cumplen” con los requisitos solicitados, pasando a la siguiente etapa de evaluación económica por el método de Tasación Aritmética, en la cual se determinó quién sería el licitante ganador del Contrato de obra pública o servicios relacionados con las mismas.

EVALUACIÓN TASACIÓN ARITMÉTICA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

Se procedió a evaluar las propuestas económicas cuya propuesta técnica resultó ser solvente por haber superado la evaluación binaria, para garantizar que el **presupuesto total** asegure al Municipio las mejores condiciones disponibles





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025



FALLO

en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de los trabajos, teniéndose los siguientes importes:


NO.	LICITANTE	IMPORTE SIN IVA
2	ARKICON, S.A. DE C.V.	\$22,327,460.52
7	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN LREG, S. DE R. L. DE C. V.	\$22,212,162.22
18	ERBAZA, S.A. DE C.V.	\$28,018,094.34
21	GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.	\$18,318,588.13
23	INCOMA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	\$28,620,337.95
24	INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	\$16,983,733.58
40	TRANSCER, S. A. DE C. V.	\$20,361,086.21
42	VACO GRUPO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$22,462,873.50
45	MARQUELE ERRE ALFARRES, S. A. DE C. V.	\$18,633,380.91

Se procedió a realizar el desarrollo de la tasación aritmética mediante la tabla respectiva, conforme a las siguientes etapas:

- I.- Eliminación por rango de aceptación;
- II.- Determinación de precios de mercado;
- III.- Determinación de insuficiencias;
- IV.- Eliminación de propuestas insolventes; y
- V.- Determinación de **propuesta solvente más baja**, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

I.- ELIMINACIÓN POR RANGO DE ACEPTACIÓN

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIONES DE OBRA PÚBLICA
 HABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
 TABLA DE EVALUACIÓN POR MEDIO DE TASACIÓN ARITMÉTICA



FECHA: 11/06/2025
 DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025

El presente documento es el resultado de la tasación aritmética de las propuestas recibidas en el proceso de licitación pública número 097/2025, en el marco de la licitación pública número 097/2025, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Rango de aceptación:

Propuesta más baja:

10% =
 \$ 22,327,460.52

Propuesta más baja: \$ 22,327,460.52

Propuesta más baja: \$ 22,327,460.52
 Propuesta más alta: \$ 28,018,094.34

IMPORTE DESGLOSADOS DE LAS PROPUESTAS

CÓDIGO	EMPRESA	IMPORTE PROPUESTA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
			MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO				
1	INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	\$ 16,333,753.58	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
2	GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.	\$ 18,218.51	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
3	MRH ELECTRIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 18,638,210.91	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
4	TRANSCER, S.A. DE C.V.	\$ 20,151,081.21	\$ 11,907,689.01	\$ 7,765,710.15	\$ 1,122,785.40	\$ 1,147,111.05	\$ 30,167.66	\$ 2,928,224.00	\$
5	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN LREG, S. DE R. L. DE C. V.	\$ 22,212,162.22	\$ 11,095,651.45	\$	\$ 1,031,700.22	\$	\$ 48,893.04	\$ 2,079,867.38	\$
6	ARKICON, S.A. DE C.V.	\$ 22,327,460.52	\$ 11,373,149.94	\$ 6,153,470.71	\$ 1,056,263.64	\$ 1,408,393.57	\$	\$ 2,174,956.38	\$
7	VACO GRUPO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 22,462,873.50	\$	\$ 5,466,382.00	\$	\$ 1,350,785.56	\$ 79,397.11	\$	\$
8	ERBAZA, S.A. DE C.V.	\$ 28,018,094.34	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
9	INCOMA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.		DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO

II.- DETERMINACIÓN DE PRECIO DE MERCADO

IMPORTE PROPUESTA	MATERIALES Y CONSUMIBLES	HONORARIOS Y MANO DE OBRA	PROGRAMAS DE COMPUTO Y EQUIPO	COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
Sustraendo \$ 21,761,985.12	\$ 11,640,419.48	\$ 5,809,926.39	\$ 1,089,524.52	\$ 1,378,589.57	\$ 39,590.35	\$ 2,177,411.98	\$

III.- DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIAS

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR DE INSUFICIENCIA PARCIAL				
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO	COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO
1	INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
2	GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
3	MRH ELECTRIFICACIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
4	TRANSCER, S.A. DE C.V.	\$	-\$ 1,564,130.25	\$	-\$ 231,208.52	-\$ 9,362.61
5	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN LREG, S. DE R. L. DE C. V.	-\$ 434,768.03	\$	-\$ 57,824.30	\$	\$
6	ARKICON, S.A. DE C.V.	-\$ 267,269.54	\$	-\$ 33,260.88	\$	\$
7	VACO GRUPO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	-\$ 343,544.33	\$	-\$ 27,803.99	-\$ 10,133.2
8	ERBAZA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
9	INCOMA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025
FALLO



IV.- ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS INSOLVENTES

Una vez determinado los valores de insuficiencia parcial, con la suma de la misma se obtendrán, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes.

Orden	Nombre del Licitante	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	TRANSER, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
2	TRANSER, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
3	TRANSER, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
4	TRANSER, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
5	TRANSER, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
6	TRANSER, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
7	TRANSER, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
8	TRANSER, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
9	TRANSER, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
10	TRANSER, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO

V.- DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA MÁS BAJA

Hecho lo anterior, se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad, señalado en el importe por la utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiese acumulado el mismo licitante, si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; retirando del procedimientos las que hubieren resultado insolventes.

Orden	Nombre del Licitante	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	TRANSER, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
2	TRANSER, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
3	TRANSER, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
4	TRANSER, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
5	TRANSER, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
6	TRANSER, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
7	TRANSER, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
8	TRANSER, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
9	TRANSER, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
10	TRANSER, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO

Como resultado de lo anterior, se determina adjudicar el contrato número "DOPI-MUN-RM-EP-LP-097-2025" al licitante "TRANSER, S.A. DE C.V.", el cual presentó proposición con un importe de los trabajos por \$20'361,086.21 (Veinte millones trescientos sesenta y un mil ochenta y seis pesos 21/100 m.n.) más \$3'257,773.79 (Tres millones doscientos cincuenta y siete mil setecientos setenta y tres pesos 79/100 m.n.), de I.V.A. para un monto total de \$23'618,860.00 (Veintitrés millones seiscientos dieciocho mil ochocientos sesenta pesos 00/100 m.n.).

La anterior determinación deriva de los motivos siguientes: el referido licitante reunió las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el municipio, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la Licitación Pública, además de garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y **teniendo que presentó la propuesta solvente más baja con el presupuesto total menor**, resultando la más conveniente al interés público.

Asimismo, se hace la puntualización de que, se **modifica la fecha estimada en la Convocatoria y Bases para el inicio de la obra**; determinándose que **deberán iniciarse los trabajos el día 15 de diciembre de 2025 y concluirse el día 10 de junio de 2026**, sin que se altere el periodo de **178 días naturales** considerado originalmente.

Por esto último, **EL CONTRATISTA DEBERÁ ADECUAR LA DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA A ESTAS NUEVAS FECHAS, INCLUIDO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN**, cuyos términos definitivos se incorporarán en el contrato.

Actuando a nombre y representación del Municipio de Zapopan, Jalisco, emite el presente documento **Ismael Jáuregui Castañeda, Director de Obras Públicas e Infraestructura**.

La evaluación de las proposiciones la efectuó el personal de la jefatura de costos y presupuestos, a cargo de Oscar Osvaldo García Romero.

Este Fallo se emite en el municipio de Zapopan, Jalisco, el día **9 de diciembre de 2025** conforme se determinó en la **Circular Aclaratoria 01** de fecha 20 de noviembre de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo **48** del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.

POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO



OSCAR OSVALDO GARCÍA ROMERO
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS



ENRIQUE BARAJAS NOVOA
JEFE DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN



SANDRA PATRICIA SÁNCHEZ VALDEZ
JEFE DE UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA



ISMAEL JÁUREGUI CASTAÑEDA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Dado lo anterior, el **adjudicatario deberá entregar la siguiente documentación** conforme se estableció en la Convocatoria:

- Fianza de **Anticipo** o Escrito de renuncia al anticipo, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Fianza de **Cumplimiento**, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- **Póliza de Seguro**, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones **Fiscales** en sentido Positivo, actualizado y vigente, obtenida durante el período entre la adjudicación y la suscripción del contrato.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de **Seguridad social**, en Positivo, actualizado y vigente, obtenida durante el período entre la adjudicación y la suscripción del contrato.
- Constancia de Situación Fiscal.
- Escrito de Designación del Responsable de Obra.
- Escrito con los datos de la Cuenta Bancaria, dirigido al Titular de la Tesorería Municipal.
- Copia simple de Estado de Cuenta, de fecha reciente no anterior a un mes.
- Acta Certificada de la Constitución de la empresa.
- Poder certificado del representante legal en caso de que no se manifieste en el acta anterior.
- Copia de INE o Pasaporte del representante legal (firmante del Contrato).

La entrega de la documentación se deberá llevar a cabo previo a la firma del Contrato; estableciéndose como **fecha para suscribirlo el día 15 de diciembre de 2025, a las 9:00 horas**, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura; advirtiéndose que, **la normativa obliga a que se firme dentro de los diez días hábiles siguientes al de la notificación del Fallo.**

Se puntualiza que, de conformidad con el Artículo 97, numeral 4, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, **si el adjudicatario por causas imputables a él mismo NO firma el contrato en la fecha señalada o a más tardar en el plazo que la citada Ley estipula** se procederá a cancelar la adjudicación, o se podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente, de conformidad con lo asentado en este Fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%. Si ninguna de las propuestas reúne las condiciones previstas en este numeral, se declarará desierta la licitación mediante acuerdo debidamente notificado y se procederá a realizar nuevo procedimiento.

De igual manera se establece que, **si el adjudicatario NO suscribiera el Contrato**, sin que medie causa justificada, **deberá pagar una multa equivalente al 5% del costo de la obra o servicio**; de no pagarse en los siguientes diez días hábiles de notificado, **el infractor será inhabilitado por un año para contratar obra pública o servicios**, conforme se estipula en el numeral 5 del Artículo 97, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, normativa subsidiaria del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.