

En cumplimiento del artículo 48 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, se emite el presente Fallo correspondiente al procedimiento de Licitación Pública con número: DOPI-MUN-PP-PAV-LP-145-2025, a efecto de adjudicar el respectivo contrato, para la ejecución de los trabajos consistentes en: Rehabilitación e integración al entorno urbano del espacio público denominado La Palmita, frente 01, más obras complementarias, ubicado en la calle Lic. Luis Manuel Rojas, colonia Constitución, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Habiéndose llevado a cabo el correspondiente acto de presentación y apertura de proposiciones, durante la Vigésima Segunda Sesión del Comité Mixto de Obra Pública ejercicio fiscal 2025, el día 25 de noviembre de 2025, en el cual fueron aceptadas a participar las propuestas de 38 (treinta y ocho) licitantes; y llevándose a cabo, posteriormente, de manera analítica y cualitativa la evaluación de las respectivas proposiciones técnica y económica, de cada uno de los participantes, se obtuvo como resultado lo siguiente:

#### EVALUACIÓN BINARIA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

Se procedió a evaluar las propuestas técnicas por el método binario para dictaminar "si cumple" o "no cumple" los requisitos solicitados, obteniéndose los siguientes resultados:


##### I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **ECO CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:


##### A. Proposición Técnica (PT)

##### DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.



**Incumplimiento.** – A). - La tarjeta del concepto DOPI-014, no considera en su análisis Permiso ante parques y jardines, conforme a lo solicitado en su descripción


<b>Eco Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.</b>		
<p><b>Cliente:</b> DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN</p>		
<p><b>Concurso No.</b> DOPI-MUN-PP-PAV-LP-145-2025</p>	<p><b>Duración:</b> 168 días naturales</p>	
<p><b>Obra:</b> Rehabilitación e integración al entorno urbano del espacio público denominado La Palmita, frente 01, más obras complementarias, ubicado en la calle de Manuel Rojas, colonia Constitución, Municipio de Zapopan, Jalisco.</p>	<p><b>Fecha:</b> 25/11/2025</p>	
	<p><b>Inicio Obra:</b> 15/12/2025</p>	
	<p><b>Fin Obra:</b> 31/05/2026</p>	
<p><b>Lugar:</b> Zapopan, Jalisco</p>	<p>DOCUMENTO <b>PT 17</b></p>	

**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida: A	Análisis No.:		
<b>Análisis: DOPI-014</b>		<b>PZA</b>	<b>2.0000</b>
<p>TALA, DERRIBO Y RETIRO DE ÁRBOL DE 3.00 A 6.00 M DE ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, <b>PERMISO ANTE PARQUES Y JARDINES</b>, CORTE DE FOLLAJE EN SECCIONES, APILE DE RAMAS Y TRONCOS, EXTRACCIÓN DE TOCÓN, RETIRO DE MATERIALES DE DESECHO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO INDICADO POR SUPERVISIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA</p>			

<b>MANO DE OBRA</b>			
MO.2AY	Cuadrilla No.4 (2 Ayudantes)	JOR	0.600000
<b>EQUIPO Y HERRAMIENTA</b>			
EH.RETRO.01	Cargador-retroexcavador sobre neumaticos Caterpillar 446B de 95 hp y 8.9 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon de 1.75yd3	HR	4.000000
EH.VOLT.7.01	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de170 hp	HR	4.000000


**Incumplimiento.** – B). - La tarjeta del concepto DOPI-021, no considera los insumos necesarios para la ejecución de los trabajos, conforme a lo mencionado en su descripción.

<b>Eco Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.</b>		
<b>Cliente:</b> DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN		
<b>Concurso No.</b> DOPI-MUN-PP-PAV-LP-145-2025	<b>Duración:</b> 168 días naturales	
<b>Obra:</b> Rehabilitación e integración al entorno urbano del espacio público denominado La Palmita, frente 01, más obras complementarias, ubicado en la calle Lic. Luis Manuel Rojas, colonia Constitución, Municipio de Zapopan, Jalisco.	<b>Fecha:</b> 25/11/2025	
	<b>Inicio Obra:</b> 15/12/2025	
	<b>Fin Obra:</b> 31/05/2026	
<b>Lugar:</b> . Zapopan, Jalisco		<b>DOCUMENTO</b> <b>PT 17</b>

**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida: B1		Análisis No.:	
<b>Análisis: DOPI-021</b>		<b>M</b>	<b>301.9000</b>
REALIZACIÓN DE VIDEO INSPECCIÓN DE TUBERÍA HIDROSANITARIA EN TUBERÍA DE HASTA 18", ALMACENADO DE VIDEO DE INSPECCIÓN CALIDAD FULL HD EN UNA MEMORIA FLASH USB, DONDE SE REALIZAN LOS ANÁLISIS SOLICITADOS POR SUPERVISIÓN, INCLUYE: MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y HERRAMIENTA.			
<b>MATERIALES</b>			
CAM.VINSPEC.01	Cámara de video inspección en línea de drenaje existente para tuberías de drenaje de 10" a 12"	M	1.000000


**Incumplimiento.** – C). - La tarjeta del concepto DOPI-035, en el análisis no considera material con las especificaciones necesarias, conforme a lo mencionado en su descripción.

<b>Eco Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.</b>		
<b>Cliente:</b> DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN		
<b>Concurso No.</b> DOPI-MUN-PP-PAV-LP-145-2025	<b>Duración:</b> 168 días naturales	
<b>Obra:</b> Rehabilitación e integración al entorno urbano del espacio público denominado La Palmita, frente 01, más obras complementarias, ubicado en la calle Lic. Luis Manuel Rojas, colonia Constitución, Municipio de Zapopan, Jalisco.	<b>Fecha:</b> 25/11/2025	
	<b>Inicio Obra:</b> 15/12/2025	
	<b>Fin Obra:</b> 31/05/2026	
<b>Lugar:</b> Zapopan, Jalisco	<b>DOCUMENTO</b> <b>PT 17</b>	

**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

Codigo	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida B1		Analisis No	
Actividad: DOP-035		PZA	1.0000
<p>CAJA CIEGA PARA TUBERIA DE 16" DE 70X70X55 CM MEDIDAS INTERIORES PARA UNIÓN DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO CON TUBO DE CONCRETO, ASBESTO Y/O P.V.C. SANITARIO. INCLUYE HERRAMIENTA, PISO DE CONCRETO DE 12 CM DE ESPESOR HECHO EN OBRA F'c= 250 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA 3/8" @15 CM EN SU LECHO INFERIOR AMBOS SENTIDOS, MEDIA CANA FORJADA A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c= 150 KG/CM2 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM. MUROS DE 12 CM DE ESPESOR A BASE DE LADRILLO 11X14X28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO AL INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 DE 3 CM DE ESPESOR CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZÓN DE 0.20 KG/M2. LOSA TAPA SUPERIOR DE 12 CM DE ESPESOR ELABORADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 250 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA 3/8" @10 CM EN SU LECHO INFERIOR EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE HERRAMIENTA, PREPARACIÓN DE MORTEROS Y CONCRETOS, NIVELACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.</p>			
<b>MATERIALES</b>			
MURO.T.S.01	Muro tipo sogá de ladrillo rojo recocido 6 x 12 x 24 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:4, acabado común, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	1.804000
<b>BASICOS</b>			
APLA.M.CA.1:4.01	Aplanado de 2.50 cm con mortero cemento-arena 1:4, acabado pulido o apalillado, incluye: materiales, acarrees, mano de obra, equipo y herramienta	M2	1.540000
BA CON HO 150	Concreto F'c=150 kg/cm2, Hecho en Obra, t.m.a= 19 mm, Resistencia Normal	M3	0.049000
BA CON HO 250	Concreto F'c=250 kg/cm2, Hecho en Obra, t.m.a= 19 mm, Resistencia Normal	M3	0.147928
BA ACE.01	Suministro, habilitado y colocación de varilla de cualquier diametro.	KG	3.250000


**Incumplimiento.** – D). - La tarjeta del concepto DOPI-168, en el análisis se considera material grava producto 100% de trituración con unidad de medida incongruente, conforme a lo mencionado en su descripción.

<b>Eco Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.</b>	
<b>Cliente:</b> DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	
<b>Concurso No.</b> DOPI-MUN-PP-PAV-LP-145-2025	<b>Duración:</b> 168 días naturales
<b>Obra:</b> Rehabilitación e integración al entorno urbano del espacio público denominado La Palmita, frente 01, más obras complementarias, ubicado en la calle Lic. Luis Manuel Rojas, colonia Constitución, Municipio de Zapopan, Jalisco.	<b>Fecha:</b> 25/11/2025
	<b>Inicio Obra:</b> 15/12/2025
	<b>Fin Obra:</b> 31/05/2026
	<b>DOCUMENTO</b> <b>PT 17</b>
<b>Lugar:</b> . Zapopan, Jalisco	

**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida: E1		Análisis No.:	
<b>Análisis: DOPI-168</b>		<b>M3</b>	<b>936.5400</b>
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 100% PRODUCTO DE TRITURACIÓN, DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADA MÍNIMO AL 100% DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO MODIFICADA, CBR DEL 80%, DESGASTE DE LOS ÁNGELES 35% MÁXIMO, INCLUYE: MATERIALES, CONFORMACIÓN, AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO PARA MEZCLADO DE MATERIALES, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN Y DESPERDICIOS.			
<b>MATERIALES</b>			
MA.AG.TRIT.01	Grava producto 100% de trituración.	PZA	1.150000
MA.AG.AGUA	Agua	M3	0.083000
<b>EQUIPO Y HERRAMIENTA</b>			
EH.PIPA.01	Camión pipa de 8000 lts sobre chasis Mercedes Benz 1617 de 170 hp.	HR	0.035000
EH.COMP.TL.01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho del tambor	HR	0.035000
EH.MOTO.02	Motoconformadora Caterpillar 120H BR de 140 hp. Y 12.400 de peso de operacion.	HR	0.010000

**Incumplimiento.** – E). - La tarjeta del concepto DOPI-184, en el análisis no considera las cantidades necesarias de insumos, de acuerdo a la unidad de medida del concepto.

<b>Eco Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.</b>		
<b>Cliente:</b> DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN		
<b>Concurso No.</b> DOPI-MUN-PP-PAV-LP-145-2025	<b>Duración:</b> 168 días naturales	
<b>Obra:</b> Rehabilitación e integración al entorno urbano del espacio público denominado La Palmita, frente 01, más obras complementarias, ubicado en la calle Lic. Luis Manuel Rojas, colonia Constitución, Municipio de Zapopan, Jalisco.	<b>Fecha:</b> 25/11/2025	
	<b>Inicio Obra:</b> 15/12/2025	
	<b>Fin Obra:</b> 31/05/2026	
<b>Lugar:</b> Zapopan Jalisco	<b>DOCUMENTO</b> <b>PT 17</b>	

**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida E2		Analisis No	
<b>Análisis:</b> DOPI-184		<b>M3</b>	<b>4.0600</b>
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 4 CM DE ESPESOR MEZCLA EN CALIENTE HECHA EN PLANTA CON CEMENTO PG 64-22 EKBE SUPERPAVE SEGUN DISEÑO T.M.A. DE 1/2" A FINOS CON EXTENDEDORA Y COMPACTADA AL 95% MARSHALL, INCLUYE HERRAMIENTA, DELIMITACION DEL AREA, LIMPIEZA, RETIRO DE RESIDUOS, PRUEBAS DE COMPACTACION Y ESPESOR, PRUEBA DE CALIDAD, APLICACION CON PETROLIZADORA DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-60) A RAZON DE 0.70 L/M2. TENDIDO DE LA MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION MECANICA Y NEUMATICA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.			
<b>MATERIALES</b>			
MA ASF 02	Mezcla asfáltica en caliente tipo ekbe superpave 64-22 Virgen	TON	0.088000
ACA ASF 01	Acarreo de mezcla asfáltica	M3	0.050000
<b>MANO DE OBRA</b>			
MO.2AY	Cuadrilla No 4 (2 Ayudantes)	JOR	0.004000
<b>EQUIPO Y HERRAMIENTA</b>			
EH.COMP.01	Compactador de placa vibratoria Dynapac CM-13 de 8 hp gasolina	HR	0.005263
EH PAVIM 01	Pavimentadora asfáltica Caterpillar AP-1000B de 174 hp ancho mn 2.438 max. 9.144m vel. max. op. 134 m/min.	HR	0.005263
EH BARR 01	Barredora frontal Swega 9300 autopropulsada motor VW 1600 cc, ancho 2.2m 0-15km/h	HR	0.005263
EH COMP ASF 01	Compactador de asfalto Caterpillar CB634C de 145 hp. 2 tambores ibratorios 2.13m ancho.	HR	0.005263
<b>BASICOS</b>			
BA RIEGO.L 01	Aplicación de riego de liga con emulsión asfáltica tipo ECR-60.	LT	0.700000



**Fundamento.** - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

NO.	NOMBRE / DENOMINACIÓN	RESULTADO
4	ARMAQOP, S.A. DE C.V.	CUMPLE
5	AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
6	BARTORRES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
8	CONSTRUCCIÓN, DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V.	CUMPLE
10	CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V.	CUMPLE
12	CONSTRUCCIONES PALOZA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
13	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SEZA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
14	CONSTRUCTORA C2A, S.A. DE C.V.	CUMPLE
16	CONSTRUCTORA CEICO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
20	CONSTRUMARAVI, S.A. DE C.V.	CUMPLE
23	CONTRACTORA RIARCON, S. A. DE C. V.	CUMPLE
25	DAMAR ACARREOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
28	EDIFICACIONES JOVA, S. A. DE C. V.	CUMPLE
29	EDIFICACIONES SAN JULIAN, S.A. DE C.V.	CUMPLE
30	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES SOLEC, S. A. DE C. V.	CUMPLE
31	EDIFICADORA SAN GERMAN, S. A. DE C. V.	CUMPLE
35	EXCAVACIONES Y OBRA HIDRÁULICA SEGURA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
36	EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
37	GRUPO CONSTRUCTOR CORTELL, S.A. DE C.V.	CUMPLE

41	INCAMM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
43	INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A. DE C.V.	CUMPLE
44	INFRAESTRUCTURA RHINO77, S.A. DE C.V.	CUMPLE
46	INPAVI, S.A. DE C.V.	CUMPLE
49	MAQ ASFALTOS, S. A. DE C. V.	CUMPLE
50	MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.	CUMPLE
51	MCB URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
52	MIRJAQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
53	MOTIMAQ, S.A. DE C.V.	CUMPLE
55	PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
56	PEÑA CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CUMPLE
57	PGL INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
59	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V.	CUMPLE
60	RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
61	SALVADOR PANTOJA VACA	CUMPLE
63	SEISLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
64	SERVICIOS EN INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE OBRA SUSTENTABLE 52, S.A. DE C.V.	CUMPLE
65	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	CUMPLE

Una vez evaluadas las propuestas técnicas se procedió a desechar las que “no cumplen” con los requisitos solicitados, pasando a la siguiente etapa de evaluación económica por el método de Tasación Aritmética, en la cual se determinó quién sería el licitante ganador del Contrato de obra pública o servicios relacionados con las mismas.

### EVALUACIÓN TASACIÓN ARITMÉTICA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

Se procedió a evaluar las propuestas económicas cuya propuesta técnica resultó ser solvente por haber superado la evaluación binaria, para garantizar que el presupuesto total asegure al Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de los trabajos, teniéndose los siguientes importes:

NO.	LICITANTE	IMPORTE SIN IVA
4	ARMAQOP, S.A. DE C.V.	\$11,945,695.63
5	AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$12,111,468.87
6	BARTORRES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$12,745,374.10
8	CONSTRUCCIÓN, DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V.	\$12,144,875.31

10	CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V.	\$13,233,885.67
12	CONSTRUCCIONES PALOZA, S.A. DE C.V.	\$12,013,706.27
13	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SEZA, S.A. DE C.V.	\$12,073,946.95
14	CONSTRUCTORA C2A, S.A. DE C.V.	\$12,626,059.33
16	CONSTRUCTORA CEICO, S.A. DE C.V.	\$12,154,476.20
20	CONSTRUMARAVI, S.A. DE C.V.	\$11,959,576.27
23	CONSTRUCTORA RIARCON, S. A. DE C. V.	\$11,882,957.80
25	DAMAR ACARREOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$12,618,081.24
28	EDIFICACIONES JOVA, S. A. DE C. V.	\$13,142,007.77
29	EDIFICACIONES SAN JULIAN, S.A. DE C.V.	\$12,105,310.79
30	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES SOLEC, S. A. DE C. V.	\$12,662,107.82
31	EDIFICADORA SAN GERMAN, S. A. DE C. V.	\$11,915,658.67
35	EXCAVACIONES Y OBRA HIDRÁULICA SEGURA, S.A. DE C.V.	\$12,354,413.72
36	EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$11,472,831.53
37	GRUPO CONSTRUCTOR CORTELL, S.A. DE C.V.	\$14,068,233.61
41	INCAMM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$12,662,468.44
43	INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A. DE C.V.	\$13,041,875.75
44	INFRAESTRUCTURA RHINO77, S.A. DE C.V.	\$12,681,388.61
46	INPAVI, S.A. DE C.V.	\$12,169,528.64
49	MAQ ASFALTOS, S. A. DE C. V.	\$12,276,922.43
50	MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.	\$12,279,186.89
51	MCB URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	\$12,708,886.32
52	MIRJAQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$13,147,434.61
53	MOTIMAQ, S.A. DE C.V.	\$12,102,552.93
55	PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$13,143,808.33
56	PEÑA CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$12,772,217.25
57	PGL INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	\$13,472,841.64
59	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V.	\$13,457,830.88
60	RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$12,069,451.84
61	SALVADOR PANTOJA VACA	\$12,511,566.53
63	SEISLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$12,149,022.19
64	SERVICIOS EN INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE OBRA SUSTENTABLE 52, S.A. DE C.V.	\$12,322,445.35
65	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$12,099,823.32

Se procedió a realizar el desarrollo de la tasación aritmética mediante la tabla respectiva, conforme a las siguientes etapas:

- I.- Eliminación por rango de aceptación;
- II.- Determinación de precios de mercado;
- III.- Determinación de insuficiencias;
- IV.- Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de **propuesta solvente más baja**, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

### I.- ELIMINACIÓN POR RANGO DE ACEPTACIÓN

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.  
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA  
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS  
TABLA DE EVALUACIÓN POR MEDIO DE TASACIÓN ARITMÉTICA

CONTRATO  
DOPI-MUN-PP-PAV-LP-145-2025

Rehabilitación e integración al entorno urbano del espacio público denominado La Palmita, frente 01, más obras complementarias, ubicado en la calle Lic. Luis Manuel Rojas, colonia Constitución, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Rango de aceptación	10%	Promedio total	\$ 12,478,795.84	Promedio mínimo	\$ 11,230,916.25
Techo financiero	\$ 17,246,687.91	Promedio máximo	\$ 13,726,675.42		

### IMPORTE DESGLOSADOS DE LAS PROPUESTAS

CÓDIGO	EMPRESA	IMPORTE PROPUESTA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
			MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO				
1	EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 11,472,831.53	\$ 5,839,030.55	\$ 2,478,493.07	\$ 1,356,330.27	\$ 744,886.75	\$ 10,825.07	\$ 1,042,956.57	\$
2	CONSTRUCTORA RIARCON, S.A. DE C.V.	\$ 11,882,957.80	\$ 6,635,198.30	\$ 1,969,027.09	\$ 1,333,566.87	\$ 596,267.06	\$	\$ 1,348,359.93	\$
3	EDIFICADORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V.	\$ 11,915,658.67	\$ 6,700,993.76	\$ 1,987,647.26	\$ 1,343,524.46	\$ 996,913.85	\$	\$ 1,286,118.60	\$
4	ARMAQOP, S.A. DE C.V.	\$ 11,945,695.63	\$ 6,767,882.01	\$ 2,006,737.39	\$ 1,354,433.49	\$ 633,065.81	\$	\$ 1,183,833.06	\$
5	CONSTRUMARAVI, S.A. DE C.V.	\$ 11,959,576.27	\$ 6,744,566.30	\$ 2,037,693.88	\$ 1,336,216.37	\$ 540,438.06	\$	\$ 1,900,387.83	\$
6	CONSTRUCCIONES PALOZA, S.A. DE C.V.	\$ 12,013,706.27	\$ 6,568,569.74	\$ 2,123,905.38	\$ 1,456,435.05	\$ 577,574.48	\$	\$ 1,287,178.16	\$
7	RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 12,069,451.84	\$ 6,879,728.16	\$ 2,049,934.65	\$ 1,475,014.22	\$ 680,494.71	\$	\$ 984,692.41	\$
8	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SEZA, S.A. DE C.V.	\$ 12,073,946.95	\$ 6,789,740.17	\$ 2,124,471.31	\$ 1,345,126.51	\$ 549,849.33	\$	\$ 1,264,675.15	\$
9	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$ 12,099,823.32	\$ 6,729,081.58	\$ 1,689,961.74	\$ 1,714,460.43	\$ 912,015.34	\$ 55,227.60	\$ 999,067.20	\$
10	MOTIMAQ, S.A. DE C.V.	\$ 12,102,552.93	\$ 6,632,359.99	\$ 2,140,309.27	\$ 1,451,307.44	\$ 630,205.92	\$	\$ 1,248,231.00	\$
11	EDIFICACIONES SAN JULIAN, S.A. DE C.V.	\$ 12,105,310.79	\$ 6,948,636.03	\$ 1,982,653.93	\$ 1,313,340.64	\$ 563,454.68	\$	\$ 1,296,970.23	\$
12	AXIOMA PROYECTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$ 12,111,468.87	\$ 6,901,811.75	\$ 2,058,306.28	\$ 1,481,280.15	\$ 663,551.90	\$	\$ 1,006,849.18	\$
13	CONSTRUCCIÓN, DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V.	\$ 12,144,875.31	\$ 6,863,374.76	\$ 2,043,481.52	\$ 1,382,999.38	\$ 612,246.41	\$	\$ 1,242,839.64	\$
14	SEISLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 12,149,022.19	\$ 6,939,665.68	\$ 2,016,607.19	\$ 1,332,180.04	\$ 462,980.38	\$	\$ 1,397,686.33	\$
15	CONSTRUCTORA CEICO, S.A. DE C.V.	\$ 12,154,476.20	\$ 6,879,926.46	\$ 2,078,466.43	\$ 1,358,019.85	\$ 526,137.05	\$	\$ 1,311,948.52	\$
16	INPAVI, S.A. DE C.V.	\$ 12,169,528.64	\$ 6,730,937.81	\$ 2,088,733.77	\$ 1,461,037.31	\$ 671,330.29	\$ 11,499.64	\$ 1,205,989.27	\$
17	MAQ ASFALTOS, S.A. DE C.V.	\$ 12,276,922.43	\$ 6,872,026.32	\$ 2,087,382.62	\$ 1,411,854.75	\$ 674,132.14	\$ 14,911.28	\$ 1,216,633.78	\$
18	MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.	\$ 12,279,186.89	\$ 7,107,354.54	\$ 1,661,466.96	\$ 1,628,185.70	\$ 868,033.66	\$	\$ 1,013,853.68	\$
19	SERVICIOS EN INGENIERIA, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE OBRA SUSTENTABLE 52,	\$ 12,322,445.35	\$ 6,772,358.67	\$ 1,856,234.07	\$ 1,883,247.06	\$ 840,947.18	\$	\$ 56,763.93	\$ 912,764.07
20	EXCAVACIONES Y OBRA HIDRÁULICA SEGURA, S.A. DE C.V.	\$ 12,354,413.72	\$ 6,848,793.65	\$ 2,143,839.52	\$ 1,306,766.57	\$ 875,448.98	\$ 55,874.02	\$ 1,123,690.98	\$
21	SALVADOR PANTOJA VACA	\$ 12,511,566.53	\$ 6,802,471.82	\$ 2,119,674.68	\$ 1,592,254.45	\$ 757,036.87	\$	\$ 1,239,858.16	\$
22	DAMAR ACARREOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 12,618,081.24	\$ 7,033,551.45	\$ 2,203,213.26	\$ 1,501,562.21	\$ 705,094.65	\$	\$ 1,174,858.33	\$
23	CONSTRUCTORA C2A, S.A. DE C.V.	\$ 12,625,059.33	\$ 7,070,997.39	\$ 2,195,605.11	\$ 1,496,746.35	\$ 729,432.05	\$	\$ 1,142,029.07	\$
24	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES SOLEC, S. A. DE C. V.	\$ 12,662,107.82	\$ 7,475,501.33	\$ 1,790,288.35	\$ 1,465,060.15	\$ 993,143.37	\$	\$ 936,114.62	\$
25	INCANM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 12,662,468.44	\$ 7,030,104.32	\$ 2,230,267.18	\$ 1,520,400.95	\$ 730,781.13	\$	\$ 1,151,155.36	\$
26	INFRAESTRUCTURA RHINO77, S.A. DE C.V.	\$ 12,681,388.61	\$ 7,067,599.62	\$ 2,264,768.34	\$ 1,393,019.47	\$ 750,777.12	\$	\$ 1,204,997.28	\$
27	MCB URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	\$ 12,708,886.32	\$ 7,106,095.53	\$ 2,172,743.07	\$ 1,693,578.99	\$ 694,165.97	\$	\$ 1,242,712.84	\$
28	BARTORRES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 12,745,374.10	\$ 6,469,665.74	\$ 2,129,578.55	\$ 1,762,837.24	\$ 733,623.97	\$ 32,203.07	\$ 1,012,745.97	\$
29	PEÑA CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$ 12,772,217.25	\$ 7,121,320.08	\$ 2,253,336.41	\$ 1,496,338.33	\$ 750,727.81	\$	\$ 1,150,551.73	\$
30	INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A. DE C.V.	\$ 13,041,875.75	\$ 7,046,575.67	\$ 2,349,311.83	\$ 1,317,981.37	\$ 966,825.40	\$ 33,541.61	\$ 1,126,117.47	\$
31	EDIFICACIONES JOVA, S. A. DE C. V.	\$ 13,142,007.77	\$ 6,774,398.44	\$ 2,092,014.56	\$ 2,356,673.49	\$ 1,133,660.30	\$	\$ 830,424.85	\$
32	PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 13,143,808.33	\$ 7,014,025.52	\$ 2,472,188.40	\$ 1,652,930.51	\$ 866,526.30	\$	\$ 1,138,137.60	\$
33	MIRIAQO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 13,147,434.61	\$ 7,565,253.41	\$ 2,099,782.23	\$ 1,476,262.34	\$ 1,002,716.82	\$ 32,296.42	\$ 971,060.62	\$
34	CONSTRUCCIONES COVINEX, S.A. DE C.V.	\$ 13,233,885.67	\$ 6,881,389.96	\$ 2,117,333.65	\$ 1,848,671.48	\$ 1,068,234.57	\$ 32,502.13	\$ 785,760.26	\$
35	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V.	\$ 13,457,830.88	\$ 7,012,338.93	\$ 2,212,433.91	\$ 725,241.02	\$ 840,135.29	\$	\$ 1,338,036.22	\$
36	PGL INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	\$ 13,472,841.64	\$ 6,408,823.07	\$ 1,804,896.79	\$ 1,137,271.24	\$ 1,007,107.77	\$ 69,670.83	\$ 1,148,846.31	\$
37	GRUPO CONSTRUCTOR CORTELL, S.A. DE C.V.	\$ 13,486,133.91	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO

**II.- DETERMINACIÓN DE PRECIO DE MERCADO**

IMPORTE PROPUESTA	MATERIALES Y CONSUMIBLES	HONORARIOS Y MANO DE OBRA	PROGRAMAS DE COMPUTO Y EQUIPO	COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
-------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------------	-----------------	----------------	----------	---------------

Sustraendo \$	12,478,795.84	\$	6,887,656.84	\$	2,092,112.14	\$	1,502,925.00	\$	745,741.86	\$	11,921.05	\$	1,180,484.90	\$	-
---------------	---------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	------------	----	-----------	----	--------------	----	---

**III.- DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIAS**

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR DE INSUFICIENCIA PARCIAL							
		COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO			
		MATERIALES	MANO DE OBRA	HONORARIOS Y EQUIPO					
1	EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-\$	1,048,626.29	-\$	146,594.73	-\$	855.11	-\$	1,095.98
2	CONSTRUCTORA RIARCUN, S.A. DE C.V.	-\$	252,450.54	-\$	123,085.05	-\$	149,474.21	-\$	11,921.05
3	EDIFICADORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V.	-\$	186,663.08	-\$	104,464.98	-\$	159,400.54	-\$	148,828.01
4	ARMAOOP, S.A. DE C.V.	-\$	119,774.83	-\$	55,374.75	-\$	148,491.52	-\$	112,676.06
5	CONSTRUMARAVI, S.A. DE C.V.	-\$	143,090.54	-\$	54,418.26	-\$	166,706.63	-\$	205,303.80
6	CONSTRUCCIONES PALOZA, S.A. DE C.V.	-\$	319,087.16	-\$	-	-\$	46,409.95	-\$	180,167.38
7	RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-\$	8,378.66	-\$	42,177.49	-\$	27,910.78	-\$	55,347.15
8	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SEZA, S.A. DE C.V.	-\$	97,916.67	-\$	-	-\$	157,796.49	-\$	195,892.53
9	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	-\$	158,575.26	-\$	402,150.40	-\$	-	-\$	-
10	MOTIMAQ, S.A. DE C.V.	-\$	255,296.85	-\$	-	-\$	51,617.56	-\$	115,535.94
11	EDIFICACIONES SAN JULIAN, S.A. DE C.V.	-\$	-	-\$	109,458.21	-\$	189,584.36	-\$	182,287.18
12	AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	-\$	-	-\$	33,805.86	-\$	21,644.85	-\$	82,189.96
13	CONSTRUCCIÓN, DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V.	-\$	24,282.08	-\$	48,630.62	-\$	119,925.62	-\$	133,495.45
14	SEISLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-\$	-	-\$	75,504.95	-\$	170,744.96	-\$	282,761.48
15	CONSTRUCTORA CEICO, S.A. DE C.V.	-\$	7,730.38	-\$	13,645.71	-\$	144,905.15	-\$	219,604.81
16	INPAVI, S.A. DE C.V.	-\$	156,719.03	-\$	3,378.37	-\$	41,887.69	-\$	74,411.57
17	MAQ ASFALTOS, S.A. DE C.V.	-\$	15,630.52	-\$	4,729.52	-\$	91,070.25	-\$	71,609.72
18	MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.	-\$	-	-\$	430,645.18	-\$	-	-\$	-
19	SERVICIOS EN INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE OBRA SUSTENTABLE S2, S.A. DE C.V.	-\$	115,298.17	-\$	235,878.07	-\$	-	-\$	-
20	EXCAVACIONES Y OBRA HIDRÁULICA SEGURA, S.A. DE C.V.	-\$	38,863.19	-\$	-	-\$	196,158.43	-\$	-
21	SALVADOR PANTOJA VACA	-\$	85,185.02	-\$	-	-\$	-	-\$	-
22	DAMAR ACARREOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	-\$	-	-\$	-	-\$	1,362.79	-\$	40,647.21
23	CONSTRUCTORA C2A, S.A. DE C.V.	-\$	-	-\$	-	-\$	6,178.65	-\$	16,409.81
24	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES SOLEC, S.A. DE C.V.	-\$	-	-\$	301,823.79	-\$	37,864.85	-\$	-
25	INCAMM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-\$	-	-\$	-	-\$	-	-\$	14,960.73
26	INFRAESTRUCTURA RHINO77, S.A. DE C.V.	-\$	-	-\$	-	-\$	109,905.53	-\$	-
27	MCB URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	-\$	-	-\$	-	-\$	9,346.01	-\$	51,575.89
28	BARTORRES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	-\$	417,991.10	-\$	-	-\$	-	-\$	12,117.89
29	PEÑA CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	-\$	-	-\$	-	-\$	6,586.67	-\$	-
30	INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A. DE C.V.	-\$	-	-\$	-	-\$	185,343.63	-\$	-
31	EDIFICACIONES JOVA, S.A. DE C.V.	-\$	113,258.40	-\$	97.58	-\$	-	-\$	-
32	PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	-\$	-	-\$	-	-\$	-	-\$	-
33	MIRJAQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-\$	-	-\$	-	-\$	26,662.66	-\$	-
34	CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V.	-\$	6,273.28	-\$	-	-\$	-	-\$	-
35	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V.	-\$	-	-\$	-	-\$	777,683.98	-\$	-
36	PGL INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	-\$	478,833.77	-\$	287,415.35	-\$	-	-\$	-
37	GRUPO CONSTRUCTOR CORTELL, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO


**IV.- ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS INSOLVENTES**

Una vez determinado los valores de insuficiencia parcial, con la suma de la misma se obtendrán, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes.

CÓDIGO	EMPRESA	COSTO DIRECTO				COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	VALOR DE INSUFICIENCIA TOTAL (MINUENDO)	UTILIDAD (SUSTRAYENDO)	SOLVENCIA TOTAL	RESOLUCIÓN PARCIAL	IMPORTE DE LA PROPUESTA	RESOLUCIÓN FINAL								
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUILABRA Y C/GERO																	
1	EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-	1,048,626.29	-	146,594.73	-	855.11	-	1,095.96	-	1,197,172.11	-	1,042,956.57	-	154,215.53	DESCALIFICADO	\$	11,472,831.53	DESCALIFICADO		
2	CONTRACTORA RIRACON, S. A. DE C. V.	-	252,458.54	-	123,085.05	-	169,356.13	-	149,474.21	-	11,921.05	-	706,284.97	-	1,348,359.93	-	642,064.95	SOLVENTE	\$	11,882,957.80	GANADOR
3	EDIFICACIONES SAN GERMAN, S. A. DE C. V.	-	186,663.08	-	104,464.88	-	359,400.54	-	148,826.01	-	11,921.05	-	611,277.56	-	1,286,118.60	-	674,841.03	SOLVENTE	\$	11,915,658.67	SOLVENTE
4	ARMADOP, S.A. DE C.V.	-	119,774.83	-	85,374.75	-	148,491.51	-	112,676.08	-	11,921.05	-	478,230.19	-	1,183,833.06	-	705,534.86	SOLVENTE	\$	11,945,695.63	SOLVENTE
5	CONSTRUMARAVI, S.A. DE C.V.	-	143,090.54	-	54,418.26	-	166,706.89	-	205,303.80	-	11,921.05	-	581,440.28	-	1,300,387.83	-	718,947.54	SOLVENTE	\$	11,958,576.27	SOLVENTE
6	CONSTRUCCIONES PALOZA, S.A. DE C.V.	-	319,087.10	-	-	-	46,489.89	-	168,167.38	-	11,921.05	-	545,665.48	-	1,287,178.16	-	741,513.88	SOLVENTE	\$	12,013,706.17	SOLVENTE
7	RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-	8,378.88	-	42,177.48	-	27,910.78	-	65,247.15	-	11,921.05	-	155,635.15	-	984,682.41	-	829,057.26	SOLVENTE	\$	12,069,451.84	SOLVENTE
8	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SEZA, S.A. DE C.V.	-	97,916.67	-	-	-	157,796.49	-	195,892.53	-	11,921.05	-	483,526.74	-	1,264,675.15	-	801,148.41	SOLVENTE	\$	12,073,946.95	SOLVENTE
9	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	-	158,575.26	-	402,150.40	-	-	-	-	-	-	-	560,725.67	-	999,067.20	-	438,341.54	SOLVENTE	\$	12,099,823.32	SOLVENTE
10	MOTIMAQ, S.A. DE C.V.	-	255,296.85	-	-	-	51,617.56	-	115,535.94	-	11,921.05	-	484,871.89	-	1,248,281.00	-	813,859.61	SOLVENTE	\$	12,102,552.93	SOLVENTE
11	EDIFICACIONES SAN JULIAN, S.A. DE C.V.	-	-	-	109,458.21	-	189,584.36	-	182,287.18	-	11,921.05	-	493,250.79	-	1,296,970.23	-	603,719.44	SOLVENTE	\$	12,105,310.79	SOLVENTE
12	AXIONIA PROYECTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	-	-	-	53,805.86	-	21,644.85	-	87,189.96	-	11,921.05	-	149,581.72	-	1,006,849.16	-	857,287.46	SOLVENTE	\$	12,111,468.87	SOLVENTE
13	CONSTRUCCIÓN, DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V.	-	24,282.08	-	48,830.62	-	119,925.63	-	133,495.45	-	11,921.05	-	338,254.82	-	1,242,839.64	-	904,584.82	SOLVENTE	\$	12,144,875.31	SOLVENTE
14	SESLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-	-	-	75,504.95	-	170,744.96	-	282,761.48	-	11,921.05	-	540,912.44	-	1,397,668.33	-	856,751.89	SOLVENTE	\$	12,149,022.19	SOLVENTE
15	CONSTRUCTORA CÉICO, S.A. DE C.V.	-	7,730.38	-	13,645.71	-	144,905.15	-	219,604.81	-	11,921.05	-	397,807.10	-	1,311,948.52	-	914,141.20	SOLVENTE	\$	12,154,476.20	SOLVENTE
16	INPAVI, S.A. DE C.V.	-	158,719.03	-	8,378.37	-	41,887.69	-	74,411.57	-	421.41	-	276,818.07	-	1,205,869.27	-	929,171.20	SOLVENTE	\$	12,169,528.64	SOLVENTE
17	MAQ ASFALTOS, S. A. DE C. V.	-	15,630.52	-	4,729.52	-	91,070.25	-	71,609.72	-	-	-	183,040.01	-	1,216,683.78	-	1,033,593.77	SOLVENTE	\$	12,276,922.48	SOLVENTE
18	MAQUIBARRAS, S.A. DE C.V.	-	-	-	430,845.18	-	-	-	-	-	11,921.05	-	442,566.23	-	1,013,855.88	-	571,287.45	SOLVENTE	\$	12,279,188.89	SOLVENTE
19	SERVICIOS EN INGENIERIA, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE OBRA SUSTENTABLE SZ, S.A. DE C.V.	-	115,298.17	-	235,878.07	-	-	-	-	-	-	-	351,176.25	-	912,764.07	-	561,587.83	SOLVENTE	\$	12,322,445.35	SOLVENTE
20	EXCAVACIONES Y OBRA HIDRÁULICA SEGURA, S.A. DE C.V.	-	38,863.19	-	-	-	196,158.43	-	-	-	-	-	235,021.62	-	1,123,690.98	-	886,669.36	SOLVENTE	\$	12,354,413.72	SOLVENTE
21	SALVADOR PANTOJA VACA	-	85,185.02	-	-	-	-	-	-	-	11,921.05	-	97,106.07	-	1,239,858.16	-	1,142,752.09	SOLVENTE	\$	12,511,566.53	SOLVENTE
22	DAMAR ACARREOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	-	1,362.79	-	40,647.21	-	-	-	11,921.05	-	53,031.04	-	1,174,858.33	-	1,130,927.29	SOLVENTE	\$	12,618,081.24	SOLVENTE
23	CONSTRUCTORA CJA, S.A. DE C.V.	-	-	-	6,178.65	-	16,409.81	-	-	-	11,921.05	-	38,509.50	-	1,132,029.07	-	1,097,519.57	SOLVENTE	\$	12,625,059.13	SOLVENTE
24	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES SOLEC, S. A. DE C. V.	-	-	-	301,823.79	-	37,864.85	-	-	-	11,921.05	-	351,609.69	-	938,114.62	-	586,504.83	SOLVENTE	\$	12,662,107.82	SOLVENTE
25	INCAMM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	14,960.73	-	-	-	11,921.05	-	26,881.78	-	1,151,155.36	-	1,124,273.58	SOLVENTE	\$	12,662,468.44	SOLVENTE
26	INFRAESTRUCTURA RHINO77, S.A. DE C.V.	-	-	-	109,905.53	-	-	-	-	-	11,921.05	-	121,826.57	-	1,204,997.28	-	1,083,170.71	SOLVENTE	\$	12,681,388.61	SOLVENTE
27	MCB URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	-	-	-	9,346.01	-	51,575.89	-	-	-	11,921.05	-	72,842.94	-	1,242,212.84	-	1,169,368.89	SOLVENTE	\$	12,708,888.32	SOLVENTE
28	BARTORRES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	-	417,991.10	-	-	-	12,117.89	-	-	-	-	-	430,108.99	-	1,617,219.71	-	1,187,610.72	SOLVENTE	\$	12,745,374.10	SOLVENTE
29	PEÑA CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	-	-	-	6,586.67	-	-	-	-	-	11,921.05	-	10,507.71	-	1,150,551.73	-	1,132,044.01	SOLVENTE	\$	12,772,217.25	SOLVENTE
30	INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A. DE C.V.	-	-	-	185,345.83	-	-	-	-	-	-	-	185,345.83	-	1,126,117.47	-	940,775.84	SOLVENTE	\$	13,041,875.75	SOLVENTE
31	EDIFICACIONES JOVA, S. A. DE C. V.	-	113,258.40	-	97.58	-	-	-	-	-	11,921.05	-	125,277.03	-	805,424.86	-	680,147.83	SOLVENTE	\$	13,142,007.77	SOLVENTE
32	PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,921.05	-	11,921.05	-	1,158,137.60	-	1,126,216.55	SOLVENTE	\$	13,143,306.33	SOLVENTE
33	MIRIOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-	-	-	26,662.66	-	-	-	-	-	-	-	26,662.66	-	971,080.82	-	944,398.16	SOLVENTE	\$	13,147,434.61	SOLVENTE
34	CONSTRUCCIONES COVAREM, S.A. DE C.V.	-	6,273.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,273.28	-	1,285,760.28	-	1,279,487.00	SOLVENTE	\$	13,233,865.67	SOLVENTE
35	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	777,683.98	-	-	-	-	-	777,683.98	-	1,538,039.22	-	760,355.24	SOLVENTE	\$	13,457,830.88	SOLVENTE
36	PIG INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	-	478,833.77	-	287,415.95	-	-	-	-	-	-	-	766,349.13	-	1,168,868.31	-	402,519.18	SOLVENTE	\$	13,472,841.64	SOLVENTE
37	GRUPO CONSTRUCTOR CORTELL, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DESCALIFICADO	\$	14,068,233.61	DESCALIFICADO

**V.- DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA MÁS BAJA**

Hecho lo anterior, se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad, señalado en el importe por la utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; retirando del procedimientos las que hubieren resultado insolventes.

CÓDIGO	EMPRESA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	VALOR DE INDIFFERENCIA TOTAL (IMPORTE)	LÍMITE DE (RESTRICCIÓN)	SOLVENCIA TOTAL	RESOLUCIÓN FISCAL	IMPORTE DE LA PROPUESTA	RESOLUCIÓN FINAL
		MATERIALES	MANO DE OBRERA	INGENIERÍA Y EQUIPO								
1	OTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,040,626.29	\$ 146,594.73	\$ 855.11	\$ 1,095.95	\$ 1,197,172.11	\$ 1,042,956.52	\$ 154,235.53	DESCALIFICADO	\$ 11,472,831.53	DESCALIFICADO	
2	CONSTRUCTORA RIARCON, S.A. DE C.V.	\$ 257,450.54	\$ 123,085.05	\$ 169,156.13	\$ 149,424.31	\$ 11,921.05	\$ 706,384.97	\$ 842,064.95	SOLVENTE	\$ 11,882,957.80	GANADOR	
3	EDIFICADORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V.	\$ 186,663.05	\$ 104,464.80	\$ 159,400.54	\$ 148,826.01	\$ 11,921.05	\$ 611,277.56	\$ 674,841.03	SOLVENTE	\$ 11,915,658.67	SOLVENTE	
4	ARMADOR, S.A. DE C.V.	\$ 119,774.83	\$ 85,374.75	\$ 148,491.51	\$ 112,676.06	\$ 11,921.05	\$ 478,238.19	\$ 705,594.86	SOLVENTE	\$ 11,945,695.63	SOLVENTE	
5	CONSTRUMARAVI, S.A. DE C.V.	\$ 143,090.54	\$ 54,418.26	\$ 166,706.63	\$ 205,303.80	\$ 11,921.05	\$ 581,440.28	\$ 718,947.54	SOLVENTE	\$ 11,959,576.27	SOLVENTE	
6	CONSTRUCCIONES PALOJA, S.A. DE C.V.	\$ 319,087.10	\$ 46,489.95	\$ 168,167.38	\$ 11,921.05	\$ 545,665.46	\$ 1,187,178.16	\$ 741,512.85	SOLVENTE	\$ 12,013,706.27	SOLVENTE	
7	RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 8,378.68	\$ 42,177.49	\$ 27,910.76	\$ 65,247.15	\$ 11,921.05	\$ 155,635.15	\$ 829,057.26	SOLVENTE	\$ 12,069,451.84	SOLVENTE	
8	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SEZA, S.A. DE C.V.	\$ 97,916.67	\$ 157,796.49	\$ 195,892.53	\$ 11,921.05	\$ 463,526.74	\$ 1,264,675.15	\$ 801,146.41	SOLVENTE	\$ 12,073,946.95	SOLVENTE	
9	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$ 158,575.26	\$ 402,150.40	\$ 999,067.20	\$ 438,141.94	\$ 560,725.67	\$ 999,067.20	\$ 438,141.94	SOLVENTE	\$ 12,099,623.32	SOLVENTE	
10	MOTIMAQ, S.A. DE C.V.	\$ 255,296.85	\$ 51,617.56	\$ 115,535.94	\$ 11,921.05	\$ 434,371.39	\$ 1,246,231.00	\$ 813,859.61	SOLVENTE	\$ 12,102,552.93	SOLVENTE	
11	EDIFICACIONES SAN JULIAN, S.A. DE C.V.	\$ 189,504.35	\$ 182,287.18	\$ 11,921.05	\$ 493,250.79	\$ 1,296,970.23	\$ 803,719.44	\$ 12,105,310.79	SOLVENTE	\$ 12,105,310.79	SOLVENTE	
12	AXIOMA PROYECTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$ 33,805.86	\$ 21,844.83	\$ 82,189.96	\$ 11,921.05	\$ 149,561.72	\$ 1,006,849.19	\$ 857,287.46	SOLVENTE	\$ 12,111,468.87	SOLVENTE	
13	CONSTRUCCION, DESARROLLO Y PROYECTOS IMR, S.A. DE C.V.	\$ 24,782.08	\$ 48,630.62	\$ 119,925.62	\$ 133,455.45	\$ 11,921.05	\$ 335,254.82	\$ 904,584.82	SOLVENTE	\$ 12,144,875.31	SOLVENTE	
14	SEISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 75,504.95	\$ 170,744.06	\$ 282,761.48	\$ 11,921.05	\$ 540,930.44	\$ 1,397,686.33	\$ 856,753.89	SOLVENTE	\$ 12,149,022.19	SOLVENTE	
15	CONSTRUCTORA CÉCO, S.A. DE C.V.	\$ 7,730.38	\$ 13,645.71	\$ 144,905.15	\$ 219,604.81	\$ 11,921.05	\$ 397,007.10	\$ 914,141.42	SOLVENTE	\$ 12,156,476.20	SOLVENTE	
16	INRAVI S.A. DE C.V.	\$ 156,719.03	\$ 3,379.37	\$ 41,887.69	\$ 74,411.97	\$ 421.41	\$ 276,815.07	\$ 1,105,909.27	\$ 939,174.20	SOLVENTE	\$ 12,189,572.61	SOLVENTE
17	MAQ ASFALTOS, S.A. DE C.V.	\$ 15,630.52	\$ 4,729.52	\$ 91,070.25	\$ 71,609.72	\$ 11,921.05	\$ 183,040.01	\$ 1,035,593.77	SOLVENTE	\$ 12,276,922.43	SOLVENTE	
18	MAQUINARIAS, S.A. DE C.V.	\$ 430,945.28	\$ 581,587.83	\$ 912,764.07	\$ 561,587.83	\$ 442,566.23	\$ 1,013,893.60	\$ 571,387.45	SOLVENTE	\$ 12,279,180.89	SOLVENTE	
19	SERVICIOS EN INGENIERIA, CONSTRUCCION Y DISEÑO DE OBRA SUSTENTABLE S2, S.A. DE C.V.	\$ 115,298.17	\$ 235,878.07	\$ 37,884.85	\$ 16,409.81	\$ 11,921.05	\$ 351,609.69	\$ 930,114.62	\$ 586,504.93	SOLVENTE	\$ 12,625,059.33	SOLVENTE
20	EXCAVACIONES Y OBRA HIDRAULICA SEGURA, S.A. DE C.V.	\$ 38,863.19	\$ 196,158.43	\$ 11,921.05	\$ 275,021.62	\$ 1,123,690.98	\$ 888,669.36	\$ 12,354,413.72	SOLVENTE	\$ 12,354,413.72	SOLVENTE	
21	SALVADOR RANTOJA VACA	\$ 65,185.02	\$ 16,409.81	\$ 11,921.05	\$ 97,106.07	\$ 1,239,858.16	\$ 1,142,752.09	\$ 12,311,566.58	SOLVENTE	\$ 12,311,566.58	SOLVENTE	
22	DAMAR ACARBEOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 1,362.79	\$ 40,647.21	\$ 11,921.05	\$ 40,647.21	\$ 11,921.05	\$ 174,858.33	\$ 1,120,927.29	SOLVENTE	\$ 12,610,081.24	SOLVENTE	
23	CONSTRUCTORA C2A, S.A. DE C.V.	\$ 6,178.65	\$ 16,409.81	\$ 11,921.05	\$ 16,409.81	\$ 11,921.05	\$ 34,509.50	\$ 1,097,519.57	SOLVENTE	\$ 12,625,059.33	SOLVENTE	
24	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES SOLIC, S.A. DE C.V.	\$ 801,823.79	\$ 37,884.85	\$ 14,960.73	\$ 11,921.05	\$ 26,881.78	\$ 1,151,155.36	\$ 1,124,273.58	SOLVENTE	\$ 12,660,107.82	SOLVENTE	
25	MCARMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 109,905.53	\$ 3,146.01	\$ 51,575.89	\$ 11,921.05	\$ 121,823.57	\$ 1,205,997.38	\$ 1,083,170.21	SOLVENTE	\$ 12,681,388.61	SOLVENTE	
26	MUR URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	\$ 3,146.01	\$ 51,575.89	\$ 11,921.05	\$ 51,575.89	\$ 11,921.05	\$ 22,842.94	\$ 1,242,212.84	\$ 1,169,369.89	SOLVENTE	\$ 12,708,868.32	SOLVENTE
27	BARFORRES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 417,991.10	\$ 12,117.89	\$ 11,921.05	\$ 185,743.63	\$ 11,921.05	\$ 430,108.99	\$ 1,617,719.23	\$ 1,187,610.72	SOLVENTE	\$ 12,745,374.10	SOLVENTE
28	PEÑA CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$ 6,566.67	\$ 11,921.05	\$ 185,743.63	\$ 11,921.05	\$ 185,743.63	\$ 1,126,117.47	\$ 940,773.84	SOLVENTE	\$ 13,041,871.75	SOLVENTE	
29	INFRAESTRUCTURA GLOBAL FURE, S.A. DE C.V.	\$ 113,258.40	\$ 97.55	\$ 11,921.05	\$ 11,921.05	\$ 11,921.05	\$ 125,277.03	\$ 805,474.86	\$ 680,147.03	SOLVENTE	\$ 13,142,007.77	SOLVENTE
30	EDIFICACIONES JOVA, S.A. DE C.V.	\$ 279,813.73	\$ 237,412.18	\$ 26,884.66	\$ 6,272.25	\$ 971,060.82	\$ 944,398.16	\$ 13,147,434.61	SOLVENTE	\$ 13,147,434.61	SOLVENTE	
31	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMA, S.A. DE C.V.	\$ 6,272.25	\$ 1,278,367.00	\$ 22,885.96	\$ 1,535,039.22	\$ 246,555.24	\$ 746,229.19	\$ 1,159,662.31	\$ 532,618.13	SOLVENTE	\$ 13,257,870.98	SOLVENTE
32	DOPI INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	\$ 279,813.73	\$ 237,412.18	\$ 26,884.66	\$ 6,272.25	\$ 971,060.82	\$ 944,398.16	\$ 13,147,434.61	SOLVENTE	\$ 13,147,434.61	SOLVENTE	
33	GRUPO CONSTRUCTOR ORTELL, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 13,068,233.61	DESCALIFICADO	

Como resultado de lo anterior, se determina adjudicar el contrato número "DOPI-MUN-PP-PAV-LP-145-2025" al licitante "CONSTRUCTORA RIARCON, S. A. DE C. V.", el cual presentó proposición con un importe de los trabajos por \$11'882,957.80 (Once millones ochocientos ochenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos 80/100 m.n.) más \$1'901,273.25 (Un millón novecientos un mil doscientos setenta y tres pesos 25/100 m.n.), de I.V.A. para un monto total de \$13'784,231.05 (Trece millones setecientos ochenta y cuatro mil doscientos treinta y un pesos 05/100 m.n.).

La anterior determinación deriva de los motivos siguientes: el referido licitante reunió las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el municipio, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la Licitación Pública, además de garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y teniendo que presentó la propuesta solvente más baja con el presupuesto total menor, resultando la más conveniente al interés público.

Dado lo anterior, el adjudicatario deberá entregar la siguiente documentación conforme se estableció en la Convocatoria:

- Fianza de **Anticipo** o Escrito de renuncia al anticipo, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Fianza de **Cumplimiento**, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- **Póliza de Seguro**, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones Fiscales en sentido Positivo, actualizado y vigente, obtenida durante el período entre la adjudicación y la suscripción del contrato.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de **Seguridad social**, en Positivo, actualizado y vigente, obtenida durante el período entre la adjudicación y la suscripción del contrato.
- Constancia de Situación Fiscal.

- Escrito de Designación del Responsable de Obra.
- Escrito con los datos de la Cuenta Bancaria, dirigido al Titular de la Tesorería Municipal.
- Copia simple de Estado de Cuenta, de fecha reciente no anterior a un mes.
- Acta Certificada de la Constitución de la empresa.
- Poder certificado del representante legal en caso de que no se manifieste en el acta anterior.
- Copia de INE o Pasaporte del representante legal (firmante del Contrato).

La entrega de la documentación se deberá llevar a cabo previo a la firma del Contrato; estableciéndose como **fecha para suscribirlo el día 15 de diciembre de 2025, a las 9:00 horas**, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura; advirtiéndose que, **la normativa obliga a que se firme dentro de los diez días hábiles siguientes al de la notificación del Fallo.**

Se puntualiza que, de conformidad con el Artículo 97, numeral 4, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, **si el adjudicatario por causas imputables a él mismo NO firma el contrato en la fecha señalada o a más tardar en el plazo que la citada Ley estipula se procederá a cancelar la adjudicación, o se podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente, de conformidad con lo asentado en este Fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%. Si ninguna de las propuestas reúne las condiciones previstas en este numeral, se declarará desierta la licitación mediante acuerdo debidamente notificado y se procederá a realizar nuevo procedimiento.**

De igual manera se establece que, **si el adjudicatario NO suscribiera el Contrato, sin que medie causa justificada, deberá pagar una multa equivalente al 5% del costo de la obra o servicio; de no pagarse en los siguientes diez días hábiles de notificado, el infractor será inhabilitado por un año para contratar obra pública o servicios, conforme se estipula en el numeral 5 del Artículo 97, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, normativa subsidiaria del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.**

**Deberán iniciarse los trabajos el día 15 de diciembre de 2025 y concluirse el día 31 de mayo de 2026, periodo de 168 días naturales, conforme se estableció en la Convocatoria y Bases.**

Actuando a nombre y representación del Municipio de Zapopan, Jalisco, emite el presente documento **Ismael Jáuregui Castañeda, Director de Obras Públicas e Infraestructura.**

La evaluación de las proposiciones la efectuó el personal de la jefatura de costos y presupuestos, a cargo de Oscar Osvaldo García Romero.

Este Fallo se emite en el municipio de Zapopan, Jalisco, el día **9 de diciembre de 2025** conforme se determinó en la **Circular Aclaratoria 01** de fecha 26 de noviembre de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo **48** del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.


**POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO**



**OSCAR OSVALDO GARCÍA ROMERO**  
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS



**ENRIQUE BARAJAS NOVOA**  
JEFE DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN



**SANDRA PATRICIA SÁNCHEZ VALDEZ**  
JEFE DE UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA



**ISMAEL JÁUREGUI CASTAÑEDA**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

