

En cumplimiento del artículo 48 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, se emite el presente Fallo correspondiente al procedimiento de Licitación Pública con número: DOPI-MUN-RM-EP-LP-148-2025, a efecto de adjudicar el respectivo contrato, para la ejecución de los trabajos consistentes en: **Rehabilitación de la Unidad de Manejo Ambiental Villa Fantasía, etapa 01/frente 01, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calles Juan Manuel, José María Morelos, colonia Tepeyac, Municipio de Zapopan, Jalisco.**

Habiéndose llevado a cabo el correspondiente acto de presentación y apertura de proposiciones, durante la **Vigésima Primera Sesión del Comité Mixto de Obra Pública ejercicio fiscal 2025**, el día **20 de noviembre de 2025**, en el cual fueron aceptadas a participar las propuestas de **4 (cuatro)** licitantes; y llevándose a cabo, posteriormente, de manera analítica y cualitativa la evaluación de las respectivas proposiciones técnica y económica, de cada uno de los participantes, se obtuvo como resultado lo siguiente:

EVALUACIÓN BINARIA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

Se procedió a evaluar las propuestas técnicas por el método binario para dictaminar “si cumple” o “no cumple” los requisitos solicitados, obteniéndose los siguientes resultados:


I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **ACAL PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTOS PT 17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO


1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.



Incumplimiento. - a). – DOPI-037 MURO DE BLOCK DE JALCRETO DE 11X14X28 CM A SOGA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO Y ACARREOS.

a.- El concepto pide andamios y no se toman en cuenta para su análisis.

Página 37 c

ACAL PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.			
Ciente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Duración:	178 días naturales
Concurso No.	DOPI-MUN-RM-EP-LP-148-2025	Fecha:	20/11/2025
Obra:	Rehabilitación de la Unidad de Manejo Ambiental Villa Fantasía, etapa 01/frente 01, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calles Juan Manuel, José María Morelos, colonia Tepeyac, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Inicio Obra:	05/12/2025
Lugar:	Zapopan, Jalisco	Fin Obra:	31/05/2026
		Documento:	PT-17

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO


Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida		2 Análisis No		1
Análisis:	DOPI-037	M2		13.9300
	MURO DE BLOCK DE JALCRETO DE 11X14X28 CM A SOGA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO Y ACARREOS.			
MATERIALES				
100013	BLOCK DE JAL-CRETO 11 X 14 X 28 CM	PZA	*	31.000000
MANO DE OBRA				
MO05	CUADRILLA NO. 05 (OF. ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	JOR	*	0.077660
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000
BASICOS				
MORT1.3	MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3	M3	*	0.031000

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

Incumplimiento. - b). – DOPI-043 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ARMEX DE REFUERZO, 15 X 15 - 4 CON FY= 6000 KG/CM2, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, SILLETAS, HABILITADO, AMARRES Y MANO DE OBRA.

a.- El concepto pide silletas insumo que no se toma en cuenta para su análisis.

Página

ACAL PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.			
Ciente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Duración:	178 días naturales
Concurso No.	DOPI-MUN-RM-EP-LP-148-2025	Fecha:	20/11/2025
Obra:	Rehabilitación de la Unidad de Manejo Ambiental Villa Fantasía, etapa 01/frente 01, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calles Juan Manuel, José María Morelos, colonia Tepeyac, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Inicio Obra:	05/12/2025
Lugar:	, Zapopan, Jalisco	Fin Obra:	31/05/2026
		Documento	PT-17

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:		3	Análisis No.:	1
Análisis:	DOPI-043	M		10.6600
	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ARMEX DE REFUERZO, 15 X 15 - 4 CON FY= 6000 KG/CM2, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, SILLETAS, HABILITADO, AMARRES Y MANO DE OBRA.			
MATERIALES				
075-022.1	ARMEX DE REFUERZO, 15 X 15 - 4 CON FY= 6000 KG/CM2	M	*	1.050000
MANO DE OBRA				
MO05	CUADRILLA NO. 05 (OF. ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	JOR	*	0.050000
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

Incumplimiento. - c). – DOPI-048 APLANADO DE 2.00 CM DE ESPESOR EN MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO APALILLADO FINO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PLOMEADO, NIVELADO, REGLEADO, RECORTES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

a.- El concepto pide andamios básicos que no se toman en cuenta para su análisis.

Página

ACAL PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.		
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
Concurso No.	DOPI-MUN-RM-EP-LP-148-2025	Duración: 178 días naturales
Obra:	Rehabilitación de la Unidad de Manejo Ambiental Villa Fantasía, etapa 01/frente 01, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calles Juan Manuel, José María Morelos, colonia Tepeyac, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Fecha: 20/11/2025
		Inicio Obra: 05/12/2025
		Fin Obra: 31/05/2026
		Documento
		PT-17
Lugar:	Zapopan, Jalisco	


TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad	
Partida:		3	Análisis No.		1
Análisis:	DOPI-048	M2		53.0900	
	APLANADO DE 2.00 CM DE ESPESOR EN MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. ACABADO APALILLADO FINO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PLOMEADO, NIVELADO, REGLEADO, RECORTES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				
	MANO DE OBRA				
MO05	CUADRILLA NO. 05 (OF. ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	JOR	*	0.120000	
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000	
BASICOS					
MORT13	MORTERO PROPORCION 1:3	CEMENTO-ARENA	M3	*	0.021000

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a “Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta” y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

Incumplimiento. - d). – DOPI-052 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LADRILLO DE AZOTEA DE BARRO DE 17 X 17 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 2 A 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO, ANCHO PROMEDIO DE 20 A 24 CM, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACOMODO, ESCUADRES, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

a.- La cantidad de mortero que muestra no cumple con el mínimo requerido ya que el concepto pide asentado con mortero de 2 a 3 cm de espesor.

ACAL PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.		
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
Concurso No.	DOPI-MUN-RM-EP-LP-148-2025	Duración: 178 días naturales
Obra:	Rehabilitación de la Unidad de Manejo Ambiental Villa Fantasía, etapa 01/frente 01, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calles Juan Manuel, José María Morelos, colonia Tepeyac, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Fecha: 20/11/2025
		Inicio Obra: 05/12/2025
		Fin Obra: 31/05/2026
		Documento PT-17
Lugar:	Zapopan, Jalisco	

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:		3	Análisis No.:	1
Análisis:	DOPI-052	M		13.2700
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LADRILLO DE AZOTEA DE BARRO DE 17 X 17 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 2 A 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO, ANCHO PROMEDIO DE 20 A 24 CM, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACOMODO, ESCUADRES, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				
MATERIALES				
003-120.1	LADRILLO DE BARRO ROJO DE 17 CM X 17 CM	PZA	*	5.880000
MANO DE OBRA				
MO05	CUADRILLA NO. 05 (OF. ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	JOR	*	0.100000
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000
BASICOS				
MORT1:3	MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3	M3	*	0.014450

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

NO.	NOMBRE / DENOMINACIÓN	RESULTADO
5	ARTMER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
10	DESARROLLADORA LUMADI, S.A. DE C.V.	CUMPLE
13	ECO CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CUMPLE

Una vez evaluadas las propuestas técnicas se procedió a desechar las que “no cumplen” con los requisitos solicitados, pasando a la siguiente etapa de evaluación económica por el método de Tasación Aritmética, en la cual se determinó quién sería el licitante ganador del Contrato de obra pública o servicios relacionados con las mismas.



EVALUACIÓN TASACIÓN ARITMÉTICA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

Se procedió a evaluar las propuestas económicas cuya propuesta técnica resultó ser solvente por haber superado la evaluación binaria, para garantizar que el presupuesto total asegure al Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de los trabajos, teniéndose los siguientes importes:

NO.	LICITANTE	IMPORTE SIN IVA
5	ARTMER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$24,567,789.27
10	DESARROLLADORA LUMADI, S.A. DE C.V.	\$24,890,405.49
13	ECO CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$25,014,707.00

Se procedió a realizar el desarrollo de la tasación aritmética mediante la tabla respectiva, conforme a las siguientes etapas:

- I.- Eliminación por rango de aceptación;
- II.- Determinación de precios de mercado;
- III.- Determinación de insuficiencias;
- IV.- Eliminación de propuestas insolventes; y
- V.- Determinación de **propuesta solvente más baja**, lo que no significa necesariamente la de menor precio.


I.- ELIMINACIÓN POR RANGO DE ACEPTACIÓN

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
 UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACION DE OBRA PÚBLICA
 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
TABLA DE EVALUACIÓN POR MEDIO DE TASACIÓN ARITMETICA

CONTRATO
 DOPI-MUN-RM-EP-LP-148-2025

Rehabilitación de la Unidad de Manejo Ambiental Villa Fantasía, etapa 01/frente 01, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calles Juan Manuel, José María Morelos, colonia Tepeyac, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Rango de aceptación	10%
Techo financiero	\$ 28,117,897.39

Promedio total	\$ 24,890,405.49	Promedio mínimo	\$ 22,401,364.94
		Promedio máximo	\$ 27,379,446.04

IMPORTE DESGLOSADOS DE LAS PROPUESTAS

CÓDIGO	EMPRESA	IMPORTE PROPUESTA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
			MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO				
1	ARTMER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 24,567,789.27	\$ 15,656,289.48	\$ 4,024,532.10	\$ 1,137,267.01	\$ 1,495,612.98	\$ -	\$ 2,253,683.66	\$ -
2	DESARROLLADORA LUMADI, S.A. DE C.V.	\$ 24,890,405.49	\$ 15,969,402.28	\$ 4,000,935.97	\$ 1,117,450.94	\$ 1,302,160.44	\$ -	\$ 2,500,211.79	\$ -
3	ECO CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$ 25,014,707.00	\$ 16,200,238.47	\$ 3,743,207.22	\$ 1,273,518.12	\$ 1,781,423.11	\$ -	\$ 2,080,287.51	\$ -

II.- DETERMINACIÓN DE PRECIO DE MERCADO

IMPORTE PROPUESTA	MATERIALES Y CONSUMIBLES	HONORARIOS Y MANO DE OBRA	PROGRAMAS DE COMPUTO Y EQUIPO	COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
Sustraendo \$ 24,890,405.49	\$ 15,969,402.28	\$ 4,000,935.97	\$ 1,137,267.01	\$ 1,495,612.98	\$ -	\$ 2,253,683.66	\$ -

III.- DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIAS

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR DE INSUFICIENCIA PARCIAL				
		COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO		
1	ARTMER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-\$ 313,112.80	\$ 0.00	-\$ 0.00	-\$ 0.00	\$ -
2	DESARROLLADORA LUMADI, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 0.00	-\$ 19,816.07	-\$ 193,452.54	\$ -
3	ECO CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 257,728.75	\$ -	-\$ -	\$ -

IV.- ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS INSOLVENTES

Una vez determinado los valores de insuficiencia parcial, con la suma de la misma se obtendrán, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes.

CÓDIGO	EMPRESA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	VALOR DE INSUFICIENCIA TOTAL (IMPORTE)	UTILIDAD (SUSTRACCIÓN)	SOLVENCIA TOTAL	RESOLUCIÓN PARCIAL	IMPORTE DE LA PROPUESTA	RESOLUCIÓN FINAL
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO								
1	ARTMER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	313,112.80	0.00	0.00	0.00	313,112.80	2,253,683.66	1,940,570.86	SOLVENTE	24,567,789.27	GANADOR	
2	DESARROLLADORA LUMADI, S.A. DE C.V.	-	0.00	19,816.07	193,452.54	213,268.61	2,500,211.79	2,286,943.18	SOLVENTE	24,840,405.49	SOLVENTE	
3	ECO CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	-	257,728.75	-	-	257,728.75	2,030,287.51	1,772,558.76	SOLVENTE	25,014,707.00	SOLVENTE	

V.- DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA MÁS BAJA

Hecho lo anterior, se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad, señalado en el importe por la utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; retirando del procedimientos las que hubieren resultado insolventes.

CÓDIGO	EMPRESA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	VALOR DE INSUFICIENCIA TOTAL (IMPORTE)	UTILIDAD (SUSTRACCIÓN)	SOLVENCIA TOTAL	RESOLUCIÓN PARCIAL	IMPORTE DE LA PROPUESTA	RESOLUCIÓN FINAL
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO								
1	ARTMER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	313,112.80	0.00	0.00	0.00	313,112.80	2,253,683.66	1,940,570.86	SOLVENTE	24,567,789.27	GANADOR	
2	DESARROLLADORA LUMADI, S.A. DE C.V.	-	0.00	19,816.07	193,452.54	213,268.61	2,500,211.79	2,286,943.18	SOLVENTE	24,840,405.49	SOLVENTE	
3	ECO CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	-	257,728.75	-	-	257,728.75	2,030,287.51	1,772,558.76	SOLVENTE	25,014,707.00	SOLVENTE	

Como resultado de lo anterior, se determina adjudicar el contrato número "DOPI-MUN-RM-EP-LP-148-2025" al licitante "ARTMER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.", el cual presentó proposición con un importe de los trabajos por \$24'567,789.27 (Veinticuatro millones quinientos sesenta y siete mil setecientos ochenta y nueve pesos 27/100 m.n.) más \$3'930,846.28 (Tres millones novecientos treinta mil ochocientos cuarenta y seis pesos 28/100 m.n.), de I.V.A. para un monto total de \$28'498,635.55 (Veintiocho millones cuatrocientos noventa y ocho mil seiscientos treinta y cinco pesos 55/100 m.n.).

La anterior determinación deriva de los motivos siguientes: el referido licitante reunió las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el municipio, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la Licitación Pública, además de garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y **teniendo que presentó la propuesta solvente más baja con el presupuesto total menor**, resultando la más conveniente al interés público.


Dado lo anterior, el **adjudicatario deberá entregar la siguiente documentación** conforme se estableció en la Convocatoria:

- Fianza de **Anticipo** o Escrito de renuncia al anticipo, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Fianza de **Cumplimiento**, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- **Póliza de Seguro**, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones **Fiscales** en sentido Positivo, actualizado y vigente, obtenida durante el período entre la adjudicación y la suscripción del contrato.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de **Seguridad social**, en Positivo, actualizado y vigente, obtenida durante el período entre la adjudicación y la suscripción del contrato.
- Constancia de Situación Fiscal.
- Escrito de Designación del Responsable de Obra.
- Escrito con los datos de la Cuenta Bancaria, dirigido al Titular de la Tesorería Municipal.
- Copia simple de Estado de Cuenta, de fecha reciente no anterior a un mes.
- Acta Certificada de la Constitución de la empresa.
- Poder certificado del representante legal en caso de que no se manifieste en el acta anterior.
- Copia de INE o Pasaporte del representante legal (firmante del Contrato).

La entrega de la documentación se deberá llevar a cabo previo a la firma del Contrato; estableciéndose como **fecha para suscribirlo el día 15 de diciembre de 2025, a las 9:00 horas**, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura; advirtiéndose que, **la normativa obliga a que se firme dentro de los diez días hábiles siguientes al de la notificación del Fallo.**

Se puntualiza que, de conformidad con el Artículo 97, numeral 4, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, **si el adjudicatario por causas imputables a él mismo NO firma el contrato en la fecha señalada o a más tardar en el plazo que la citada Ley estipula** se procederá a cancelar la adjudicación, o se podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente, de conformidad con lo asentado en este Fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%. Si ninguna de las propuestas reúne las condiciones previstas en este numeral, se declarará desierta la licitación mediante acuerdo debidamente notificado y se procederá a realizar nuevo procedimiento.

De igual manera se establece que, **si el adjudicatario NO suscribiera el Contrato**, sin que medie causa justificada, **deberá pagar una multa equivalente al 5% del costo de la obra o servicio**; de no pagarse en los siguientes diez días hábiles de notificado, **el infractor será inhabilitado por un año para contratar obra pública o servicios**, conforme se estipula en el numeral 5 del Artículo 97, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, normativa subsidiaria del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.



Asimismo, se hace la puntualización de que, se modifica la fecha estimada en la Convocatoria y Bases para el inicio de la obra; determinándose que deberán iniciarse los trabajos el día 15 de diciembre de 2025 y concluirse el día 10 de junio de 2026, sin que se altere el periodo de 178 días naturales considerado originalmente.


Por esto último, **EL CONTRATISTA DEBERÁ ADECUAR LA DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA A ESTAS NUEVAS FECHAS, INCLUIDO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN**, cuyos términos definitivos se incorporarán en el contrato.

Actuando a nombre y representación del Municipio de Zapopan, Jalisco, emite el presente documento **Ismael Jáuregui Castañeda, Director de Obras Públicas e Infraestructura**.

La evaluación de las proposiciones la efectuó el personal de la jefatura de costos y presupuestos, a cargo de Oscar Osvaldo García Romero.

Este Fallo se emite en el municipio de Zapopan, Jalisco, el día 9 de diciembre de 2025 conforme se determinó en la Circular Aclaratoria 01 de fecha 20 de noviembre de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 48 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.

POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO



OSCAR OSVALDO GARCÍA ROMERO
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS



ENRIQUE BARAJAS NOVOA
JEFE DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN



SANDRA PATRICIA SÁNCHEZ VALDEZ
JEFE DE UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA



ISMAEL JÁUREGUI CASTAÑEDA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA