e 4 MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

& DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
S E NFRAE IR s |
b"‘ d LICITACION PUBLICA _@ Gestién integral de la "_.‘:(v:::r:
Gobierno de
Zapopan DOPI-MUN-RIL\IIAIiII\-f:)-LP-O59-2025

En cumplimiento del articulo 48 del Reglamento de Asignacién y Contratacién de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, se emite el presente Fallo correspondiente al procedimiento de
Licitacién Publica con ndmero: DOPI-MUN-RM-BAN-LP-059-2025, a efecto de adjudicar el respectivo contrato, para la
ejecucion de los trabajos consistentes en: Rehabilitacion y construccién de banquetas o aceras peatonales, senderos,
accesibilidad universal, sefialética horizontal - vertical y obras complementarias, frente 04, Municipio de Zapopan,
Jalisco.

Habiéndose llevado a cabo el correspondiente acto de presentacién y apertura de proposiciones, durante la Décima
Primera Sesion del Comité Mixto de Obra Publica ejercicio fiscal 2025, el dia 11 de junio de 2025, en el cual fueron
aceptadas a participar las propuestas de 13 (trece) licitantes; y llevdndose a cabo, posteriormente, de manera analitica y
cualitativa la evaluacion de las respectivas proposiciones técnica y econdmica, de cada uno de los participantes, se obtuvo
como resultado lo siguiente:

EVALUACION BINARIA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS

Se procedi6 a evaluar las propuestas técnicas por el método binario para dictaminar “si cumple” o “no cumple”
los requisitos solicitados, obteniéndose los siguientes resultados:

I.- RESULTADO DE LA EVALUACION CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluacion de las proposiciones, se determina que la empresa Bartorres
Constructora, S.A de C.V. no relne conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la
convocatoria a la licitacion publica, las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas, de acuerdo
con lo siguiente:

A. Proposicién Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUALE
ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y E
CONSTRUCCION, ESPECIFICANDO LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS, LAS UNIDADES
CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS
UERIDOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS. DEBERA PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS
S'CONTENIDOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

7
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Incumplimiento.—A). - La tarjeta del concepto DOPI-025, en el analisis no es congruente con la descripcion
de los trabajos.

Cliente:

Proc.
Obra:

BARTORRES CONSTRUCTORA, S.A.DEC.V.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN

DOPI-MUN-RM-BAN-LP-059-2025
Rehabilitacion y construccion de banquetas o aceras peatonales, senderos,
accesibilidad universal, sefalética horizontal — vertical y obras complementarias,
frente 04, Municipio de Zapopan, Jalisco.

il

BARTORRES
Fecha: 11/06/2025

DOCUMENTO
PT 17

Inicio Obra: 07/07/2025
Fin Obra: 15/11/2025

Lugar: Municipio de Zapopan, Jalisco., Zapopan, Jalisco Duracion: 132 dias naturales
TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO
[ codigo | Concepto [Unidad| Op. | Cantidad | 1l
Partida: A2 Analisis No.: 1
q DOPI-025 M3 17.6600

RELLENO COMPACTADO POR CUALQUIER MEDIO DE SUELO-CEMENTO, A BASE DE MATERIAL PRODUCTO
DE LA EXCAVACION EN PROPORCION DE 10:1. EN CEPAS O CAJON. A CUALQUIER PROFUNDIDAD,

&) ) - A
PARA LOGRAR HUMEDAD OPTIMA, MEZCLADO, TENDIDO, EQUIPO, PRUEBAS DE COMPACTACION,
ABUNDAMIENTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

MATERIALES

358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 ’ 0.200000

302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO Il TON 0.075000
PUZOLANICO, TONELADA

PET-008 MATERIAL DE BANCO (ARENA LIMOSA O M3 1.300000
TEPETATE), PUESTO EN OBRA

MANO DE OBRA

1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR 0211126

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HR 0.150000

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % 0.030000

EQPIPA CAMION PIPA DE 9 M3 HR 0.010000

(CD) Costo directo
(C1) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2

UTILIDAD

9.29232%

0.16006%

9.62183%
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Incumplimiento. — B). - La tarjeta del concepto DOPI-028, en el andlisis no considera la cantidad de cimbra

necesaria para realizacién de los trabajos.

BARTORRES CONSTRUCTORA, S.A. DEC.V. ﬂ
Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN Jﬂﬂ
BARTORRES
Proc. DOPI-MUN-RM-BAN-LP-059-2025 Fecha: 11/06/2025
Obra; Rehabilitacion y construccion de banquetas o aceras peatonales, senderos,
accesibilidad universal, sefialética horizontal ~ vertical y obras complementarias, DOCUMENTO
frente 04, Municipio de Zapopan, Jalisco. PT 17
Inicio Obra: 07/07/2025
Fin Obra: 15/11/2025
Lugar: Municipio de Zapopan, Jalisco., Zapopan, Jalisco Duracion: 132 dias naturales

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

[ Cédigo ] Concepto [ Unidad|[ Op. | Cantidad | Il
Partida: A3 dlisi A 1
Angalisis: DOPI-028 34.7500

GUARNICION TIPO °L", "I", "PALOMA" Y/O "EXISTENTE", DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KGICM2.,
T.M.A. 19 MM, R.N., ACABADO APARENTE, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES, CURADO,
MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

307-CON-0101 CONCRETO  PREMEZCLADO  Fc=250 M3 ' 1.050000
KGICM2, CLASE 1

MAD24 CURACRETO LT " 1.736334

MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR ! 1.768489

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % . 0.030000
BASICOS
BAS APARENTE CIMBRA ACABADO APARENTE, INCLUYE: M2 . 1.050000

MATERIALES Y MANO DE OBRA

(CD) Costo directo

(C1) INDIRECTOS 9.29232%
SUBTOTAL1
CF) FINANCIAMIENTO 0.16006%

9.62183%
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Incumplimiento. — C). - La tarjeta del concepto DOPI-044, en el andlisis no considera la cantidad de Backer-
Rod necesaria para realizacion de los trabajos.

BARTORRES CONSTRUCTORA, S.A. DEC.V. T}~L
Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN Jﬂf
BARTORRES
Proc. DOPI-MUN-RM-BAN-LP-059-2025 Fecha: 11/06/2025
Obra: Rehabilitacion y construccion de banquetas o aceras peatonales, senderos,
accesibilidad universal, sefialética horizontal — vertical y obras complementarias, DOCUMENTO
frente 04, Municipio de Zapopan, Jalisco. PT 17

Inicio Obra: 07/07/2025
Fin Obra: 15/11/2025
Lugar: Municipio de Zapopan, Jalisco., Zapopan, Jalisco Duracién: 132 dias naturales

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

[ Codigo ] Concepto [ Unidad| Op. | Cantidad ] I
Partida: A3 Analisis No.: 1
Analisis: DOPI-044 237.3100

CALAFATEO DE JUNTAS DE DILATACION EN PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO DE 13 MM X 17 MM,
CON BACKER-ROD DE 13 MM DE DIAMETRO (CINTILLA DE POLIURETANO) Y SELLADOR PARA JUNTAS
SUPERSEAL P TIPO FESTER O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, LIMPIEZA DE LA JUNTA, ENSANCHE CON
CORTADORA HASTA 13 MM, MATERIAL, DESPERDICIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

MATERIALES

sono SONOMERIC EN CUBETAS 19 LT LT : 0048347
COL-RATA BACKER ROD COLA DE RATA 13 MM @ M . 0.787982
MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No § (1 ALBANIL+1 PEON) JOR 134.433791

EQUIPO Y HERRAMIENTA
CORTADORA  CORTADORA DE CONCRETO 13 HP HR » 0.011344
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % 4 0.030000

(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS 9.29232%
SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO 0.16006%

DY ILIDAD 9.62183%
A D+CI+CF+CU)
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Fundamento. - El punto V de las bases de licitacion relativo a “EVALUACION BINARIA” y V.1- La Direccion
de Obras Publicas e Infraestructura, para la evaluacién binaria de la propuesta técnica del licitante deberd
verificar que la propuesta cumpla con lo sefialado en el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios y articulo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si
Cumple" o “No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitacion Publica.

V.1.7- Tratandose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:
V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra,
herramientas, maquinaria y equipos de construccidn, especificando las caracteristicas especificas, las
unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de los conceptos requeridos
en el catdlogo de conceptos.

Il. Que la integracién de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodologia o
ejecucion de los trabajos, con el programa de ejecucion propuesto, asi como los programas de utilizacion
de personal y de maquinaria y equipo de construccién, debiendo tomar en cuenta las cantidades de
materiales, recursos humanos y demds insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarén
les trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales
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I.- RESULTADO DE LA EVALUACION CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluaciéon de las proposiciones, se determina que la empresa CODECAM
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. no reline conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
convocatoria a la licitacion publica, las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas, de acuerdo
con lo siguiente:

A. Proposicion Técnica (PT)
DOCUMENTOS PT 17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE
ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE
CONSTRUCCION, ESPECIFICANDO LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS, LAS UNIDADES Y LAS
CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS
REQUERIDOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS. DEBERA PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS
CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. - a). — DOPI-013 DESMONTAJE Y RETIRO POR MEDIOS MECANICOS SIN RECUPERACION
DE HERRERIA PARA BOCA DE TORMENTA (REJILLA DE VIGA 2", 3" Y 4", REJILLA TIPO IRVING) EMPOTRADA
A DALAS Y/O LOSA DE CONCRETO, ANCHO PROMEDIO DE REJILLA DE 0.30 M A 1.50 M POR LARGO
VARIABLE, INCLUYE: HERRAMIENTA, DEMOLICION DE CONCRETO, DESMONTAJE DE MARCO Y
CONTRAMARCO, MATERIALES, DESPERDICIOS, SENALIZACION PREVENTIVA Y RESTRICTIVA DEL AREA DE
TRABAJO, LIMPIEZA DEL AREA AL FINAL DE ESTA ACTIVIDAD, EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO
POR MEDIOS MECANICOS AL SITIO FUERA DE LA OBRA INDICADO POR SUPERVISION.

oncepto menciona retiro del material sobrante fuera de la obra y no se toma en cuenta ningln
rehicyle para su traslado.

e
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CODECAM COSTRUCCIONES, S.A. DEC.V.
Dependencia : MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DOCUMENTO PT47
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA.
UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA
Concurso No. DOPI-MUN-RM-BAN-LP-059-2025 Fecha: 11-jun-25
Obra: Rehabilitacion y construccion de banquetas o aceras peatonales,
senderos, accesibilidad universal, sefialética horizontal - vertical y
obras complementarias, frente 04, Municipio de Zapopan, Jalisco.
Lugar: Municipio de Zapopan, Jalisco.

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO

I Codigo | Concepto [ Unidad | [ Rendimiento | cantidad ||

Anilisis: DOPI1-013 Unidad: M2

DESMONTAJE Y RETIRO POR MEDIOS MECANICOS SIN RECUPERACION DE HERRERiA PARA BOCA DE
TORMENTA (REJILLA DE VIGA 2, 3" Y 4", REJILLA TIPO IRVING) EMPOTRADA A DALAS Y/O LOSA DE
CONCRETO, ANCHO PROMEDIO DE REJILLA DE 0.30 M A 1.50 M POR LARGO VARIABLE, INCLUYE:
HERRAMIENTA, DEMOLICION DE CONCRETO, DESMONTAJE DE MARCO Y CONTRAMARCO, MATERIALES,

AREA AL FINAL DE ESTA ACTIVIDAD, EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO POR MEDIOS
MECANICOS AL SITIO FUERA DE LA OBRA INDICADO POR SUPERVISION.

MANO DE OBRA

CUAD (1 OF. HERRERO + 1 AYUDANTE) JOR 33.3300 0.030000
EQUIPO Y HERRAMIENTA

HERRAMIENTA MENOR %MO 0.030000

EQUIPO DE CORTE OXIACETILENO HR 47600 0.210000

RETROEXCAVADORA CAT. 416 D HR 25.0000 0.040000

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitacion relativo a “Causas de descalificacion de la licitacion y
los motivos para rechazar una propuesta” y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados
de estas Bases de Licitacion, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, asi

ismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripcion
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Incumplimiento. - b). — DOPI-016 y DOPI-026 CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION, DEMOLICION Y/O ESCOMBROS, A 1ER KILOMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN
MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE: REGALIAS AL BANCO DE TIRO Y ABUNDAMIENTO.

a.- El concepto pide pago de regalias al banco de tiro, pago que no se toma en cuenta para su andlisis.

Pagina 16
11-un-2025

CODECAM COSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Dependencia: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DOCUMENTO PT17
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA.
UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA
Concurso No. DOPI-MUN-RM-BAN-LP-059-2025 Fecha: 11-jun-25
Obra: Rehabilitacion y construccion de banquetas o aceras peatonales,
senderos, accesibilidad universal, sefialética horizontal - vertical y
obras complementarias, frente 04, Municipio de Zapopan, Jalisco.
Lugar: Municipio de Zapopan, Jalisco.

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Il Cadigo | Concepto | _Unidad | | Rendimiento [ cantidad ||

Analisis: DOPI-016 Unidad: M3
R A 5 DE MA A XCAVACION DEMOLICION YIO
NCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE: REGALIAS

) A Al Q

! 2L - ada v Al
ESCOMBROS, A 1ER KILOMETRO DE DISTAI

AL BANCO DE TIRO Y ABUNDAMIENTO.

EQUIPO Y HERRAMIENTA
RETROEXCAVADORA CAT. 416 D HR 27.8400 0.035925
CAMION VOLTEO DE 14 M3 HR 57.1300 0.017505

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitacidn relativo a “Causas de descalificacion de la licitacion y
los motivos para rechazar una propuesta” y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados
de estas Bases de Licitacién, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, asi
mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripcién
ﬁ : Capitulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el
‘m& Requisitos correspondiente.
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Incumplimiento. - c). — DOPI-038 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUIA PODOTACTIL PUNTUAL Y/O
AVANCE CON LINEAS, PREFABRICADA A BASE DE CONCRETO VIBROPRENSADO, RESISTENCIA DE F'C= 250
KG/CM2, MEDIDAS DE 40 X 40 X 4 CM, COLOR NEGRO 2500, CON SELLADOR ACRILICO LIBRE DE SOLVENTES
MATE, JUNTA DE 2 A 3 MM DE ESPESOR COMO MINIMO DE SEPARACION, ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3 DE 2 CM MINIMO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ALMACENAIJES,
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RECORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, EQUIPO, ASi COMO LA LIMPIEZA
PARCIAL Y TOTAL AL INICIO Y FINAL DE ESTA ACTIVIDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

a.- El concepto pide asentado con cemento rena prop. 1:3, cambiandose la especificacion del mismo a
mortero cemento arena prop. 1:4.

Pagina 38
11-un-2025

CODECAM COSTRUCCIONES, S.A.DEC.V.
Dependencia : MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DOCUMENTO PT17
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA.
UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA
Concurso No. DOPI-MUN-RM-BAN-LP-059-2025 Fecha: 11-jun-25
Obra: Rehabilitacién y construccion de banquetas o aceras peatonales,
senderos, accesibilidad universal, sefialética horizontal - vertical y
obras complementarias, frente 04, Municipio de Zapopan, Jalisco.
Lugar: Municipio de Zapopan, Jalisco.

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO

I Codigo | Concepto [ Unidad | | Rendimiento | _cantidad ||

Analisis: DOPI-038 Unidad: PZA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUIA PODOTACTIL PUNTUAL Y/O AVANCE CON LINEAS, PREFABRICADA A
BASE DE CONCRETO VIBROPRENSADO, RESISTENCIA DE F C= 250 KG/CM2, MEDIDAS DE 40 X 40 X 4
CM, COLOR NEGRO 2500, CON SELLADOR ACRILICO LIBRE DE SOLVENTES MATE, JUNTADE 2A3MMD
ESPESOR COMO MINIMO DE SEPARACION, ASENTADO CN MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 2 CM MINIMO,

INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ALMACENAJES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RECORTES, ¢
DESPERDICIOS, AJUSTES, EQUIPO, ASi COMO LA LIMPIEZA

ESTA ACTIVIDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
GUIA PODOTACTIL PUNTUAULINEAL DE 40X40X PZA 1.020000
MANO DE OBRA
CUAD No.02 (1 OF. ALBARIL + 1 AYUDANTE) JOR 25.0000 0.040000
EQUIPO Y HERRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR %MO 0.030000 :
BASICOS i o
MORTERO CEMENTO - ARENA DE RIO 1:4 M3 0.010000

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitacién relativo a “Causas de descalificacion de la licitacion
los motivos para rechazar una propuesta” y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitad
de estas Bases de Licitacién, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, asi
mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripcion
cha en el Capitulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el

i isitos-correspondiente. —\,\[
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I.- RESULTADO DE LA EVALUACION CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluacién de las proposiciones, se determina que la empresa CONSTRUCTORA
JALISCIENSE NOVART, S.A. DE C.V. no retine conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en
la convocatoria a la licitacion publica, las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas, de
acuerdo con lo siguiente:

A. Proposicion Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE
ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE
CONSTRUCCION, ESPECIFICANDO LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS, LAS UNIDADES Y LAS
NTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS
ERIDOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS. DEBERA PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS
TENIDOS-EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.
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Zapopan DOPI-MUN-RM-BAN-LP-059-2025

FALLO

Obras Plblicas
e Infraestructura

Gestion Integral de la Cludad

Incumplimiento. — A). - La tarjeta del concepto DOPI-007, en el andlisis no se considero el equipo necesario

para la elaboracién del trabajo.

CONSTRUCTORA JALISCIENSE NOVART SA DE CV Anexo: PT17
Descripcion del proyocto: REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS Nam de concurso. DOPLMUN-RI-BAN-
O ACERAS PEATONALES, SENDEROS, ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, e 3 ‘1‘;7’.59'21";825
SENALETICA HORIZONTAL - VERTICAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, FRENTE [ ¢cha de propuesta: un
04, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. Inicio de obra: 07/jul./2025
Fin de obra: 15/nov./2025
NOVART L
Ubicacién: ,, Duracién en dias: 132
Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO Pagina: 7113
| TARJETAS DE CONCEPTO DE TRABAJO
Clave 0 4 Unidad: M3
4 A Cantidad: 49.54
DEMOLICION § AMICOS, INCLUYE:
HERRAMIENTA R E DIAMANTE AR AREASACARREQ DEL MATERIAL A
BANCO DE OBRA PARA ¥ ECCION, ABUNDAMIENTO,
EQUIPO Y MANO DE OBRA.
| ¢ [aave | pescripcion Unidad | Cantidad
Equipo
H EQ-020625-00 Martillo demoledor eléctrico marca bosch gsh 27 vc de 2000 w de 32 kg. hr 0.125000
H EQ-020625-01 Martilio hidraulico Okada Okb 303 B250 kg. dlase 750 pie-lib 500-850 golpes/min. para retroexcavadora de hr 0.125000
Sal2ton.
H EQ-020625-01 Retroexcavadora cargadora Caterpillar 416 E 95 H.P hr 0.125000
H EQ-020625-00 Camién de voiteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 del170 hp hr 0.020000
Auxiliares
+ BAS-020625-0 Cuadrilla (1 Oficial Albafiil + 2 Ayudantes Albafiiles + Herramienta Menor + Mando intermedio) jor 0.010000
Costo directo
Indirectos de oficina 11.50000%
Subtotal
Financiamiento 0.00000%
Subtotal
Utilidad 9.50000%
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MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS g

E INFRAESTRUGTURA L | Shesnieies,,
LICITACION PUBLICA _i Gestidn Integral de la Cludad
Gobierno de v
Zapopan DOPI-MUN-RM-BAN-LP-059-2025
FALLO

Incumplimiento. — B). - La tarjeta del concepto DOPI-025, en el analisis se considera un insumo que no es
requerido para la elaboracién del concepto.

CONSTRUCTORA JALISCIENSE NOVART SA DE CV Anexo: PT17
Doscripcién dol proyecto: REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS  Num de concurso: DOPI-MUN-RIABAN-
O ACERAS PEATONALES, SENDEROS, ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, BET ) :‘;"”"J";gzs
SENALETICA HORIZONTAL - VERTICAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, FRENTE | ¢cha de propuesta: fjun
04, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. Inicio de obra: 07/jul./2025
: Fin de obra: 15/nov./2025
NOVART )
Ubicacién: Duracién en dlas: 132
Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO P4gina: 25113
L TARJETAS DE CONCEPTO DE TRABAJO
Clave: DOPI-025 Unidad: M3
Cantidad: 17.66
A Jo PRU V AR, EN CAPAS DE 15CM lNCLUYE
SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD OPTIMA MEZCLADO TENDIDO, EQUIPO, PRUEBAS
DE COMPACTACION ABUNDAMIENTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
[ ¢ Jaave [ Descripcién | unidad Cantidad
Materiales
c = i ton 0.136364
MAT-020625- Material de banco puesto en obra (Tepetate) I m3 1.136364
Equipo
H EQ-020625-00 Bailarina Mpower mod. JC72M, de 4 H.P., zapata de 285 x 340 mm hr 0.300000
Auxiliares
+ BAS-020625-0 Agua en pipa de 8000 Its m3 0.100000
+ BAS-020625-0 Cuadrilla (1 Oficial Albailil + 2 Ayudantes Albaiiiles + Herramienta Menor + Mando intermedio) jor 0.025000
Costo directo
Indirectos de oficina 11.50000%
Subtotal
Financiamiento 0.00000%
Subtotal
Utilidad 9.50000%
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MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACION PUBLICA

p DOPI-MUN-RM-BAN-LP-059-2025
FALLO

Obras Plblicas
e Infraestructura

Incumplimiento. — C). - La tarjeta del concepto DOPI-036, de acuerdo a la descripcion y unidad del
concepto, no se considero la cantidad suficiente del insumo para la elaboracion del trabajo.

CONSTRUCTORA JALISCIENSE NOVART SA DE CV Anexo: PT17
Descripcion del proyecto: REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS ~ Ndm de concurso: DOPLAUN-RIABAN-
O ACERAS PEATONALES, SENDEROS, ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, Facha 3 - ﬁ‘ifﬂ%zs
SENALETICA HORIZONTAL - VERTICAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, FRENTE | 86N de propuesta: Jun
04, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. Inicio de obra: 07/jul.f2025

; Fin de obra: 15/nov 12025

NOVART ’ . .

Ubicacién: ., Duracién en dias: 132
Cliente:  MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO Pagina: 36/113

[ TARJETAS DE CONCEPTO DE TRABAJO |
OPI-0 Unidad: | M2 |

Clave
- Cantidad: 115.46
CRUEELCOLLLMRED R=LOTAL DE 10 CM, A BASE DE ADOQUIN TRAPECIO CON MEDIDAS: 10 X 11 :
X 22 CM Y 6 CM DE ESPESOR JCOLOR NEGRO,
OR PRO 07, TNCLUYE: HERRAMIENTA, CAMA DE ASIENTO DE 4 CM DE ESPESOR A BASE DE
ARENA FINA LIBRE DE IMPUREZAS, CON UNA HUMEDAD UNIFORME, BARRIDO CON ESCOBA DE
CERDAS SUAVES CON ARENA FINA SECA (SIN ARCILLAS), VIBRADO CON VIBRO COMPACTADORA,
ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
| ¢ [cave Descripcién Unidad | Cantidad|
Materiales
MAT-020625- Material de banco puesto en obra (Arena Amarilla) m3 0.052000
MAT-020625- Adoquin trapecio color negro con una resistencia de 250 ka/em?2 con medidas 10 x 11 x 22 y 6.00 cm de pza 1.050000
altura
quipo
H EQ-020625-01 Placa Vibratoria Mpower mod. JC75M de 5.5 H.P., Placa de 50 x 55 cm hr 0.050000
Auxiliares
+  BAS-020625-0 Cuadrilla (1 Oficial Albafiil + 2 Ayudantes Albafiiles + Herramienta Menor + Mando intermedio) jor 0.025000
Costo directo
Indirectos de oficina 11.50000%
Subtotal
Financiamiento 0.00000%
Subtotal
9.50000%
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e 4 MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

& DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Ly
o E INFRAESTRUCTURA b
_‘1 LICITACION PUBLICA E Gestién Intagral do la Cludad
Zapopan DOPI-MUN-RM-BAN-LP-059-2025
FALLO

Fundamento. - El punto V de las bases de licitacion relativo a “EVALUACION BINARIA” y V.1- La Direccion
de Obras Publicas e Infraestructura, para la evaluacion binaria de la propuesta técnica del licitante debera
verificar que la propuesta cumpla con lo sefialado en el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios y articulo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si
Cumple" o “No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitacion Publica.

V.1.7- Tratandose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:
V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra,
herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las caracteristicas especificas, las
unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de los conceptos requeridos
en el catdlogo de conceptos.

Il. Que la integracién de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodologia o
ejecucion de los trabajos, con el programa de ejecucion propuesto, asi como los programas de utilizacion
de personal y de maquinaria y equipo de construccién, debiendo tomar en cuenta las cantidades de
materiales, recursos humanos y demds insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutaran
s trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales

yuparti s-deconstruccion y normas de calidad que determine la Direccién de Obras Publicas e
etructura.

]
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N 4 MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

@ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ey :
Sl E INFRAESTRUCTURA DO Bt
- LICITACION PUBLICA | Geston micgra et
Zzapopan DOPI-MUN-RM-BAN-LP-059-2025
FALLO

I.- RESULTADO DE LA EVALUACION CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluacion de las proposiciones, se determina que la empresa GRUPO EMPORIO
CONTEMPORANEO, S.A. DE C.V. no retne conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
convocatoria a la licitacion publica, las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas, de acuerdo
con lo siguiente:

A. Proposicion Técnica (PT)
DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO
1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE
ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE

CONSTRUCCION, ESPECIFICANDO LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS, LAS UNIDADES Y LAS
ANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS
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MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ey
E INFRAESTRUCTURA FR it il o
LICITACION PUBLICA R | coston ntogral ae a udna
Zapopan DOPI-MUN-RM-BAN-LP-059-2025
FALLO

Incumplimiento. — A). - La tarjeta del concepto DOPI-028, de acuerdo a la unidad y descripcién del
concepto no se cumple con la cantidad minima requerida para elaborar el trabajo.

Pagina: 28de 113
GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A. DE C.V.
Depondencia: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA. @(:&m "l;llu)l(;m::'(:::
UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA L
Concurso No. DOPI-MUN-RM-BAN-LP-059-2025 Focha: 2025/06/11 Duracién:
Obra: Rehabilitacién y construccién de banquetas o aceras peatonales, accesibilidad universal, senalética 132 dias naturales
horizontal - vertical y obras complementarias, frente 04, Municipio de Zapopan, Jalisco. DOCUMENTO
PT17
Lugar: Zapopan Zapopan Jalisco Iniclo Obra: Fin Obra:
07-jul-2025 15-nov-2025
Documento PT17.- TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO, DOCUMENTO EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZ: E INTEGRA LOS
Cédigo Concepto Unidad Rond:tlr;::\lou l Cantidad ]
Partida: AO03 Andlisis No.: 10
DOPI-OLB M3 34.75

GUARNICION TIPO "L, “I", "PALOMA" Y/O "EXISTENTE"JDE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2., TM.A. 19 MM., R.N., ACABADO

. MATERIALES, CURADO, MANO DE OBRA. PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

MATERIALES

MA1528 CURACRETO LT 05000
CONCPREM250RN CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KGICM2, RN.. TMA. 19 M3 1.0500
MANO DE OBRA

MO85 OFICIAL CONCRETERO JOR 3.33 0.3000
MOO01 PEON JOR. 333 0.3000

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO001 HERRAMIENTA MENOR % 0.0300
Q37 VIBRADOR ELBA CON CHICOTE DE 4.00 MTS. Y HORA 333 0.3000
ASICOS

INB PA BRA APARENTE M2 1.1000
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MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
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Obras Pablicas
e Infraestructura

stion integral de ta Cludad

Incumplimiento. — B). - La tarjeta del concepto DOPI-046, en base a la descripcion del concepto, no se
considera la cantidad suficiente de material para elaborar el trabajo.

Dependencia:

Concurso No.
Obra:

Lugar:

GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA.

UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

DOPI-MUN-RM-BAN-LP-058-2025

Fecha:

©)

2025/06/11

Rehabilitacién y construccién de banquetas o aceras peatonales, accesibilidad universal, sefnalética
horizontal - vertical y obras  complementarias, frente 04, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Zapopan Zapopan Jalisco

Inicio Obra:
07-jul-2025

Pagina:

46de 113

Grupo Emporio
Contemporinco

Duracién:

132 dias naturales
DOCUMENTO

PT17

Fin Obra:
15-nov-2025
Documento PT17.- TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO, DOCUMENTO EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS

Cédigo Concepto Unidad Rendimiento Cantidad
Partida: AQ3 Andlisis No.: 190
Analisis: DOPI-046 PZA 7.00

REGISTRO SANITARIO FORJADO DE 0.40 M X 0. 40 MY HASTA 0.50 M DE PROFUNDIDy®= R
2 & : ENTO ARENA 1:3| CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/4' DE

PE 1 1/4™ CON S

UPER

A 500 KG, LOGOTIPO DE ZAPOPAN Y JALADERA TiIPO PERNO LOSA DE
PISO DE 8 CM DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRAARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA Y APLANADO INTERIOR DE "

1.50 CM CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 0.20 KG/M2, INCLUYE: HERRAMIENTA, P
CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. -

MATERIALES
TAPAPOLIMERICA TAPA DE CONCRETO POLIMERICO DE 50 CM X 50 CM DE 1 PZA 1.0000
40X40 1/4* DE ESPESOR, CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE
TIPO PIRAMIDAL COLOR GRIS DE PESO APROXIMADO 11 KG
Y RESISTENCIA MECANICA DE 500 KG. LOGOTIPO DE
ZAPOPAN Y JALADERA TIPO PERNO
MALLAELE6-6/10- MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 M2 0.6600
10
MANO DE OBRA
MO13 ALBARIL JOR 5.00 0.2000
MOO1 PEON JOR. 5.00 0.2000
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO001 HERRAMIENTA MENOR % 0.0300
BASICOS
| BAHERRERIAESTR HERRERIA ESTRUCTURAL KG 6.0000}
Ve TUrUN
BAMURO11X14X28 MURO SOGA BLOCK 11X14X28 CMS. JUNTEADO CON M2 1.1000
1:3 MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:3
BA0041 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 TMA 3/4* m3 0.0302
APLANADO15CM APLANADO INTERIOR DE 1.50 CM CON MORTERO M2 0.8000
4 CEMENTO ARENA 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL
A RAZON DE 0.20 KG/M2
01 IMBRA COMUN M2 0.2000
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MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS N\ 4
E INFRAESTRUGTURA L | i
i LICITACION PUBLICA E Gostion Integral de la Ciudad
Zapopan DOPI-MUN-RM-BAN-LP-059-2025
FALLO

Fundamento. - El punto V de las bases de licitacion relativo a “EVALUACION BINARIA” y V.1- La Direccién
de Obras Publicas e Infraestructura, para la evaluacion binaria de la propuesta técnica del licitante debera
verificar que la propuesta cumpla con lo sefialado en el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios y articulo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si
Cumple" o “No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitacidon Publica.

V.1.7- Tratandose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra,
herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las caracteristicas especificas, las
unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de los conceptos requeridos
en el catdlogo de conceptos.

Il. Que la integracion de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodologia o
ejecucion de los trabajos, con el programa de ejecucién propuesto, asi como los programas de utilizacion
de personal y de maquinaria y equipo de construccién, debiendo tomar en cuenta las cantidades de
materiales, recursos humanos y demds insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutaran
os trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales
rticulares de construccién y normas de calidad que determine la Direcciéon de Obras Publicas e
raestructura.
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MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

& DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS oy
o E INFRAES R C e
2 LICITACION PUBLICA B | Sotnmegras a cises
Zapopan DOPI-MUN-RM-BAN-LP-059-2025
FALLO

I.- RESULTADO DE LA EVALUACION CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluacién de las proposiciones, se determina que la empresa INFRAESTRUCTURA
RHINO77 S.A. DE C.V. no retine conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la convocatoria a
la licitacion publica, las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposicion Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17. DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE
TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION, ESPECIFICANDO LAS
CARACTERISTICAS ESPECIFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS. DEBERA PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS
CONTENIDOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER CONGRUENTE CON EL RESTO DE SU PROPUESTA.

Incumplimiento. - En el andlisis DOPI-036 se incumple debido a que no considera vibrado con vibro
compactadora solicitado en las especificaciones del concepto, por lo que no cumple.

Pagina 36 de 121

INFRAESTRUCTURA RHINO77 S.A. DE C.V. g

Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA, MUNICIPIO DE
ZAPOPAN, JALISCO

Concurso No. DOPI-MUN-RM-BAN-LP-059-2025 Duracién: 132 dias naturales
Obra: Rehabiltacidn y construccion de © aceras bikdad Fecha: 11/06/2025
universal, sefalética horizontal - vertical y obras complumrm!ar as, frente 04,
Municipio de Zapopan, Jalisco.

Inicio Obra: 07/07/2025
Fin Obra: 15/11/2025
DOCUMENTO
PT-17
Lugar: . ZAPOPAN. Jalisco
TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO
I Cédigo 1 Concopto | Unidad | Cantidad T 1f
Partida: 3 Analisis No.:
Analisis: DOPI-036 m2 115.4600

CENEFA CON UN ESPESOR TOTAL DE 10 CM, A BASE DE ADOQUIN TRAPECIO CON MEDIDAS: 10 X 11 X 22 CM Y 6 CM DE ESPESOR,
COLOR NEGRO, CON UNA RESISTENCIA DE 250 KG/CM2 (MODULADO SEGUN PROYECTO), INCLUYE: HERRAMIENTA, CAMA DE

ASIENTO DE 4 CM DE ESPESOR A BASE DE ARENA FINA LIBRE DE iIMPUI RRIDO CON
ESCOBA DE CERDAS SUAVES CON ARENA FINA SECA (SIN ARCILLAS)| VIBRADO CON VIBRO COMPACTADORA, JACARREOS,

CORTES, DESPERDICIOS. NIVELADO, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRX

MATERIALES
AN.COO1 ARENA AMARILLA M3 0.052000 " f
ADOQ.TRAP.1(fx11 ADOQUIN TRAPECIO CON MEDIDAS: 10 X 11 X22CM Y & M2 1.040000

CM DE ESPESOR. COLOR NEGRO, CON UNA
RESISTENCIA DE 250 KG/CM2 (MODULADO SEGUN
PROYECTO)

MANO DE OBRA

CUA-086 CUADRILLA 06 (OF. ALBARIL + 1 AYUDANTE) JOR

MO-011 OFICIAL ALBARIL JOR 1.000000
MO-001 AYUDANTE GENERAL JOR 1.000000
importe:

Veoiumen: 0.165000 32.34%

BEARAMIENTA

HERRAMIENTA MENOR % 0.030y

(CD) Costo diracto 100.00%
(C1) INDIRECTOS
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MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

E INFRAESTRUCTURA
_ LICITACION PUBLICA
Zapopan DOPI-MUN-RM-BAN-LP-059-2025

FALLO

4

A Obras Publicas
= e Infraestructura

_ﬂ Gastion Interal de la Cludad

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitacién relativo a “Causas de descalificacion de la licitacion y

los motivos para rechazar una propuesta” y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra,
herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las caracteristicas especificas, las
unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de los conceptos requeridos

en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento. - En el andlisis DOPI-060 incumple debido a que no considera andamios, solicitado en las
especificaciones del concepto para su correcta ejecucion, por lo que no cumple.
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INFRAESTRUCTURA RHINO77 S.A. DE C.V.

Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA. MUNICIPIO DE
ZAPOPAN. JALISCO

Concurso No. DOPI-MUN-RM-BAN-LP-059-2025 Duraciéon: 132 dias naturales
Obra: Rehabilitacidon y construccién de banquetas o aceras peatonales. accesibilidad Fecha: 11/06/2025
universal, sefialética horizontal - vertical y obras complementarias, frente 04,
Municipio de Zapopan, Jalisco.
Inicio Obra: 07/07/2025
Fin Obra: 15/11/2025
DOCUMENTO
PT-17
Lugar: . ZAPOPAN. Jalisco
TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO
I Coédigo [ Concopto | Unidad [ Cantidad | 1|
Partida: 3 Analisis No.:
Andlisis: DOPI-060 " 30.7200

SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTILLA METALICA GALVANIZADA EN FORMA HELICOIDAL CON ALMA DE ALAMBRE DE ACERO DE

ALTA RE L. ONCERTINA), DIAMETRO DE 40 CM. INCLUYE: HERRAMIENTA, ALAMBRE GALVANIZADO C-10.0 PARA FIJAR
CINTILI ANDAMIOS IATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, EQUIPO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.

ATERIALES
CIN.MET.H CINTILLA METALICA GALVANIZADA EN FORMA M

HELICOIDAL CON ALMA DE ALAMBRE DE ACERO DE ALTA
RESISTENCIA (CONCERTINA). DIAMETRO DE 40 CM

MAT.BIR.46 GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO 333 M PZA

MANO DE OBRA

CUA-18 CUADRILLA 18 (OFICIAL ESPECIALIZADO + 1 AYUDANTE) JOR
MO-001 AYUDANTE GENERAL JOR
MO-018 OFICIAL ESPECIALIZADO JOR
Importe:
Volumen:

/\ EQUIPO Y HERRAMIENTA
/ \ WHMO1 HERRAMIENTA MENOR %

I.OEOOON

0.035000

1.000000
1.000000

0.035000

38.20%

0.0BOOOOJ

(CD) Costo directo
(C1) INDIRECTOS

100.00%

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitacién relativo a “Causas de descalificacién de la licitacion y

Ios motivos para rechazar una propuesta” y IV.2.E.-

Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra,

alogo de conceptos.

erramlentas maquinaria y equipos de construccién, especificando las caracteristicas especnflcas, las
idades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de los conceptos requeridos
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I.- RESULTADO DE LA EVALUACION CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluacidn de las proposiciones, se determina que la empresa LIRCON
CONSTRUCCIONES, S.A de C.V. no retne conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la
convocatoria a la licitacion publica, las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas, de acuerdo
con lo siguiente:

A. Proposicion Técnica (PT)
PT 18 DOCUMENTO DE LA INTEGRACION DEL CATALOGO DE CONCEPTOS DE INDIRECTOS.

Incumplimiento. - En el Documento PT 18 Catalogo de Indirectos, se incumple al no considerar los 4 rétulos
informativos que se solicitaron en la Junta de Aclaraciones.

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO = , Procedimiento:
@ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | - DOPL-MUN-RM-BAN-Lp-055. | DOCUMENTO
21555 : 3008 PT18

Descripcién general de los trabajos:
Rehabilitacién y construccién de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal,
sefialética horizontal - vertical y obras complementarias, frente 04, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Razén social del licitante: Firma del licitante: Fecha: Plazo de ejecucion:

ani
LIRCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ! 777 11/06/2025 132

ARQ. MIGUEL DE JESUS LIRA CONTRERAS

[I1. INDIRECTOS POR ADMINISTRACION DE OBRA: . A. O.

Ai HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

CONCEPTO No. MESES CANTIDAD
A.RESIDENTE 4.400000 1.00

8. BANDEREROS 4.400000 1.00

C. BODEGUERO 4.400000 1.00

D. VELADOR 4.400000 1.00

£. CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS A 4.400000 1.00

£. PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BY C 4.400000 1.00

G. PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS ABY C 4.400000 1.00

H. LOS QUE SE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAIO, PARA LOS CONCEPTOS A, BY C 4.400000

1. IMPUESTO ESTATAL S/NOMINA. 4.400000 1.00

B) DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS A
CONCEPTO No. MESES CANTIDAD
A. BODEGAS. 4.400000 / / 1,90\

8. DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS (OBRA) 4.400000 / 1.00 | 5

C) SERVICIO Y GASTOS DE OFICINA DE OBRA |

ICONCEPTO No. MESES CANTIDAD
|A. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VEHICULOS. 4.400000 1,00
8 coYncpaciac Aed00000 P
RER BRA 4400000 I
4.400000 1.00
4.400000 1.00
4.400000 1.00

MUNICIPIO DE ZAPQOPAN, JALISCO !
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA iy
DOPI-MUN-RM-BAN-LP-059-2025
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Fundamento. - El punto IV de las bases de licitacidn relativo a “Causas de descalificacion de la licitacion y
los motivos para rechazar una propuesta”

IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitacién, o presenta
alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, asi mismo cuando los presente con
modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripcion hecha en el Capitulo e inciso antes
mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos
correspondiente. y V.- Evaluacion Binaria:

Que algin documento o documentos no cumplan u omitan alguno de los requisitos solicitados en la
atoria y bases de la Licitacion Publica.
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DOCUMENTO PT 17. DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE
TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION, ESPECIFICANDO LAS
CARACTERISTICAS ESPECIFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATALOGO DE

CONCEPTOS. DEBERA PRESENTAR EL 100%

CONTENIDOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER CONGRUENTE CON EL RESTO DE SU PROPUESTA.

Incumplimiento. - En el analisis de precio unitario DOPI-002 se incumple debido a que no considera el
equipo adecuado y requerido, de acuerdo con la descripcién del concepto del trabajo solicitado.

Razén social del licitante: Firma del licitante Fecha: Plazo de ejecucion: Hoja: 2
.
11/06/2025 132 ¢ De: 113
LIRCON CONSTRUCCIONES S.A. ARQ. MIGUEL DE JESUS LIRA
DEC.V. CONTRERAS
TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO |
DOPI-002 Q . i A PLE EN BANQUETAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, M3
CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR AREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA
ARA SU PO ORR O, DID0 ON, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
[ crave |  Materiales [ unibAD | canTibAD |
CMC-ACARRE Carretilla reforzada con bastidor metdlico 4 Ft3 llanta neumatica reforzada de 4 capas pieza 0.00750
[ ctavE | Mano deObra [ unipAaD | canTiDAD |
MOCU-002V  Cuadrilla No 2 (1 Albanil urbano+ 1 Pedn) jor 0.10000
[ crave ] Equipo | unipAD | cANTIDAD |
AMALL-031 Rompedora eléctrica de 30 kg mca Makita con punta tipo lapiz hora 0.10000
AMAPE-034  Retroexcavadora cargadora Caterpillar 450 E 124 H.P hora 0.10000

'\..

i

P

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitacion relativo a “Causas de descalificacidn de la licitacion y
los motivos para rechazar una propuesta” y V.1.- E). Tarjetas de concepto de trabajo:
I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra
herramientas, maquinaria y equipos de construccidn, especificando las caragteristicas especificas, las

idades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de

4togo de conceptos.

conceptos requeridos
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Il. Que la integracion de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodologia o
ejecucion de los trabajos, con el programa de ejecucion propuesto, asi como los programas de utilizacion
de personal y de maquinaria y equipo de construccién, debiendo tomar en cuenta las cantidades de
materiales, recursos humanos y demas insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutaran
los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales
y particulares de construccion y normas de calidad que determine la Direccion de Obras Publicas e
Infraestructura.

Incumplimiento. - En el andlisis de precio unitario DOPI-007 se incumple debido a que no considera el
equipo adecuado y requerido, de acuerdo con la descripcion del concepto del trabajo solicitado.

[Razdn social del licitante: Firma del licitante Fecha: Plazo de ejecucion: Hoja: 7
Voys
n 11/06/2025 132 ¢ De: 113
LIRCON CONSTRUCCIONES S.A. ARQ. MIGUEL DE JESUS LIRA
DEC.V. CONTRERAS
TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO |

DOPI-007 DEAO QMD AR D QNCERTO 2 RORMEDIOS MECANICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, M3
CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR AREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA
PARA SU PO RTOR R RO, VOLUMEN MEDIDU EN ON, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
[ crave | materiales | unpap | canTiDAD |
CMC-ACARRE Carretlilla reforzada con bastidor metdlico 4 F13 llanta neumalica reforzada de 4 capas pieza 0.00750
[ cLave | Mano doObra | unibAD | canTiDAD |
MOCU-002V  Cuadrilla No 2 (1 Albafiil urbano+ 1 Pedn) jor 0.10000
[ crave ] Equipo | uNpAD | caNTIDAD |
AMAPE-034  Retroexcavadora cargadora Caterpillar 450 E 124 H.P hora 0.10000
AMALI-031 Rompedora eléctrica de 30 kg mca Makita con punta tipo lapiz hora 0.10000

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitacion relativo a “Causas de descalificacion de la licitacion y

\Ios motivos para rechazar una propuesta” y V.1.- E). Tarjetas de concepto de trabajo:

I\ Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra,

herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las caracteristicas especificas, las
idades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de los conceptos requeridos
lé@_taﬁlogo de conceptos.
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Il. Que la integracién de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodologia o
ejecucion de los trabajos, con el programa de ejecucién propuesto, asi como los programas de utilizacion
de personal y de maquinaria y equipo de construccién, debiendo tomar en cuenta las cantidades de
materiales, recursos humanos y demds insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarédn
los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales
y particulares de construccién y normas de calidad que determine la Direcciéon de Obras Publicas e
Infraestructura.

Incumplimiento. - En el andlisis de precio unitario DOPI-016 se incumple debido a que no considera las
regalias al banco de tiro requeridas, de acuerdo con la descripcién del concepto del trabajo solicitado.

I[Razdn soclal del licitante: Firma del Ticitante Fecha: Plazo de eJecucion: HoJa: 16

11/06/2025 132 ¢ De: 113

LIRCON CONSTRUCCIONES S.A. ARQ. MIGUEL DE JESUS LIRA
DEC.V. CONTRERAS

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO |

DOPI-018 CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, DEMQ : 0 M3
ER KILOMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE REGAL(AS AL

ANCO DE TIRO ¥ ABUNDAMIENTO.

[ ecave T Equlpo | unipAD | cANTIDAD
AMAPE-034  Retroexcavadora cargadora Caterpillar 450 E 124 H.P hora 0.10000
AMAPE-039  Camion de volteo de 7 m3 de capacidad. hora 0.07143

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitacion relativo a “Causas de descalificacién de la licitacion y
Ios motivos para rechazar una propuesta” y V.1.- E). Tarjetas de concepto de trabajo:
Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan mtegrado los materlales mano de obra

de personal y de maquinaria y equipo de construccion, debiendo tomar en cuenta las cantidades de
materiales, recursos humanos y demds insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutaran
log rabajos lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales
" construccién y normas de calidad que determine la Direccion de Obras Publicas e
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Incumplimiento. - En el andlisis de precio unitario DOPI-020 se incumple debido a que no considera el
equipo adecuado y requerido, de acuerdo con la descripcién del concepto del trabajo solicitado.

Razén social del licitante: Firma del licitante _ |Fecha: Plazo de ejecucion: Hoja: 20

LIRCON CONSTRUCCIONES S.A. ARQ. MIGUEL DE JESUS LIRA
DEC.V. CONTRERAS

11/06/2025 132 ¢ De: 113

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO ]

DOPI-020 AR ] RE : . PESOR ANIC@S, COMPACTADO M2
CON EQUIPO DE IMPACTO AL so-/. +2DE su PV.SM., PRUEBA AASHTO ESTANDAR CBR D o
R . ; »isloge HO ZRIO-L OMPACTADO, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
CLAVE |  Materlales | unpAD | canTiDAD |
AGLU-007  Agua m3 0.02500
[ cLave | Mano de Obra | unibAaD | canTibAD ]
MOCU-002V  Cuadrilla No 2 (1 Albafill urbano+ 1 Pe6n) Jor 0.01667

CLAVE Equipo UNIDAD CANTIDAD
AMAPE-176  Motoconformadora Caterpillar 12GBR de 135 hp y 13.554 ton de peso de operacion. hora 0.00250

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitacion relativo a “Causas de descalificacién de la licitacién y
los motivos para rechazar una propuesta” y V.1.- E). Tarjetas de concepto de trabajo:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra,
herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las caracteristicas especificas, las
unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de los conceptos requeridos
en el catdlogo de conceptos.

Il. Que la integracion de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodologia o
ejecucion de los trabajos, con el programa de ejecucion propuesto, asi como los programas de utilizacion
de personal y de maquinaria y equipo de construccién, debiendo tomar en cuenta las cantidades de
materiales, recursos humanos y demds insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutaran
los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales

articulares de construccion y normas de calidad que determine la Direccién de Obras Publicas e

raégtructura.
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I.- RESULTADO DE LA EVALUACION CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluacién de las proposiciones, se determina que la empresa RUSLIV
CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. no retine conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
convocatoria a la licitacién publica, las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas, de acuerdo
con lo siguiente:

A. Proposicion Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE
ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE
CONSTRUCCION, ESPECIFICANDO LAS CARACTERISTICAS ESPECiFICAS, LAS UNIDADES Y LAS
C NTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS

REQUERIDOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS. DEBERA PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS
(s

IDOS.EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.
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Incumplimiento. — A). - La tarjeta del concepto DOPI-016, en el analisis no se consideraron las regalias
correspondientes.

PROCEDIMIENTO No.:
« K » s
. MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO ] 3
- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | | -~ " DOPI-MUN-RM-BAN-LP-059-2025
Zapopan ’ DOCUMENTO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: PTA7
7/07/2025
Rehabilitacién y construccién da banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, sealética horizontal | FECHA DE TERMINO:
- vertical y obras complementarias, frente 04, Municipio de Zapopan, Jalisco. 15/11/2025
RAZON SOCIAL FIRMA DEL LICITANTE: FECHA: PLAZO DE EJECUCION:
DEL LICITANTE:
PR g
RUSLIV 2L Vdeat el >
Chacm, L DORE = —— - 11 DE JUNIO DE
CONSTRUCTORA, i ~~ 2025 132 DIAS NATURALES
SA.DEC.V. .
ARQ. GERARDO ANTONIO HERNANDEZ CAMPOS
TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO, DOCUMENTO EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION, ESPECIFICANDO LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS, LAS
UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN
EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

| Cédigo | Concepto [ unidad T 0p. | cantidad | |
Partida: AO1 Analisis No.: 1
Andlisis: M3 281.8100

CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL P / 4 S A 1ER
KILOMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, [[NCLUYE: REGALIAS AL BANCO DE TIRO Y ABUNDAMIENTO.

MANO DE OBRA

CUADRILLA-01  CUADRILLANo 1 (1 PEON) JOR

PEON PEON JOR " 1.000000
Importe:
Volumen: 0.005000

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % ¢ 0.030000
EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HR * 0.010415
EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT.436C, 93 HP, 7120 KG. HR = 0.031250

(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS 5.3512%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO 0.1689%

SUBTOTAL2

CU) UTILIDAD

10 UNITARIO (CD+CHCF+CU)

Y CINCO PESOS 29/100 M.N. ")

10.0000%
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Incumplimiento. — B). - La tarjeta del concepto DOPI-035, en el andlisis se considera un insumo con
caracteristicas distintas al concepto.

WVE PROCEDIMIENTO No.:
¢ : oy
EE MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO %
- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA e DOPI-MUN-RM-BAN-LP-059-2025
- " DOCUMENTO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: PEA7
10712025
Rehabilitacién y construccién de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, sefalética horizontal | FECHA DE TERMINO:
- vertical y obras complementarias, frente 04, Municipio de Zapopan, Jalisco. 15/11/2025
RAZON SOCIAL FIRMA DEL LICITANTE: FECHA: PLAZO DE EJECUCION:
DEL LICITANTE:
RUSLIV P ’
CONSTRUCTORA, " L, DE;ol;r;!O e 132 DIAS NATURALES
SA.DECV.
ARQ. GERARDO ANTONIO HERNANDEZ CAMPOS
TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO, DOCUMENTO EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION, ESPECIFICANDO LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS, LAS
UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN
EL CATALOGO DE CONCEPTOS.
| Codigo | Concepto [ unidad T 0p. | Cantidad I ]
Partida: A03 Analisis No.: 1
Analisis: M

288000,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRICADO F'C= 250 KG’Ck. TIPO LINEAL DE 12 CM DE ANCHO X 25 CM DE ALTURA I
X LARGO VARIABLE, EN CONCRETO NATURAL, INCLUYE: HERRAMIE = 3 . 3 s

MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

MATERIALES P /
MACHPRE MACHUELO PREFABRICADO 12x30x100 cm PZA ¥ 1.000000
MANO DE OBRA
CUADRILLA-05 CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL + 1 PEON) JOR
PEON PEON JOR . 1.000000
OFICIAL-ALBA OFICIAL ALBANIL JOR * 1.000000
Importe:
Volumen: 0.025000

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1

HERRAMIENTA MENOR

(CD) Costo directo
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

UNITARIO (CD+CHCF+CU)
SCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N.*) Ve

% ‘ 0.030000
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Incumplimiento. — C). - La tarjeta del concepto DOPI-036, en el andlisis se considera un insumo con
caracteristicas distintas al concepto.

PROCEDIMIENTO No.:
. . walar
S] MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | e
- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA ‘;‘:' :’J SeR DOPI-MUN-RM-BAN-LP-059-2025
Zapopen DOCUMENTO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: erAT
7107/2025
Rehabilitacdn y construccidn da banquetas o aceras peatonales, sendecos, accesibilidad universal, sefialética horizontal | FECHA DE TERMINO:
- vertical y obras complementanias, frente 04, Municiplo de Zapopan, Jalisco. 15/11/2025
RAZON SOCIAL FIRMA DEL LICITANTE: FECHA: PLAZO DE EJECUCION:
DEL LICITANTE:
RUSLIV >
CONSTRUCTORA, " DE,‘,‘;";:'O DE 132 DIAS NATURALES
SA.DECV.

ARQ. GERARDO ANTONIO HERNANDEZ CAMPOS

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO, DOCUMENTO EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION, ESPECIFICANDO LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS, LAS
UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN

EL CATALOGO DE CONCEPTOS.
[ cedigo T Concepto | unidad |  0p. | cantidad | |
Partida: A03 Andabals No.: 1
Andlisis: A0 LA 4c0n

CENEFA CON UN

ESPESOR TOTAL DE 10 CM, f BASE DE ADOQUIN TRAPECIO CON MEDIDAS: 10 X 11 X 22 CM Y 6 CM DE ESPESOR,

COLOR NEGRO. CON UNA RESISTENCIA DE g 3 % . "

ASIENTO DE 4 CM DE ESPESOR A BASE DE ARENA FINA LIBRE DE IMPUREZAS, CON UNA HUMEDAD UNIFORME, BARRIDO CON
ESCOBA DE CERDAS SUAVES CON ARENA FINA SECA (SIN ARCILLAS), VIBRADO CON VIBRO COMPACTADORA, ACARREOS, CORTES,
DESPERDICIOS, NIVELADO, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

MATERIALES
IMAT.03084

IMAT-00002
IMAT-00001

MANO DE OBRA
CUADRILLA-0S
PEON
OFICIAL-ALBA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%301
EQVAP

ADCQUIN PREFABRICADO CON GUIA M2 L 1.100000
PODOTACTIL. MEDIDAS 40X40X5 CM, COLOR
NEGRO.

S S =
ARENA DE RIO M3 . 0.043000
AGUA EN PIPA M3 > 0.045000
CUADRILLA No 5 (1 ALBARNIL + 1 PEON) JOR
PEON JOR . 1.000000
OFICIAL ALBANIL JOR $ 1.000000
Importe:
Volumen: 0.100000

HERRAMIENTA MENOR % * 0.030000
VIBROCOMPACTADOR VAP 70 HR . 0.020830

(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS 5.3512%

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO 0.1689%
UBTOTAL2

3
10.0000%
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ey MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Sy
% A Obras Piblicas
st = e Infraestructura
1 3 Sestién integral de la Cludad

E INFRAESTRUCTURA
: LICITACION PUBLICA
Zapopan DOPI-MUN-RIL\IIABL?_NO-LP-OSQ-ZOZS

Fundamento. - El punto V de las bases de licitacion relativo a “EVALUACION BINARIA” y V.1- La Direccién
de Obras Publicas e Infraestructura, para la evaluacidn binaria de la propuesta técnica del licitante debera
verificar que la propuesta cumpla con lo sefialado en el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios y articulo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si
Cumple" o “No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitacion Publica.

V.1.7- Tratdndose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:
V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra,
herramientas, maquinaria y equipos de construccidn, especificando las caracteristicas especificas, las
unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de los conceptos requeridos
en el catdlogo de conceptos.

Il. Que la integracién de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodologia o
ejecucion de los trabajos, con el programa de ejecucidn propuesto, asi como los programas de utilizacion
de personal y de maquinaria y equipo de construccién, debiendo tomar en cuenta las cantidades de
materiales, recursos humanos y demds insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutaran
los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales
y particulares de construccién y normas de calidad que determine la Direccién de Obras Publicas e

Infraestructura.

NO. NOMBRE / DENOMINACION RESULTADO

BLACK DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CUMPLE

GSS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CUMPLE

12 | JOSE ARTURO MUNIZ CARRILLO CUMPLE

15 | OBR INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S. A. DE C. V. CUMPLE /"

16 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V. cumpLE [

20 | T&T SUPERVISION, PROYECTOS Y CONSTUCCION, S.A. DE C.V. CUMPLE

Una vez evaluadas las propuestas técnicas se procedi6 a desechar las que “no cumplen” con los requisitos solicitados,
do.a la siguiente etapa de evaluacién econémica por el método de Tasaci§n Aritmética, en la cual se determin
seria el licitante ganador del Contrato de obra publica o servicios relacionadgs.eon las mismas.

N\
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EVALUACION TASACION ARITMETICA DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS

Se procedio a evaluar las propuestas econdmicas cuya propuesta técnica resulté ser solvente por haber superado la
evaluacion binaria, para garantizar que el presupuesto total asegure al Municipio las mejores condiciones disponibles
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes de los trabajos, teniéndose
los siguientes importes:

NO. LICITANTE l:::: g::rE
BLACK DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $4,216,831.80
GSS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $4,697,147.34
12 | JOSE ARTURO MUNIZ CARRILLO $2,981,835.32
15 | OBR INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S. A. DE C. V. $3,654,775.77
16 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V. $3,947,015.06
20 | T&T SUPERVISION, PROYECTOS Y CONSTUCCION, S.A. DE C.V. $4,390,078.41

Se procedio a realizar el desarrollo de la tasacion aritmética mediante la tabla respectiva, conforme a las siguientes
etapas:

.- Eliminacién por rango de aceptacion:

I.- Determinacion de precios de mercado;

lil.- Determinacion de insuficiencias;

IV.- Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

l.- ELIMINACION POR RANGO DE ACEPTACION

eeSing MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

,‘ o ’-, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA.
Kﬁ UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACION OE OBRA PUBLICA

_—

JEFATURA DEL DE COSTOS Y 0s
i TABLA DE EVALUACION POR MEDIO DE TASACION ARITMETICA
amepoan CONTRATO
DOPI-MUN-RM-BAN-LP-059-2025
Rehabilitacién y construccién de 0 aceras senderos, i universal,
vertical y obras , frente 04, de Zapopan, Jalisco.

. Rango d¢ ieqeion R 4 Promedio minimo _$ 3,646,957.73
Promedio total $ 4,052,175.26
Techefin ‘“ A Promedio maximo  § 4,457,392.79
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IMPORTES DESGLOSADOS DE LAS PROPUESTAS

2 3 [ 1 /COSTO DIRECTO ) ] 1
P::wussm 1 | MAQUINARIA Y | CARGOS DE LEY
: EQUIFO |
DESCALIFICADO
289,0.

1143

MATERIALES | MANODEOBRA | INDIRECTO

DESCAUFICADO DESCALIFICADO
221,922.81
251,304.45 :
272

DESCALIFICADO
332,249.23
36:53 $ 348,265.55
s s77080 iR
s 20anis) s 32518933

DESCALIFICADO DESCALIACADO

1 J0SE ARTURQ MUNIZ CARRILLO 2,581,835.32 DESCALIFICADO DESCALIFICADO
2 OBR INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S. A. DEC. V. $ 808375.69] $
3 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, SA DECV. I B 763,316.75| §

4 BLACK DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV. 1,109,731.66
S T&T SUPERVISION, PROYECTOS Y CONSTUCCION, S.A. DEC.V. | =
[3 GSS CONSTRUCCIONES, SA. DECV.

DESCAURCADO

4350078411 S 2.100,208.18 |
2 DESCALIFICADO

DESCAUFICADO ~ DESCALIFICADO  DESCALIFICADO _

Il.- DETERMINACION DE PRECIO DE MERCADO

'PROGRAMASDE |
COMPUTO Y
__ EQUIPO.

COSTO
INDIRECTO

| IMPORTE
| PROPUESTA

| MATERIALESY  HONORARIOSY |
|l CONSUMIBLES | MANO DE OBRA

FINANGIAMIENTO|  UTILIDAD | CARGOS DELEY

Sustraendo S' " 4,052,175.26

I1l.- DETERMINACION DE INSUFICIENCIAS

; ~ VALOR DE INSUFICIENCIA PARCIAL
COSTQD'RECTO : B 7 | B i

1 T ~— - COSTOINDIRECTO ‘

SN - ; U
DESCALIFICADO DESCALIFICADO

DESCAUFICADO

JOSE ARTURO MUNIZ CARRILLO DESCALFICADO

OBR INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S. A. DEC. V. -S

T&T SUPERVISION, PROYECTOS Y CONSTUCCION, S.A. DEC.V.

1
2
3
4 BLACK DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DEC.V.
5
6

117,483.16

S

GSS CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V.

DESCAUFICADO

DESCALIFICADO

S

DESCALIFICADO

IV.- ELIMINACION DE PROPUESTAS INSOLVENTES

218,512.17| -5 150,677.99| S -1-s 40,049.78 | -5 2,692.53
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DEC.V. -|-5 195,736.93 | -5 87,358.21]1-§ 10,668.10| & -
A B -1 106,388.60) S S

DESCAUFICADO

4,037.19
DESCALFICADO

Una vez determinado los valores de insuficiencia parcial, con la suma de la misma se obtendran, en nimeros absolutos,
el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes.

JOSE ARTURO MUNIZ CARRILLO

ERI

RAENDO

1
2 |OBR INGENIERIA Y CONSTRUCCION, 5. A DEC V. §
3 [PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE. SA.

BLACK DESARROUADORA DE PROYECT!
T&T SUPERVISION, PROYECTOS Y
GS5 CONSTRUCCIONES, S A DECV.

D D DO DESCA DO o) ADO DO DESCALIFICA AD:
218512.17|-5 150.677.59 o 40,049.78 | -¢ 2692535 £11,932.47 332,24923 | 7968324
s 19573683 | - §7.358.21 ] - 10.668 10 15 29376323 345.265.55 54,50232
'CONSTRU SA.DECV. s = 105,383 60 B -1-5 106,333.60 382,219.97 27583137
CION, SA BACV 117,483.16 = 4037.19)-5 12152035 325,189.33 203,668 98]
DO DESCALIFICADO D! ADO DO 0 A D ADO DO

A ,981,835.32
ADO ,654.775.77
,947.015.06
.216,831.80
4,390.078.41
ADO 4,697,147.34
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V.- DETERMINACION DE LA PROPUESTA MAS BAJA

Hecho lo anterior, se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién donde el minuendo
es el importe propuesto como utilidad, sefialado en el importe por la utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de
insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un numero positivo la propuesta
econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara insolvente; retirando del procedimientos las
que hubieren resultado insolventes.

1 JOSE ARTURO MUNIZ CARRILLO DO D D ADO 0 DO D 0 D D D DO D [ § 2.981,835.32 DESCA

2 [OBR INGENIERIA Y CONSTRUCCION, 5. A. DEC. V. -t 218,512.17] - 15067799 S -|:5 40,049.78 | - 269253 a11947 332,249, o 79,683 24 0O 3,654,775.17 DESCA 0
3 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S A. DE C.V. =] - 19573693 | -5 87,358.21] -5 10,668.10 -] 293,763.23 348,265 $4,502 32 3,947,015.06 GANADOR

4 BLACK DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION, SA. DECV. L -5 106.383.60) S 2 -1 106,388 60 382,219 27583137 4,216,831 80

5 |T&T SUPERVISION, PROYECTOS Y CONSTUCCION, SA. DEC.V. - 117,483.16 -| s -] 5 BE 4,037.19 - 121,520.35 325,189.33 203.663.98 S 4.390,078.41

6

GSS CONSTRUCCIONES, S A. DE C.V. 0 D D A AD D O DESCA DO DESCA AD 0 0 ADO 0 5 4,697,147.34

Como resultado de lo anterior, se determina adjudicar el contrato nimero “DOPI-MUN-RM-BAN-LP-059-2025” al
licitante “PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V.”, el cual presentd proposicién con un importe de los
trabajos por $3'947,015. 06T Tres millones novecientos cuarenta y siete mil quince pesos 06/100 m.n.) mdas $631,522.41 —
(Seiscientos treinta y un mil qwmentos veintidos pesos 41/100 m.n.), de LLV.A. para un monto total de $4’578,537.47—
(Cuatro millones quinientos setepta y ocho\mlrl quinientos treinta y siete pesos 47/100 m.n.). —

La anterior determinacién deriva de los motivos siguientes: el referido licitante reunié las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por el municipio, conforme a los criterios de adjudicaciéon establecidos en las bases de la
Licitacion Publica, ademds de garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y teniendo
que presento la propuesta solvente mas baja con el presupuesto total menor, resultando la mas conveniente al interés
publico.

Dado lo anterior, el adjudicatario debera entregar la siguiente documentaciéon conforme se establecié en la
Convocatoria:

e Fianza de Anticipo o Escrito de renuncia al anticipo, de acuerdo al formato que se entregé en las Bases.

Fianza de Cumplimiento, de acuerdo al formato que se entregd en las Bases.

Péliza de Seguro, de acuerdo al formato que se entregd en las Bases.

Opjnidn de"'CumpIimiento de obligaciones Fiscales en sentido Positivo, actualizado y vigente, obtenida durante el periodo
djudicacion y la subscripcién del contrato.

Z trel
° pinién{de Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad social, en Positivo, aGtualiz
obtenida durante el periodo entre la adjudicacion y la subscripcion del contrato.

y vigente,

e Constancia de Situacion Fiscal.

e Escrito de Designacion del Responsable de Obra.
e Escrito con los datos de la Cuenta Bancaria, dirigido al Titular de la Tesoreria Municipal.
° il\simple de Estado de Cuenta, de fecha reciente no anterior a un mes.

° icada de la Constitucion de la empresa.
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Poder certificado del representante legal en caso de que no se manifieste en el acta anterior.

Copia de INE o Pasaporte del representante legal (firmante del Contrato).

La entrega de la documentacion se debera llevar a cabo previo a la firma del Contrato; estableciéndose como fecha para
subscribirlo el dia 09 de julio de 2025, a las 09:30 horas, en las oficinas de la Direccién de Obras Publicas e
Infraestructura; advirtiéndose que, la normativa obliga a que se firme dentro de los diez dias habiles siguientes al de la
notificacion del Fallo.

Se puntualiza que, de conformidad con el Articulo 97, numeral 4, de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, si el adjudicatario por causas imputables a él mismo NO firma el contrato en la fecha sefialada o a mas
tardar en el plazo que la citada Ley estipula, se procedera a cancelar la adjudicacion, o se podra, sin necesidad de un
nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposicidn solvente, de
conformidad con lo asentado en este Fallo, y asi sucesivamente en caso de que este Ultimo no acepte la adjudicacidn,
siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposicidn que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea
superior al 10%. Si ninguna de las propuestas retne las condiciones previstas en este numeral, se declarara desierta la
licitacion mediante acuerdo debidamente notificado y se procedera a realizar nuevo procedimiento.

De igual manera se establece que, si el adjudicatario NO suscribiera el Contrato, sin que medie causa justificada, debera
pagar una multa equivalente al 5% del costo de la obra o servicio; de no pagarse en los siguientes diez dias habiles de
notificado, el infractor sera inhabilitado por un aiio para contratar obra publica o servicios, conforme se estipula en el
numeral 5 del Articulo 97, de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, normativa subsidiaria del
Reglamento de Asignacion y Contratacion de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio
de Zapopan, Jalisco.

Asimismo, se hace la puntualizacién de que, se modifica la fecha estimada en la Convocatoria para el inicio de la obra,
estableciéndose que deberan iniciarse los trabajos el dia martes 15 de julio de 2025 y concluirse el dia 23 de noviembre
de 2025, sin que se altere el periodo de 132 dias naturales considerado originalmente.

Por esto Gltimo, EL CONTRATISTA DEBERA ADECUAR LA DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA A ESTAS NUEVAS
FECHAS, INCLUIDO EL PROGRAMA DE EJECUCION, cuyos términos definitivos se incorporaran en el contrato. o

Actuando a nombre y representacidon del Municipio de Zapopan, Jalisco, emite el presente documento Ismael J uregm
Castafieda, Director de Obras Ptiblicas e Infraestructura.

de las proposiciones la efectud el personal de la jefatura de cost resupuestos, a cargo Ue Oscar

Pagina 35 de 36



g MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
N\ 4

& DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Bl E INFRAESTRUCTURA L e
] LICITACION PUBLICA R | Gestién intagral de a Ciudaa
Zg}*;gggn DOPI-MUN-RM-BAN-LP-059-2025 L/
FALLO

Este Fallo se emite en el municipio de Zapopan, Jalisco, el dia 25 de junio de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por
el articulo 48 del Reglamento de Asignacion-y Contratacion de Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas
para el Municipio de Zapopan, Jalisco.’

POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

.-';’e
g 7 (i .
ISMAEL JAUR AOIRECCIONDE |

DIRECTOR DE OBRAS \E INFRAESTRUETURK ' .
4 A7 e
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