¥ -3 MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO -
1 Obras Piblicas e
“ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E Infraestructura
! INFRAESTRUCTURA G g de s Cuad
Gobierng de
Zapopan

LICITACION PUBLICA NACIONAL: DOPI-FED-FORTALECE-PAV-CI-102-2017

PROCEDIMIENTO NO. 10-814120990-E8-2017

ACTA DE FALLO

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL ACTO, EN EL QUE EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN,
JALISCO, COMUNICA EL FALLO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.
DOPI-FED-FORTALECE-PAV-CI-102-2017, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 39 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAIOS
CONSISTENTES EN: CONSTRUCCION DE LA CALLE PROLONGACION ACUEDUCTO CON ASFALTO DE CALZADA
FEDERALISTAS (AV. DEL VALLE) A CALZADA FEDERALISTAS, EN LA ZONA DE SANTA MARGARITA (SEGUNDA
ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, SIENDO LAS 12:45 HORAS DEL 12 (DOCE) DE JULIO DEL 2017 (DOS
MIL DIECISIETE), SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E
INFRAESTRUCTURA EN AV. PARRES ARIAS S/N, CALLE INTERIOR ING. HUGO VAZQUEZ REYES, BODEGA 10, COL.
PARQUE INDUSTRIAL LOS BELENES, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO. C.P. 45150, LOS SERVIDORES PUBLICOS Y
PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES, CARGOS Y REPRESENTACION FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA:
PARA CELEBRAR EL ACTO EN EL QUE EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, COMUNICA A LOS PARTICIPANTES, LA
RESOLUCION BASADA EN LA REVISION, EVALUACION Y ESTUDIO REALIZADO A LA DOCUMENTACION DE LAS
PROPUESTAS, RECIBIDAS EN EL ACTO PUBLICO CELEBRADO EL 22 (VEINTIDOS) DE JUNIO DEL 2017 (DOS MIL

DIECISIETE).

EL ACTO FUE PRESIDIDO POR LA ING. ALl DiAZ VIDAL, JEFE DE UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACION
DE OBRA PUBLICA, QUIEN ACTUA A NOMBRE Y REPRESENTACION DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO,
PARA DAR A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO
38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EXPRESANDO QUE EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, DESPUES DE HABER REALIZADO LA EVALUACION Y ESTUDIO, DE ACUERDO
CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, Y DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN QUE SIRVIO DE BASE PARA EL
PRESENTE FALLO, LAS PROPUESTAS DE LOS LICITANTES: URCOMA 1970, S.A. DE C.V., EXTRA CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V., GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V. Y IMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV.
CALIFICARON COMO SOLVENTES TECNICOS Y ECONOMICOS.

SE DETERMINA ADJUDICAR EL CONTRATO A LA EMPRESA URCOMA 1970, S.A. DE C.V., PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS CONSISTENTES EN: CONSTRUCCION DE LA CALLE PROLONGACION ACUEDUCTO CON ASFALTO DE
CALZADA FEDERALISTAS (AV. DEL VALLE) A CALZADA FEDERALISTAS, EN LA ZONA DE SANTA MARGARITA
(SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, POR UN MONTO DE $ 5,775,867.03 (CINCO
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 03/100 M.N.) MAS IVA
PARA UN IMPORTE TOTAL DE $ 6,700,005.75 (SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL CINCO PESOS 75/100 M.N.).
POR REUNIR LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR EL MUNICIPIO,
CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACION Y GARANTIZAR
SATJSFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.
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LICITACION PUBLICA NACIONAL: DOPI-FED-FORTALECE-PAV-CI-102-2017

PROCEDIMIENTO NO. 10-814120990-E8-2017

ACTA DE FALLO

SE MANIFIESTA QUE LA PRESENTE ACTA SURTIRA EFECTOS DE NOTIFICACION LEGAL PARA LA ADJUDICACION
DEL CONTRATO No. DOPI-FED-FORTALECE-PAV-CI-102-2017, EL “ADJUDICATARIO” DEBERA PRESENTAR
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTOS DEL ARTICULO 32-D EL “ADJUDICATARIO” DEBERA PRESENTAR
DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN EL QUE SE EMITA OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, AMBOS CON ATELACION A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL CONTRATO
CORRESPONDIENTE DEBERA SER FIRMADO EL JUEVES 13 (TRECE) DE JULIO DEL 2017 (DOS MIL DIECISIETE) A
LAS 10:30 HORAS, PRESENTANDO PARA EL EFECTO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO DONDE
SE ACREDITE LA PERSONALIDAD DE QUIEN FIRMARA EL CONTRATO.

DICHO ACTO SE CELEBRARA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
UBICADA EN AV. PARRES ARIAS S/N, CALLE INTERIOR ING. HUGO VAZQUEZ REYES, BODEGA 09, COL. PARQUE
INDUSTRIAL LOS BELENES, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO. C.P. 45150.

LOS TRABAJOS DEBERAN ESTAR CONCLUIDOS EN UN PLAZO DE 75 (SETENTA Y CINCO) DIAS NATURALES,
TOMANDO COMO FECHA DE INICIO EL DIA 13 (TRECE) DE JULIO DEL 2017 (DOS MIL DIECISIETE) Y DE
TERMINACION EL DIA 25 (VEINTICINCO) DE SEPTIEMBRE DEL 2017 (DOS MIL DIECISIETE).

COMO CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, ASI COMO PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, FIRMAN
LA PRESENTE ACTA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN ESTE EVENTO.

EL PRESENTE FALLO SE EMITE EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, EL DIiA 12 (DOCE) DE JULIO DEL 2017
(DOS MIL DIECISIETE) A LAS 12:45 HORAS, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS RELATIVOS CON SU REGLAMENTO Y CUYO DICTAMEN
PREVIO FUE APROBADO EN LA DECIMA SESION DE LA COMISION DE ASIGNACION DE CONTRATOS DE OBRA
PUBLICA.

POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

FE DE UNIDAD DE PRESUPUESTQA CONTRATACION DE OBRA PUBLICA
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ACTA DE FALLO
EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)
URCOMA 1970, S.A. DE C.V. e
-
EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. e

GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V.

IMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V.
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