



Demolición de losa de concreto de 10 cm de espesor.

Demolición de vialidad

01 Planta de conjunto  
 Estado actual | Demoliciones 1:200

Simbología	Notas	Imagen
	Desmontaje sin recuperación de tablero de basketball	
1 Pzas		

Simbología	Notas	Imagen
	Desmontaje de cancel de ingreso de alumnado h=3.04m x 2.50 m de largo.	
1 Pzas		

Simbología	Notas	Imagen
	Desmontaje sin recuperación de cancel a base de perfil de acero de 3"x1 1/2" y marco de 3"x2" h=2.73m x 1.73m de largo.	
1.73 m		

Simbología	Notas	Imagen
	Desmontaje sin recuperación de cancelería en jardinera h=1.00 m.	
22 m		

Simbología	Notas	Imagen
	Desmontaje con recuperación de luminaria y punta poste	
1 Pza		

Simbología	Notas	Imagen
	Demolición de lavamanos a base de block de jalcreto y cubierta de concreto 2.51 x 0.42 m.	
2 Pza		

Simbología	Notas	Imagen
	Desmontaje sin recuperación de lavadero 60 x 75 cm	
1 Pza		

Simbología	Notas	Imagen
	Desmontaje sin recuperación de cubierta de lamina galvanizada 0.90 x 3.00m	
1 Pza		

Nombre del proyecto:  
 Estructuras con lonera, rehabilitación de cancha de usos múltiples, patio cívico, accesibilidad universal, banquetas, cruces peatonales y obras complementarias en la Secundaria Técnica 39 Félix Flores Gómez, clave 14DST0110, calle Morelos, Santa Lucía, San Francisco Tlalatlán, y Preescolar Citlalli (TFM), clave 14DNP00507, (TFM), clave 14DNP0100, calle Santa Laura, colonia Lomas del Bosque, Municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:  
**Jardín de niños Citlalli, planta de demoliciones | estado actual.**

No. Contrato:  
**DOPI-MUN-RM-IE-LP-088-2022**

Director de Obras Públicas e Infraestructura:  
**Ing. Ismael Jáuregui Castañeda**

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:  
**Arq. Edwin Aguiar Escatel**

Jefe de área:  
**Arq. Angella Jazmin Vargas Olmedo**

Responsable del proyecto:  
**Arq. Julio César Robles Ríos**

Ubicación:  
**Col. Santa Margarita | primera sección, Zapopan, Jalisco**

Fecha: Junio 2022  
 Escala: 1:200  
 Gotas: Metros Clave:  
**EE-PCT-DEM**

