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Cuadro de datos

Desmontaje y retiro con recuperacion
de fuente de herreria con equipo de
@ oxicorte en patio de acceso incluye:
desmantelamiento y puesta en sitio de
laminas de acero inoxidable de 4'x8".

Desmontaje Yy retiro con recuperacion
de puerta y marco de madera de 0.90

n hasta 1.20 m de ancho por 2.10 hasta
\.90_/ 2.20 m de altura.

Rehabilitacion y pintura de puertas y
marco de herreria de 0.90 hasta 4.00
m de ancho por 2.10 hasta 2.20 m de
\1.00/

altura.

Desmontaje v retiro sin recuperacion

de puerta y marco de aluminio de 0.90
hasta 2.10 m de ancho por 2.10 hasta

2.20 m de altura.

Nombre del proyecto:

Rehabilitacion integral y obras complementarias del inmueble
descrito como Centro Metropolitano del Adulto Mayor
(CEMAM), primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:

Preliminares: retiro de puertas y herrerias.

No. Contrato:

DOPI-MUN-RM-DIF-LP-063-2022

Director de Obras PUblicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jauregui Castaneda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arqg. Edwin Aguiar Escatel

Jefe de area:

Responsable del proyecto:

Argq. Luis A. Eguia Gémez

Arqg. Alejandro Tapia Olarra | Arg. Guillermo Pacheco Glez.

Ubicacién:
Cerrada Santa Laura S/N, Col. Real del Parque
C.P. 5150, Zapopan, Jalisco.
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