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LADO DISTANCIARUMBO AZIMUT VERT. ANG.INT.

1-2 S 76°17'42" E 8.930 103°42'18" 1 270°0'0" 2,280,833.2780

2-4 N 58°42'18" E 0.438 58°42'18" 2 135°0'0" 2,280,831.1623
CENTRO DE CURVA 3 2,280,831.4635
DELTA = 90°0'0" LONG. CURVA = 0.487
RADIO = 0.310 SUB.TAN.= 0.310

CUADRODE CONSTRUCCIÓN DEL POLIGONO FISICO
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GPS (Punto de control).

Caja de Válvulas SIAPA.

Poste Teléfono.

Poste Comisión Federal de Electricidad.

Luminaria Pública Existente.

Cámara de Seguridad Pública.

Drenaje Sanitario.

Nivel de Banqueta Terminada.

Nivel de Jardín Terminado.

Nivel de Piso Terminado.N.P.T.

N.J.T.

N.B.T.

Banco de Nivel.B.N.

Cambio de Nivel Altura Variable.

Col. Santa Ana Tepetitlán, Zapopan, Jalisco

Ubicación:

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Contenido del plano:

Nombre del proyecto:

Planta Nivelación

Arq. Angela Jazmin
Vargas Olmedo

Arq. Erika Rodríguez
Rubio

Remodelación, rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza
Pública y Quiosco de Santa Ana Tepetitlán en las confluencias de
las calles Morelos / Guadalupe Victoria y obra complementaria,
municipio de Zapopan Jalisco

Empresa responsable del proyecto:

Jefe de área:

No. Contrato:

Norte: Fecha:

Escala:

Cotas: Clave:Metros
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