

02 ISOMETRICO

SIMBOLOGIA

TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES POR PISO O BAJO LOSA PVC SANITARIO TUBERIA DE AGUAS GRISES POR PISO O BAJO LOSA PVC SANITARIO

BANX BAJADA DE AGUAS NEGRAS MAS Nº CONSECUTIVO

BAPX BAJADA DE AGUAS PLUVIALES MAS Nº CONSECUTIVO

BAGX BAJADA DE AGUAS GRISES MAS Nº CONSECUTIVO STVX SUBE TUBO DE VENTILACIÓN MAS Nº CONSECUTIVO

NOTAS


TODOS LOS DIÁMETROS ESTAN INDICADOS EN IN.
 EL MATERIAL DE LA TUBERIA PARA AGUAS NEGRAS Y VENTILACIÓN SERA PVC SANITARIO
 TODA LA TUBERIA ENTERRADA SERA DE ADS N-12

LAS PENDIENTES MINIMAS SERAN:

200mmø Y MAYOR___S=4 milesimas (0.5%)

150mmø _____S=15 milesimas (1.5%)

100mmø _____S=20 milesimas (2%)







Especificaciones:

Nombre del proyecto: Adecuación museográfica - técnica - arquitectónica y obra

complementarias del Museo de Arte de Zapopan (MAZ+), etapa 01, ubic en la confluencia de la Av. Hidalgo, Av. de las Americas, prolongación 2 noviembre, Municipio Zapopan, Jalisco. Contenido del plano:

Instalación pluvial planta nivel 03 No. Contrato:

DOPI-MUN-RM-IM-LP-090-2023

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Responsable del proyecto:

Arq. Alejandro

Arq. Guillermo Tapia Olarra Pacheco González

Ubicación: Av. Hidalgo 352, Col. Centro, Zapopan, Jalisco



Fecha: Junio 2023

