



**Obras Públicas
e Infraestructura**
Gestión Integral de la Ciudad

113/PYCOP/2023/2-1127
Asunto: Diferimiento de Fallo
Zapopan, Jalisco 17 de julio de 2023

**Empresas y Personas Morales Participantes
en la Licitación Pública**
No. DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-092-2023
Presente.



**Gobierno de
Zapopan**

Me refiero a la **Licitación Pública No. DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-092-2023**, que tiene por objeto: **Construcción del parque local (Afuera) "Cabañitas"**, ubicado en la confluencia de la calle Calzada del Vergel, calle Jardines del Vergel Oriente, colonia Jardines del Vergel, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Sobre el particular, comunico a ustedes que por causas imprevisibles y de conformidad con el artículo 70 numeral 12 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se difiere el fallo del concurso que estaba programado para el día **21 de julio de 2021**, a las **16:00 horas**, en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicada en Prolongación Avenida Laureles No. 300, piso 3, Colonia Tepeyac, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45150.

La nueva fecha de fallo es el día **28 de julio de 2022**, a las **16:00 horas**, en el mismo **lugar de la programación original**.

Sin otro particular, me despido de usted.

Atentamente

"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto"

"2023, Año del Bicentenario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco"



Ing. Ismael Jáuregui Castañeda
Director de Obras Públicas e Infraestructura

C.c.p. archivo.
SPSV/MSV*



