



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023
FALLO



En cumplimiento del artículo 48 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, se emite el presente Fallo correspondiente al procedimiento de Licitación Pública con número: DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023, a efecto de adjudicar el respectivo contrato, para la ejecución de los trabajos consistentes en: Infraestructura pluvial para mitigar inundaciones y obras complementarias en la colonia de Jardines del Valle y zonas contiguas, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Habiéndose llevado a cabo el respectivo acto de presentación y apertura de proposiciones, durante la Séptima Sesión del Comité Mixto de Obra Pública ejercicio fiscal 2023, el día 31 de marzo de 2023, en el cual fueron aceptadas a participar las propuestas de 14 (catorce) licitantes; y llevándose a cabo posteriormente, de manera analítica y cualitativa la evaluación de las respectivas proposiciones técnica y económica, de cada uno de los participantes, se obtuvo como resultado lo siguiente:

EVALUACIÓN BINARIA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

Se procedió a evaluar las propuestas técnicas por el método binario para dictaminar “si cumple” o “no cumple” los requisitos solicitados, obteniéndose los siguientes resultados:

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **CONSTRUCCIONES, ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. –

- A). – La tarjeta del concepto DOPI-015, el análisis considera equipo no solicitado para la realización de los trabajos.
- B). – La tarjeta del concepto DOPI-027, el análisis no cumple con la cantidad de material necesario para su óptima ejecución.
- C). – La tarjeta del concepto DOPI-028, el análisis considera material no solicitado en la descripción de concepto.
- D). – La tarjeta del concepto DOPI-067, el análisis no considera el equipo necesario para la ejecución del trabajo de manera eficiente.



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023
FALLO



Obras Públicas e
 Infraestructura
 Gestión Integral de la Ciudad

Página: 15 de 715



**CONSTRUCCIONES, ELECTRIFICACIONES Y
 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.
 GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA**

INFRAESTRUCTURA PLUVIAL PARA MITIGAR INUNDACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COLONIA DE JARDINES DEL VALLE Y ZONAS CONTIGUAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

FECHA: 31 DE MARZO DE 2023.
 LICITACION: DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023.

FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO DE 2023.
 PLAZO DE EJECUCION: 109 DIAS NATURALES.
 FECHA DE TERMINACION: 31 DE AGOSTO DE 2023.

PT 17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Descripción

Clave: DOPI-018

CAMA DE ARENA AMARILLA PARA APOYO DE TUBERÍAS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Unidad : M3
 Cantidad : 11.91

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
ARENA AMARILLA	ARENA AMARILLA PUESTA EN OBRA.	M3	1.05000
Mano de Obra			
AYUDANTE	AYUDANTE GENERAL	JOR	0.16667
Herramienta			
HERR	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.03000
Equipo			
MEQ-0011	COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA)	HORA	0.08333
Auxiliares			
DOPI-018-076	SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA	M3	0.10000



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023
FALLO



Obras Públicas e
 Infraestructura
 Gestión Integral de la Ciudad

Página: 27 de 715



**CONSTRUCCIONES, ELECTRIFICACIONES Y
 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.
 GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA**

INFRAESTRUCTURA PLUVIAL PARA MITIGAR INUNDACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COLONIA DE JARDINES DEL VALLE Y ZONAS CONTIGUAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

FECHA: 31 DE MARZO DE 2023.

FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO DE 2023.

PLAZO DE EJECUCION: 109 DIAS NATURALES.

LICITACION: DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023.

FECHA DE TERMINACION: 31 DE AGOSTO DE 2023.

PT 17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Descripción

Clave: DOPI-027

PLANTILLA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA DE 0.30 M DE ESPESOR ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. Unidad: M3 Cantidad: 9.55

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
PIEDRA	PIEDRA BRAZA, PUESTA EN EL SITIO DE LA OBRA.	M3	1.40000
Mano de Obra			
OF-ALBAÑIL	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	0.50000
PEON	PEON DE OBRA	JOR	0.50000
Herramienta			
HERR	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.05000
Auxiliares			
AUX-018-061	MORTERO DE CEMENTO 1:3	M3	0.15500



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023
FALLO



**CONSTRUCCIONES, ELECTRIFICACIONES Y
 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.
 GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOPAN, JALISCO**

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA PLUVIAL PARA MITIGAR INUNDACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COLONIA DE JARDINES DEL VALLE Y ZONAS CONTIGUAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

FECHA: 31 DE MARZO DE 2023.
 LICITACION: DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023.

FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO DE 2023.
 PLAZO DE EJECUCION: 109 DIAS NATURALES.
 FECHA DE TERMINACION: 31 DE AGOSTO DE 2023.

PT 17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO


Descripción

Clave: DOPI-028
 REVESTIMIENTO DE 10 CM DE ESPESOR EN BOCA DE TORMENTA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO Unidad: M2
 F'c= 200 KG/CM2 R.N. T.M.A 19 MM R.N. INCLUIVE: HERRAMIENTA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Cantidad: 16.74
 SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACION, MAESTREADO, COLADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
PREM200 26D	CONCRETO PREMEZCLADO DE F'c= 200 KG/CM2 A 28 DIAS, R.N.	M3	0.10500
Auxiliares			
AUX-018-036	COLADO DE CONCRETO	M3	0.10500
AUX-018-033	CIMBRA DE MADERA APARENTE	M2	0.10000
AUX-018-071	PREPARACION Y LIMPIEZA DE COLADO	M3	0.10500
AUX-018-049	CURADO DE CONCRETO CON MEMBRANA	M2	1.05000

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)



CONSTRUCCIONES, ELECTRIFICACIONES Y
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.
GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA PLUVIAL PARA MITIGAR INUNDACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COLONIA DE JARDINES DEL VALLE Y ZONAS CONTIGUAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

FECHA: 31 DE MARZO DE 2023.
 LICITACION: DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023.

FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO DE 2023.
 PLAZO DE EJECUCION: 109 DIAS NATURALES.
 FECHA DE TERMINACION: 31 DE AGOSTO DE 2023.

PT 17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Descripción

Clave: DOPI-067
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MANUAL DE ASFALTO EN ÁREAS REDUCIDAS DE ESPESORES VARIABLES, MEZCLA EN CALIENTE HECHA EN PLANTA CON CEMENTO PG 64-22 EMBE SUPERPAVE SEGÚN DISEÑO T.M.A. DE 1/2" A FINOS, COMPACTADA AL 95% MARSHALL, INCLUYE: HERRAMIENTA, DELIMITACION DEL ÁREA, LIMPIEZA, RETIRO DE RESIDUOS, PRUEBAS DE COMPACTACION Y ESPESOR, PRUEBA DE CALIDAD, APLICACIÓN CON ASPERSORA MANUAL DE RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN DE ROMPIMIENTO RÁPIDO (ECR-60) A RAZÓN DE 0.70 L/M2, TENDIDO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA, COMPACTACIÓN MECÁNICA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

Unidad : M3
 Cantidad : 8.06

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
CARPETA 1/2" PG	CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22, DE 1/2" A FINOS, ELABORADO EN PLANTA, PUESTA EN EL SITIO DE LA OBRA.	TON	2.20000
EMUL-LIGA	EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO PARA LIGA DE CARPETA ECR-60	LITRO	14.00000
Equipo			
MEQ-0005	CAMION VOLTEO INTERNATIONAL, MOD CC200, CAP.DE 14 M3, 210 HP	HORA	0.16667
MEQ-3016	CAMION PETROLIZADOR CHEVROLET KODIAK, CON MOTOR DIESEL DE 150 HP, CAPACIDAD DE 8,000 LITROS	HORA	0.03897
Auxiliares			
ANU-018-001	TENDIDO DE CARPETA ASFÁLTICA. INCLUYE: MAQUINARIA Y CUADRILLA DE PAVIMENTACIÓN.	M3	1.00000



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023
FALLO




Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023
FALLO



I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

B. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. –



A). – Considera factores económicos en todos sus análisis.


B). - La tarjeta del concepto DOPI-028, el análisis considera cimbra, no siendo solicitada en la descripción de concepto.

C). - La tarjeta del concepto DOPI-031, el análisis considera cimbra, no siendo solicitada en la descripción de concepto.

D). - La tarjeta del concepto DOPI-045, el análisis considera cimbra, no siendo solicitada en la descripción de concepto.

E). - La tarjeta del concepto DOPI-058, el análisis considera cimbra, no siendo solicitada en la descripción de concepto.



MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		 MEDGAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
Ciente:	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE ZAPOPAN	Duración:	109 días naturales
Concurso No.	DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023	Fecha:	31/03/2023
Obra:	Infraestructura pluvial para mitigar inundaciones y obras complementarias en la colonia de Jardines del Valle y zonas contiguas, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Inicio Obra:	15/05/2023
		Fin Obra:	31/08/2023
Lugar:	Jardines del Valle y zonas contiguas, ZAPOPAN, Jalisco	DOCUMENTO	T17

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:	A3	Análisis No.:		1
Análisis:	DOPI-026	M2		16.7400
REVESTIMIENTO DE 10 CM DE ESPESOR EN BOCA DE TORMENTA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO				
FC= 200 KG/CM2, R.N., T.M.A. 19 MM R.N., INCLUYE: HERRAMIENTA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, MAESTREADO, COLADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				

MATERIALES

MA024	CURACRETO	LT	*	0.200000
307-CON-0203*	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=200 KG/CM2, 28 DIAS REV 10	M3	*	0.105000

MANO DE OBRA

1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	*	0.106251
------	-----------------------------------	-----	---	----------


EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQ-VIBRADOR	VIBRADOR PARA CONCRETO CON CHICOTE MOTOR GASOLINA	HR	*	0.105000
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000

BASICOS

CIMBRA COMUN	CIMBRA COMUN EN DALAS Y CASTILLOS (SOLO MATERIALES)	M2	*	0.105000
--------------	---	----	---	----------

(CD) Costo directo	
(CI) INDIRECTOS	11.25492%
SUBTOTAL1	
(CF) FINANCIAMIENTO	0.29131%
SUBTOTAL2	
(CU) UTILIDAD	12.03333%
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)	



MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		 MEDGAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
Cliente:	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE ZAPOPAN	Duración:	109 días naturales
Concurso No.	DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023	Fecha:	31/03/2023
Obra:	Infraestructura pluvial para mitigar inundaciones y obras complementarias en la colonia de Jardines del Valle y zonas contiguas, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Inicio Obra:	15/05/2023
		Fin Obra:	31/08/2023
Lugar:	Jardines del Valle y zonas contiguas, ZAPOPAN, Jalisco	DOCUMENTO	T17

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: A3		Análisis No.:		1
Análisis: DOPI-029		M2		41.6800
CIMBRA ACABADO COMÚN EN DALAS Y CASTILLOS A BASE DE MADERA DE PINO DE 3A, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				
MANO DE OBRA				
1C1A	CUADRILLA No 7 (1 CARP. O.N. + AYUDANTE)	JOR	/	10.000000
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO2	ANDAMIOS	%	*	0.050000
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000
BASICOS				
	CIMBRA COMUN	M2	*	0.333300
(SOLO MATERIALES)				

(CD) Costo directo
(CI) INDIRECTOS 11.25492%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO 0.29131%
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD 12.03333%
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)








MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023
FALLO



Obras Públicas e
 Infraestructura
 Gestión Integral de la Ciudad



PÁGINA 46 DE 726

MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			
Ciente:	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE ZAPOPAN	Duración:	109 días naturales
Concurso No.	DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023	Fecha:	31/03/2023
Obra:	Infraestructura pluvial para mitigar inundaciones y obras complementarias en la colonia de Jardines del Valle y zonas contiguas, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Inicio Obra:	15/05/2023
		Fin Obra:	31/08/2023
Lugar:	Jardines del Valle y zonas contiguas, ZAPOPAN, Jalisco	DOCUMENTO	T17

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: A4		Análisis No.:		1
Análisis: DOPI-045		M2		20.5200
PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, MAESTREADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				
MANO DE OBRA				
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	/	18.096667
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000
BASICOS				
	CONCRETO F'C- CONCRETO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 3/4" CON REVOLVEDORA	M3	*	0.052500
	CIMBRA COMUN CIMBRA COMUN EN DALAS Y CASTILLOS (SOLO MATERIALES)	M2	*	0.018304

(CD) Costo directo
 (CI) INDIRECTOS 11.25492%
 SUBTOTAL1
 (CF) FINANCIAMIENTO 0.29131%
 SUBTOTAL2
 (CU) UTILIDAD 12.03333%
 PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023
FALLO



Obras Públicas e
 Infraestructura
 Gestión Integral de la Ciudad

MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		
Cliente:	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE ZAPOPAN	
Concurso No.:	DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023	Duración: 109 días naturales
Obra:	Infraestructura pluvial para mitigar inundaciones y obras complementarias en la colonia de Jardines del Valle y zonas contiguas, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Fecha: 31/03/2023
		Inicio Obra: 15/05/2023
		Fin Obra: 31/08/2023
Lugar:	Jardines del Valle y zonas contiguas, ZAPOPAN, Jalisco	DOCUMENTO T17

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: A5			Análisis No.:	1
Análisis: DOPI-058		M3		1.9400
CONCRETO HECHO EN OBRA DE Fc= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4", R.N., INCLUYE: HERRAMIENTA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				

MATERIALES

CURACRETO CURACRETO LT * 1.013514

MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON) JOR / 6.000000



EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % * 0.030000
 EQ-VIBRADOR VIBRADOR PARA CONCRETO CON CHICOTE MOTOR GASOLINA HR * 0.666600

BASICOS

302-CIM-01-294 CONCRETO DE Fc=250 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL M3 * 1.030000
 BAS COMUN CIBRA ACABADO COMUN INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, CORTES HABILITADO, ARMADO, COLOCACION Y RFTIRO M2 * 0.100000

(CD) Costo directo
 (CI) INDIRECTOS 11.25492%
 SUBTOTAL1
 (CF) FINANCIAMIENTO 0.29131%
 SUBTOTAL2
 (CU) UTILIDAD 12.03333%
 PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023
FALLO





Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023
FALLO



I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

C. Proposición Técnica (PT)



DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. –

A). - La tarjeta del concepto DOPI-006, no considera equipo necesario para corte de acero.

~~B). - La tarjeta del concepto DOPI-011, no considera regalías, solicitadas en la descripción del concepto.~~





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023
FALLO



C). - La tarjeta del concepto DOPI-067, no considera equipo necesario para realizar los trabajos como lo solicita en la descripción.

Página: 60



CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V.	
Dependencia : MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	DOCUMENTO PT17
LICITACIÓN PÚBLICA DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023	Fecha: 2023/03/31
Obra: Infraestructura pluvial para mitigar inundaciones y obras complementarias en la colonia de Jardines del Valle y zonas contiguas, Municipio de Zapopan, Jalisco.	inicio: 2023/05/15 Fin: 2023/08/31 Plazo: 109 días

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op	cantidad
--------	----------	--------	----	----------

Análisis: DOPI-006 Unidad: M3
 DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE DE ACERO, CARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, VOLUMEN MEDIDO E SECCIONES, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

MANO DE OBRA	CUADRILLA DE 2 PEONES	JOR		0.350000
EQUIPO Y HERRAMIENTA	MARTILLO NEUMÁTICO DEMOLEDOR SULLIAIR MPB90A DE HR 92 LIBRAS PESO DE OPERACION, 1380 GOLPES POR MINUTO Y CINCEL PULSETA DE 1 1/4X18"X18"			2.500000
	COMPRESOR DE AIRE CON MOTOR A GASOLINA DE 7 HP HOR CON LLANTAS			1.250000
	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416F	HR		0.027500





**MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023
FALLO**



Página: 670

CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V.	
Dependencia : MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	DOCUMENTO PT17
LICITACIÓN PÚBLICA DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023	Fecha: 2023/03/31
Obra: Infraestructura pluvial para mitigar inundaciones y obras complementarias en la colonia de Jardines del Valle y zonas contiguas, Municipio de Zapopan, Jalisco.	inicio: 2023/05/15 Fin: 2023/08/31 Plazo: 109 días

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op	cantidad
--------	----------	--------	----	----------

Análisis: DOPI-067 Unidad: M3

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MANUAL DE ASFALTO EN ÁREAS REDUCIDAS DE ESPESORES VARIABLES, MEZCLA EN CALIENTE HECHA EN PLANTA, CON CEMENTO PG 64-22 EKBE SUPERPAVE, SEGÚN DISEÑO, T.M.A. DE 1/2" A FINOS, COMPACTADA AL 95% MARSHALL, INCLUYE: HERRAMIENTA, DELIMITACIÓN DEL ÁREA, LIMPIEZA, RETIRO DE RESIDUOS, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN Y ESPESOR, PRUEBA DE CALIDAD, APLICACIÓN CON ASPERSORA MANUAL DE RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN DE ROMPIMIENTO RÁPIDO (ECR-60) A RAZÓN DE 0.70 L/M2, TENDIDO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA, COMPACTACIÓN MECÁNICA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

MATERIALES

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE CON ASFALTO EKBE TON SUPERPAVE PG 64-22 TAMAÑO MAXIMO NOMINAL DE 19 MM (3/4") 2.200000

MANO DE OBRA

CUADRILLA DE 2 PEONES (URBANIZACION) JOR 0.128996
CUADRILLA DE PAVIMENTACIONES JOR 0.171995

EQUIPO Y HERRAMIENTA

COMPACTADOR SOBRE NEUMÁTICOS MCA CATERPILLAR HR MOD. PS-300B MOTOR A DIESEL DE 85 HP. 11 RUEDAS 0.429987
COMPACTADOR VIBRATORIO CAT CS-563 HR 0.322489

BÁSICOS

RIEGO DE LIGA A RAZON DE 0.7 LTS/M2 CON EMULSION DE M2 ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-60 25.000000
BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS M2 25.000000
TARIFA DE ACARREO A KM SUBSECUENTES EN CAMION M3/KM VOLTEO 29.000000
TARIFA DE ACARREO AL PRIMER KILOMETRO EN CAMION M3 VOLTEO 1.000000



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023
FALLO



CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V.	
Dependencia : MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	DOCUMENTO PT17
LICITACIÓN PÚBLICA DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023	Fecha: 2023/03/31
Obra: Infraestructura pluvial para mitigar inundaciones y obras complementarias en la colonia de Jardines del Valle y zonas contiguas, Municipio de Zapopan, Jalisco.	inicio: 2023/05/15 Fin: 2023/08/31 Plazo: 109 días

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op	cantidad
--------	----------	--------	----	----------

Análisis: DOPI-011 Unidad: M3
 CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, A 1ER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE: REGALÍAS AL BANCO DE TIRO Y ABUNDAMIENTO.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416F	HR	0.027551
CAMION VOLTEO DE 7 M3 KODIAK	HR	0.022751

Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios: V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutará los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023
FALLO



I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **EMMAQUI S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

D. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.



Incumplimiento. –

A). – Considera factores económicos en todos sus análisis.

B). - La tarjeta del concepto DOPI-016, el análisis considera materiales no necesarios para su instalación.

C). - La tarjeta del concepto DOPI-017, el análisis considera materiales no necesarios para su instalación.

D). – La tarjeta del concepto DOPI-067, el análisis no considera equipo de corte para delimitar áreas de trabajo.





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023
FALLO



ING. EMMANUEL SOTO QUINTERO

INFRAESTRUCTURA PLUVIAL PARA MITIGAR INUNDACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COLONIA DE JARDINES DEL VALLE Y ZONAS CONTIGUAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.			
PRESENTACION :	31 DE MARZO 2023	CONCURSO :	DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023
INICIO :	MAYO 15 2023	DURACION :	109 DIAS
TERMINO :	AGOSTO 31 2023		

Análisis de precios unitarios

Nombre: dopi-01 suministro e instalación de tubería de p.v.c. para alcantarillado sanitario serie 20, diámetro de 16", incluye: materiales necesarios, equipo, mano de obra y prueba hidrostática.

Unidad: m Código:
 Fecha de cot.: 29-mar-23 Código de proy.:
 Costo unitario: Moneda: Pesos

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Materiales					
	agua en pipa	m3	0.0080000		
	prueba hidraulica	pza	0.2500000		
	tubería de p.v.c. s- 20, de 16"	m	1.0500000		
	pegamento para pvc	lt	0.0700000		



SUBTOTAL:

Mano de obra					
	ayudante general	Jor	0.1299350		
MO-5	ofi. especializado	Jor	0.1299350		

SUBTOTAL:

TOT. INSUMOS:

Cargos en porcentaje		Base
% de Herramienta	3.0000%	
COSTO DIRECTO		
% de Indirectos de obra	6.1800%	
% de Costo financiero	0.1304%	
% de Utilidad	10.5000%	
		SUBTOTAL:





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023
 FALLO



ING. EMMANUEL SOTO QUINTERO

INFRAESTRUCTURA PLUVIAL PARA MITIGAR INUNDACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COLONIA DE JARDINES DEL VALLE Y ZONAS CONTIGUAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.			
PRESENTACION :	31 DE MARZO 2023	CONCURSO :	DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023
INICIO :	MAYO 15 2023	DURACION :	109 DIAS
TERMINO :	AGOSTO 31 2023		

Análisis de precios unitarios

Nombre: dopi-018 suministro e instalación de tubería de p.v.c. para alcantarillado sanitario serie 20, diámetro de 12", incluye: materiales necesarios, equipo, mano de obra y prueba hidrostática.

Unidad: m
 Fecha de cot.: 29-mar-23
 Costo unitario: Moneda: Pesos
 Código: Código de proy.:

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
	agua en pipa	m3	0.0070000		
	prueba hidraulica	pza	0.2500000		
	tubería de p.v.c. s- 20, de 12"	m	1.0500000		
	pegamento para pvc	lt	0.0500000		

SUBTOTAL:

Mano de obra			
	ayudante general	Jor	0.0899550
MO-5	ofi. especializado	Jor	0.0899550

SUBTOTAL:

TOT. INSUMOS:

Cargos en porcentaje	Base
% de Herramienta	3.0000%
COSTO DIRECTO	
% de Indirectos de obra	6.1800%
% de Costo financiero	0.1304%
% de Utilidad	10.5000%
SUBTOTAL:	



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023
FALLO



ING. EMMANUEL SOTO QUINTERO

INFRAESTRUCTURA PLUVIAL PARA MITIGAR INUNDACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COLONIA DE JARDINES DEL VALLE Y ZONAS CONTIGUAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.		
PRESENTACION :	31 DE MARZO 2023	CONCURSO : DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023
INICIO :	MAYO 15 2023	DURACION : 109 DIAS
TERMINO :	AGOSTO 31 2023	

Análisis de precios unitarios

Nombre: dopi-067 suministro y colocación manual de asfalto en áreas reducidas de espesores variables, mezcla en caliente hecha en planta, con cemento pg 64-22 ekbe superpave, según diseño, t.m.a. de 1/2" a fino, compactada al 95% marshall, incluye: herramienta, delimitación del área, limpieza, retiro de residuos, pruebas de compactación y espesor, prueba de calidad, aplicación con aspersora manual de riego de tiza con emulsión de rompimiento rápido (ecr-60) a razón de 0.70 l/m2, tendido de la mezcla asfáltica, compactación mecánica, equipo y mano de obra.

Unidad: m3
 Fecha de cot.: 29-mar-23
 Costo unitario:

Moneda: Pesos

Código:
 Código de proy.:

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
	emulsion ecr-60	lt	14.0000000		
	mezcla en caliente hecha en planta, puesta en sitio	m3	1.3000000		

SUBTOTAL:

Maquinaria	compactador de placa vibratoria	Hr	0.3500000		
------------	---------------------------------	----	-----------	--	--

SUBTOTAL:

Cuadrillas	cuadrilla de 6 peones	Jor	0.2200000		
------------	-----------------------	-----	-----------	--	--

SUBTOTAL:

TOT. INSUMOS:

Cargos en porcentaje	Base	
	COSTO DIRECTO	

% de Indirectos de obra	6.1800%
% de Costo financiero	0.1304%
% de Utilidad	10.5000%

SUBTOTAL:



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023
FALLO




Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.



I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

E. Proposición Económica (PE)



DOCUMENTO PE 7 RESUMEN DE IMPORTES PARA LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA

RESUMEN DE IMPORTES PARA LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA, (EN FORMATO ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA) ES EL DOCUMENTO DONDE LOS LICITANTES DEBERÁN INTEGRAR LOS SIGUIENTES RUBROS:

- a) IMPORTE POR MATERIALES.
- b) IMPORTE POR MANO DE OBRA.
- c) IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO.
- d) IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS.
- e) IMPORTE DE FINANCIAMIENTO.
- f) IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA.
- g) PRESUPUESTO TOTAL (ES LA SUMA DE LOS NUMERALES DEL ENCISO "A" AL ENCISO "F", MÁS LOS CARGOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY).

~~Incumplimiento.~~ – El licitante presenta en su tasación un importe distinto al de su catálogo.


MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023
FALLO

	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA	LICITACION PUBLICA No. DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Infraestructura pluvial para mitigar inundaciones y obras complementarias en la colonia de Jardines del Valle y zonas contiguas, Municipio de Zapopan, Jalisco.	FECHA DE INICIO: 15/05/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 31/08/2023 PLAZO DE EJECUCIÓN: 100 DIAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 31/03/2023	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V.		NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE ING. FELIPE DANIEL NÚÑEZ HERNÁNDEZ ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO	

CATALOGO DE CONCEPTOS						
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
F	CRUCERO ENTRE AV. ACUEDUCTO Y CALLE CLAVELES					\$581,266.95
F1	PRELIMINARES					\$12,088.04
F2	POZOS DE ABSORCIÓN					\$213,037.14
F3	BOCA DE TORMENTA					\$231,183.89
F4	CAJAS DE CONCRETO ARMADO					\$81,328.70
F5	POZOS DE CAJA					\$21,646.58
F6	PAVIMENTACIÓN					\$21,537.78
F7	LIMPIEZA					\$524.02
G	CRUCERO ENTRE AV. ACUEDUCTO Y CALLE VALLE DE LAS ARALIAS					\$1,221,405.21
G1	PRELIMINARES					\$20,767.08
G2	POZOS DE ABSORCIÓN					\$535,910.21
G3	BOCA DE TORMENTA					\$438,099.49
G4	CAJAS DE CONCRETO ARMADO					\$80,833.62
G5	POZOS DE CAJA					\$21,265.44
G6	PAVIMENTACIÓN					\$123,555.00
G7	LIMPIEZA					\$2,084.27
H	CRUCERO ENTRE AV. ACUEDUCTO Y AV. DEL VALLE					\$1,097,122.23
H1	PRELIMINARES					\$8,502.28
H2	POZOS DE ABSORCIÓN					\$370,261.14
H3	BOCA DE TORMENTA					\$576,816.73
H4	CAJAS DE CONCRETO ARMADO					\$80,590.60
H5	POZOS DE CAJA					\$21,646.58
H6	PAVIMENTACIÓN					\$20,187.99
H7	LIMPIEZA					\$1,116.92
I	CRUCERO ENTRE AV. ACUEDUCTO Y CALLE DE LAS LIMAS					\$1,143,126.77
I1	PRELIMINARES					\$18,280.88
I2	POZOS DE ABSORCIÓN					\$454,673.00
I3	BOCA DE TORMENTA					\$450,628.47
I4	CAJAS DE CONCRETO ARMADO					\$77,887.24
I5	POZOS DE CAJA					\$17,808.40
I6	PAVIMENTACIÓN					\$121,168.00
I7	LIMPIEZA					\$1,779.73
J	OBRAS COMPLEMENTARIAS					\$160,228.40

IMPORTE TOTAL CON LETRA TRECE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N.		SUBTOTAL M. N. \$11,717,755.68 IVA M. N. \$1,874,840.91 TOTAL M. N. \$13,592,596.59
--	--	---

SUBTOTAL M. N. \$11,717,755.68 IVA M. N. \$1,874,840.91 TOTAL M. N. \$13,592,596.59






MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023
FALLO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Infraestructura pluvial para mitigar inundaciones y obras complementarias en la colonia de Jardines del Valle y zonas contiguas, Municipio de Zapopan, Jalisco.		LICITACION PUBLICA DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023	DOCUMENTO PE 7
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V.	FIRMA DEL LICITANTE: ING. FELIPE DANIEL NUÑEZ HERNÁNDEZ ADMINISTRADOR GENERAL UNICO	FECHA DE INICIO:	15/05/2023
		FECHA DE TERMINO:	31/08/2023
		FECHA DE APERTURA:	31/03/2023

Importe de Rubros para la Evaluación por Tasación Aritmética, es el documento donde los licitantes deberán integrar los siguientes rubros:

RESUMEN	IMPORTE	PORCENTAJES
IMPORTE DE MATERIALES	\$ 6,787,658.79	68.29%
IMPORTE DE MANO DE OBRA	\$ 2,342,881.63	23.57%
IMPORTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 808,249.12	8.13%
IMPORTE COSTO DIRECTO	\$ 9,938,789.54	100.00%
IMPORTE POR COSTO INDIRECTO	\$ 689,443.89	6.9369%
IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	\$ 23,953.25	0.2254%
IMPORTE POR UTILIDAD	\$ 1,000,210.55	10.0000%
IMPORTE TOTAL ANTES DE IVA	\$ 11,717,405.63	

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y "VI.- EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA:"

VI.1.- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, sólo procederá a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificarán, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante, será motivo de desechamiento de la misma.

NO.	NOMBRE / DENOMINACIÓN	RESULTADO
1	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S. A. DE C.V.	CUMPLE
4	SB INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
9	RIVERA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
11	SOKAKLAR CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE
16	BALKEN, S.A. DE C.V.	CUMPLE
18	ITERACIÓN, S.A. DE C.V.	CUMPLE
21	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS, S.A. DE C.V.	CUMPLE
28	URB-TOP-CON, S.A. DE C.V.	CUMPLE
32	GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V.	CUMPLE



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023
FALLO



Una vez evaluadas las propuestas técnicas se procedió a desechar las que “no cumplen” con los requisitos solicitados, pasando a la siguiente etapa de evaluación económica por el método de Tasación Aritmética, en la cual se determinó quién sería el licitante ganador del Contrato de obra pública o servicios relacionados con las mismas.



EVALUACIÓN TASACIÓN ARITMÉTICA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

Se procedió a evaluar las propuestas económicas cuya propuesta técnica resultó ser solvente por haber superado la evaluación binaria, obteniéndose los siguientes importes:

NO.	LICITANTE	IMPORTE SIN IVA
1	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S. A. DE C.V.	\$10,576,449.82
4	SB INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	\$13,379,920.24
9	RIVERA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$12,004,077.10
11	SOKAKLAR CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.	\$12,346,950.57
16	BALKEN, S.A. DE C.V.	\$12,144,324.87
18	ITERACIÓN, S.A. DE C.V.	\$13,133,992.71
21	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS, S.A. DE C.V.	\$12,025,131.58
28	URB-TOP-CON, S.A. DE C.V.	\$12,286,565.66
32	GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V.	\$12,181,580.72

Se procedió a realizar el desarrollo de la tasación aritmética mediante la tabla respectiva, conforme a las siguientes etapas:

- I.- Eliminación por rango de aceptación;
- II.- Determinación de precios de mercado;
- III.- Determinación de insuficiencias;
- IV.- Eliminación de propuestas insolventes; y
- V.- Determinación de **propuesta solvente más baja**, lo que no significa necesariamente la de menor precio.





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023
FALLO



I.- ELIMINACIÓN POR RANGO DE ACEPTACIÓN

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.
 UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACION DE OBRA PÚBLICA
 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS



TABLA DE EVALUACIÓN POR MEDIO DE TASACIÓN ARITMETICA

CONTRATO
 DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023

INFRAESTRUCTURA PLUVIAL PARA MITIGAR INUNDACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COLONIA DE JARDINES DEL VALLE Y ZONAS CONTIGUAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

Rango de aceptación	10%
Techo financiero	\$ 12,961,115.63

Promedio total	\$ 12,303,231.89	Promedio mínimo	\$ 11,072,908.70
		Promedio máximo	\$ 13,533,555.08

IMPORTE DESGLOSADOS DE LAS PROPUESTAS

CÓDIGO	EMPRESA	IMPORTE PROPUESTA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
			MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO				
1	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S. A. DE C.V.	\$ 10,576,489.03	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
2	RIVERA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 12,004,077.10	\$ 6,560,233.21	\$ 2,969,995.19	\$ 643,119.43	\$ 707,047.70	\$ 32,401.73	\$ 1,091,279.74	\$ -
3	INGENIERIA Y CONSTRUCCION DUVIS, S.A. DE C.V.	\$ 12,025,131.96	\$ 6,598,087.04	\$ 2,376,002.43	\$ 1,340,322.76	\$ 780,349.83	\$ 27,827.47	\$ 1,151,496.53	\$ -
4	BALLEN, S.A. DE C.V.	\$ 12,144,324.87	\$ 6,378,361.78	\$ 2,255,418.96	\$ 1,396,063.20	\$ 809,633.37	\$ 11,561.52	\$ 1,301,164.59	\$ -
5	GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V.	\$ 12,181,500.72	\$ 6,912,310.41	\$ 2,552,849.10	\$ 691,613.46	\$ 833,621.85	\$ 31,946.96	\$ 1,109,439.94	\$ -
6	URB-TOP-CON, S.A. DE C.V.	\$ 12,296,565.66	\$ 6,590,200.53	\$ 2,538,138.25	\$ 1,205,303.87	\$ 761,089.91	\$ 28,440.10	\$ 1,172,439.72	\$ -
7	SOKAKLAR CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 12,346,950.57	\$ 6,362,114.48	\$ 1,853,080.56	\$ 882,090.28	\$ 785,210.72	\$ 39,522.00	\$ 296,547.17	\$ -
8	ITERACION, S.A. DE C.V.	\$ 13,133,992.71	\$ 5,994,819.40	\$ 3,333,004.42	\$ 2,002,533.93	\$ 809,637.28	\$ 10,744.83	\$ 1,103,022.86	\$ -
9	SB INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	\$ 19,379,920.24	\$ 7,060,490.78	\$ 2,506,078.19	\$ 1,292,809.70	\$ 755,145.52	\$ 72,421.90	\$ 1,094,690.31	\$ -

II.- DETERMINACIÓN DE PRECIO DE MERCADO

IMPORTE PROPUESTA	MATERIALES Y CONSUMIBLES	HONORARIOS Y MANO DE OBRA	PROGRAMAS DE COMPUTO Y EQUIPO	COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
Sustrado \$ 12,303,231.89	\$ 6,680,947.29	\$ 2,498,383.57	\$ 1,061,536.24	\$ 784,509.00	\$ 23,820.45	\$ 1,154,972.06	\$ -



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023
FALLO



Obras Públicas e
 Infraestructura
 Gestión Integral de la Ciudad

III.- DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIAS

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR DE INSUFICIENCIA PARCIAL				
		COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO		
1	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S. A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
2	RIVERA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-\$ 120,714.06	-\$ -	-\$ 418,416.61	-\$ 77,461.22	-\$ -
3	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS, S.A. DE C.V.	-\$ 94,860.25	-\$ 120,361.24	-\$ -	-\$ 44,159.17	-\$ -
4	BALKEN, S.A. DE C.V.	-\$ 304,585.51	-\$ 242,965.21	-\$ -	-\$ -	-\$ 12,256.93
5	GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V.	-\$ -	-\$ -	-\$ 369,922.78	-\$ -	-\$ -
6	URB-TOP-CON, S.A. DE C.V.	-\$ 90,746.76	-\$ -	-\$ -	-\$ 23,419.09	-\$ -
7	SOKAKLAR CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.	-\$ -	-\$ 645,303.01	-\$ 559,436.78	-\$ 19,296.28	-\$ 63,342.45
8	ITERACIÓN, S.A. DE C.V.	-\$ 686,127.89	-\$ -	-\$ -	-\$ -	-\$ 13,075.57
9	SB INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	-\$ -	-\$ 192,305.38	-\$ -	-\$ 31,360.68	-\$ -

IV.- ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS INSOLVENTES

Una vez determinado los valores de insuficiencia parcial, con la suma de la misma se obtendrán, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes.

CÓDIGO	EMPRESA	COSTO DIRECTO					COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	VALOR DE INSUFICIENCIA TOTAL (ABSOLUTO)	UTILIDAD (SUSTRANDED)	SOLVENCIA TOTAL	REGULACIÓN FISCAL	IMPORTE DE LA PROPOSTA	RESOLUCIÓN FINAL
		DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO								
1	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S. A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 10,576,448.82	DESCALIFICADO
2	RIVERA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-\$ 120,714.06	-\$ -	-\$ 418,416.61	-\$ 77,461.22	-\$ -	-\$ 618,592.11	-\$ 1,091,276.74	-\$ 474,667.63	SOLVENTE	\$ 12,004,077.10	GANADOR		
3	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS, S.A. DE C.V.	-\$ 94,860.25	-\$ 120,361.24	-\$ -	-\$ 44,159.17	-\$ -	-\$ 259,380.66	-\$ 1,151,456.53	-\$ 891,105.87	SOLVENTE	\$ 12,025,131.58	SOLVENTE		
4	BALKEN, S.A. DE C.V.	-\$ 304,585.51	-\$ 242,965.21	-\$ -	-\$ -	-\$ 12,256.93	-\$ 559,809.65	-\$ 1,301,164.59	-\$ 741,354.84	SOLVENTE	\$ 12,144,324.87	SOLVENTE		
5	GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V.	-\$ -	-\$ -	-\$ 369,922.78	-\$ -	-\$ -	-\$ 369,922.78	-\$ 1,109,435.94	-\$ 739,516.16	SOLVENTE	\$ 12,181,580.72	SOLVENTE		
6	URB-TOP-CON, S.A. DE C.V.	-\$ 90,746.76	-\$ -	-\$ -	-\$ 23,419.09	-\$ -	-\$ 114,165.85	-\$ 1,172,439.72	-\$ 1,058,273.66	SOLVENTE	\$ 12,286,145.66	SOLVENTE		
7	SOKAKLAR CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.	-\$ -	-\$ 645,303.01	-\$ 559,436.78	-\$ 19,296.28	-\$ 63,342.45	-\$ 1,287,380.51	-\$ 896,847.17	-\$ 290,533.34	DESCALIFICADO	\$ 12,346,950.57	DESCALIFICADO		
8	ITERACIÓN, S.A. DE C.V.	-\$ 686,127.89	-\$ -	-\$ -	-\$ -	-\$ 13,075.57	-\$ 699,203.46	-\$ 1,103,022.26	-\$ 403,619.40	SOLVENTE	\$ 13,133,992.71	DESCALIFICADO		
9	SB INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	-\$ -	-\$ 192,305.38	-\$ -	-\$ 31,360.68	-\$ -	-\$ 223,666.06	-\$ 1,084,590.35	-\$ 1,671,224.29	SOLVENTE	\$ 13,579,820.24	DESCALIFICADO		

V.- DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA MÁS BAJA

Hecho lo anterior, se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad, señalado en el importe por la utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; retirando del procedimientos las que hubieren resultado insolventes.

CÓDIGO	EMPRESA	COSTO DIRECTO					COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	VALOR DE INSUFICIENCIA TOTAL (ABSOLUTO)	UTILIDAD (SUSTRANDED)	SOLVENCIA TOTAL	REGULACIÓN FISCAL	IMPORTE DE LA PROPOSTA	RESOLUCIÓN FINAL
		DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO								
1	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S. A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 10,576,448.82	DESCALIFICADO
2	RIVERA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-\$ 120,714.06	-\$ -	-\$ 418,416.61	-\$ 77,461.22	-\$ -	-\$ 618,592.11	-\$ 1,091,276.74	-\$ 474,667.63	SOLVENTE	\$ 12,004,077.10	GANADOR		
3	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS, S.A. DE C.V.	-\$ 94,860.25	-\$ 120,361.24	-\$ -	-\$ 44,159.17	-\$ -	-\$ 259,380.66	-\$ 1,151,456.53	-\$ 891,105.87	SOLVENTE	\$ 12,025,131.58	SOLVENTE		
4	BALKEN, S.A. DE C.V.	-\$ 304,585.51	-\$ 242,965.21	-\$ -	-\$ -	-\$ 12,256.93	-\$ 559,809.65	-\$ 1,301,164.59	-\$ 741,354.84	SOLVENTE	\$ 12,144,324.87	SOLVENTE		
5	GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V.	-\$ -	-\$ -	-\$ 369,922.78	-\$ -	-\$ -	-\$ 369,922.78	-\$ 1,109,435.94	-\$ 739,516.16	SOLVENTE	\$ 12,181,580.72	SOLVENTE		
6	URB-TOP-CON, S.A. DE C.V.	-\$ 90,746.76	-\$ -	-\$ -	-\$ 23,419.09	-\$ -	-\$ 114,165.85	-\$ 1,172,439.72	-\$ 1,058,273.66	SOLVENTE	\$ 12,286,145.66	SOLVENTE		
7	SOKAKLAR CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.	-\$ -	-\$ 645,303.01	-\$ 559,436.78	-\$ 19,296.28	-\$ 63,342.45	-\$ 1,287,380.51	-\$ 896,847.17	-\$ 290,533.34	DESCALIFICADO	\$ 12,346,950.57	DESCALIFICADO		
8	ITERACIÓN, S.A. DE C.V.	-\$ 686,127.89	-\$ -	-\$ -	-\$ -	-\$ 13,075.57	-\$ 699,203.46	-\$ 1,103,022.26	-\$ 403,619.40	SOLVENTE	\$ 13,133,992.71	DESCALIFICADO		
9	SB INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	-\$ -	-\$ 192,305.38	-\$ -	-\$ 31,360.68	-\$ -	-\$ 223,666.06	-\$ 1,084,590.35	-\$ 1,671,224.29	SOLVENTE	\$ 13,579,820.24	DESCALIFICADO		

Como resultado de lo anterior, se determina adjudicar el contrato número "DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023" al licitante "RIVERA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.", el cual presentó proposición con un importe de los trabajos por \$12'004,077.10 (Doce millones cuatro mil setenta y siete pesos 10/100 m.n.) más \$1'920,652.34 (Un millón novecientos veinte mil seiscientos cincuenta y dos pesos 34/100 m.n.), de I.V.A. para un monto total de \$13'924,729.44 millones novecientos veinticuatro mil setecientos veintinueve pesos 44/100 m.n.).



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023
FALLO



La anterior determinación deriva de los motivos siguientes: el referido licitante reunió las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el municipio, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la **Licitación Pública**, además de garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y **teniendo que presentó la propuesta solvente más baja**.

Dado lo anterior, el adjudicatario deberá entregar la siguiente documentación conforme se estableció en la Convocatoria:

- Fianza de **Anticipo** o Escrito de renuncia al anticipo, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Fianza de **Cumplimiento**, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Póliza de Seguro, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido Positivo, actualizado y vigente.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad social, en Positivo, actualizado y vigente.
- Constancia de Situación Fiscal.
- Escrito de Designación del Responsable de Obra.
- Escrito de los datos de la Cuenta Bancaria, dirigido al Titular de la Tesorería Municipal.
- Copia simple de Estado de Cuenta, de fecha reciente no anterior a un mes.
- Acta Certificada de la Constitución de la empresa.
- Poder certificado del representante legal en caso de que no se manifieste en el acta anterior.
- Copia de INE o Pasaporte del representante legal (firmante del Contrato).

Esta documentación **se deberá de entregar previo a la firma del Contrato**; estableciéndose como **fecha para suscribirlo el día jueves 04 de mayo de 2023, a las 17:00 horas**, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

Se puntualiza que, de conformidad con el Artículo 97, numeral 4, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, **si en la fecha señalada el adjudicatario NO firma el contrato por causas imputables a él mismo**, se procederá a cancelar la adjudicación, o se podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente, de conformidad con lo asentado en este Fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%. Si ninguna de las propuestas reúne las condiciones previstas en este numeral, se declarará desierta la licitación mediante acuerdo debidamente notificado y se procederá a realizar nueva licitación.

De igual manera se establece que, **si el adjudicatario NO suscribiera el Contrato**, sin que medie causa justificada, **deberá pagar una multa equivalente al 5% del costo de la obra o servicio**; de no pagarse en los siguientes diez días hábiles de notificado, **el infractor será inhabilitado por un año para contratar obra pública o servicios**, conforme se estipula en el numeral 5 del Artículo 97, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, normativa subsidiaria del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-IH-LP-018-2023
FALLO



Deberán iniciarse los trabajos el día 15 de mayo de 2023 y concluirse el día 31 de agosto de 2023, período de 109 días naturales, conforme se estableció en la Convocatoria.


Emite el presente fallo **Sandra Patricia Sánchez Valdez, Jefe de Unidad de Presupuesto y Contratación de Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación del Municipio de Zapopan, Jalisco.

La evaluación de las proposiciones la efectuó el personal de la jefatura de costos y presupuestos, a cargo de Oscar Osvaldo García Romero.

Este Fallo se emite en el municipio de Zapopan, Jalisco, el día 19 de abril de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por artículo 48 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.

POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO


OSCAR OSVALDO GARCÍA ROMERO
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS


ENRIQUE BARAJAS NOVOA
JEFE DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN



SANDRA PATRICIA SÁNCHEZ VALDEZ
JEFE DE UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA