
Piso amortiguante color de
acuerdo a diseño de 3 cm de
espesor, bicapa con cubierta
superficial de EDPM al 50%
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Firme de concreto
premezclado de 8 cm de
espesor f' c= 150 Kg/cm²

0.03

0.08

0.15

Terreno natural

Guarnición de concreto f'
c 200 Kg/cm² color
integral negro al 4%
acabado pulido

Relleno con material de banco,
compactado al 95% ± 2 de su
P.V.S.M., prueba Aashto estándar,
CBR del 5% mínimo, en capas no
mayores a 20 cm.
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Concreto f´c = 200 Kg/cm²
de 10 cm de espesor,
acabado escobillado.
Guarnición de concreto f' c =
250 Kg/cm² color natural,
acabado escobillado.

Losa de ajuste de 20 cm de
espesor concreto f'c = 250
kg/cm² acabado escobillado

Terreno natural.

Relleno con material de banco,
compactado al 90% de su
P.V.S.M., prueba Aashto estándar,
CBR del 5% mínimo.
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0.20

0.03

0.30
Guarnición de concreto f'c
250 kg/cm²0.15

0.40

Concreto f´c = 200 Kg/cm²
de 10 cm de espesor,
acabado lavado con grano
de mármol "GT" #3. (5 Kg por 1
m²)

0.10

0.15

Terreno natural

Guarnición de concreto f' c =
200 Kg/cm² color natural,
acabado pulido en corona.

Relleno con material de banco,
compactado al 95% ± 2 de su
P.V.S.M., prueba Aashto estándar,
CBR del 5% mínimo, en capas no
mayores a 20 cm.
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Col. Arcos de Zapopan, Zapopan, Jalisco
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Piso amortiguante de 3 cm de espesor, bicapa con
cubierta superficial de EDPM al 50%.

Concreto f´c = 250 Kg/cm² de 10 cm de espesor,
acabado escobillado.
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05 2. Piso amortiguante
Acabados 1:10 06 3. Concreto escobillado

Acabados 1:1004 1. Concreto lavado
Acabados 1:10

02 Planta tramo 1
Alcances Generales 1:300
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Rehabilitación y obras complementarias del parque metropolitano
denominado Arcos de Zapopan II, etapa 01, ubicado en la confluencia
de las calles Arco de Trajano, Arcos de Alejandro, Av. Arco del Triunfo,
colonia Arcos de Zapopan, Municipio de Zapopan, Jalisco

DOPI-MUN-PP-EP-LP-002-2024

Concreto f' c= 200 Kg/cm² con color natural acabado
lavado con grano de mármol "GT" #3 (5 Kg por 1 m²).

NOTA: Considerar la guarnicion que se muestra en el
DET-3 en la colindancia con vialidad


