













Alcances generales:

Simbología



| LADO         |              | RUMBO                                   | DISTANCIA | V            | COORDENADAS  |                |
|--------------|--------------|---|-----------|--------------|--------------|----------------|
| EST          | PV           |   |           |              | X            | Y              |
| PST=0+000.00 | PI=0+033.69  | S 31°23'01.58" W                        | 33.693    | PST=0+000.00 | 663,169.1899 | 2,277,662.6919 |
| PI=0+033.69  | PI=0+051.11  | S 32°00'23.44" W<br>D = 0°37'21.86" der | 17.425    | PI=0+051.11  | 663,142.4085 | 2,277,619.1525 |
| PI=0+051.11  | PI=0+091.41  | S 30°56'07.32" W<br>D = 1°4'16.12" izq  | 40.295    | PI=0+091.41  | 663,121.6941 | 2,277,584.5898 |
| PI=0+091.41  | PI=0+108.01  | S 29°14'35.40" W<br>D = 1°41'31.93" izq | 16.607    | PI=0+108.01  | 663,113.5812 | 2,277,570.0991 |
| PI=0+108.01  | PST=0+165.07 | S 31°12'11.08" W<br>D = 1°57'35.68" der | 57.054    | PST=0+165.07 | 663,084.0231 | 2,277,521.2987 |

**LONGITUD = 165.073m**

Nombre del proyecto:  
 Pavimentación con empedrado tradicional y huellas de rodamiento de concreto hidráulico de la calle San Isidro, etapa 02 incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia el Campanario, Municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:

Secciones y cuadro de construcción de eje.

No. Contrato:

DOPI-MUN-R33-PAV-LP-018-2024

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguilar Escatel

Jefe de área:

Inar. Norberto Esaú Romero Joya

Responsable del proyecto:

Ubicación:

Zapopan, Jalisco

Fecha: septiembre 23

Escala: Indicada

Acotaciones: Metros

Clave:

**GEO-02**