

En cumplimiento del artículo 48 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, se emite el presente Fallo correspondiente al procedimiento de Concurso Simplificado Sumario con número DOPI-MUN-RM-IH-CI-054-2024, a efecto de adjudicar el respectivo contrato, para la ejecución de los trabajos consistentes en: **Construcción de tanque de almacenamiento de 100 m3 a base de concreto armado, sistema electromecánico e hidráulico de abastecimiento y llenado de pipas, infraestructura eléctrica anexo a la planta de tratamiento norte del Fraccionamiento Los Molinos, incluye: obras complementarias, municipio de Zapopan, Jalisco.**

Habiéndose llevado a cabo el correspondiente acto de presentación y apertura de proposiciones, durante la **Décima Cuarta Sesión del Comité Mixto de Obra Pública ejercicio fiscal 2024**, el día 21 de junio de 2024, en el cual se presentaron 5 (cinco) propuestas de igual número de concursantes, siendo aceptadas a participar las 5 (cinco); y llevándose a cabo, posteriormente, de manera analítica y cualitativa, la evaluación de las respectivas propuestas técnica y económica aceptadas, se obtuvo el resultado siguiente:

EVALUACIÓN BINARIA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS



Se procedió a evaluar las propuestas técnicas por el método binario para dictaminar "si cumple" o "no cumple" los requisitos solicitados, obteniéndose los siguientes resultados:

NO.	NOMBRE / DENOMINACIÓN	RESULTADO
1	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.	CUMPLE
2	CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	CUMPLE
3	RENOVACIONES URBANAS, S.A. DE C.V.	CUMPLE
4	URUS URBANA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
5	EDRIMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE

Pasando después a la etapa de evaluación económica por el método de Tasación Aritmética, en la cual se determinó quién sería el concursante ganador del Contrato de obra pública o servicios relacionados con las mismas.

EVALUACIÓN TASACIÓN ARITMÉTICA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

Se procedió a evaluar las propuestas económicas cuya propuesta técnica resultó ser solvente por haber superado la evaluación binaria, para garantizar que el **presupuesto total** asegure al Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de los trabajos, teniéndose los siguientes importes:



NO.	CONCURSANTE	IMPORTE SIN IVA
1	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.	\$ 3,492,471.95
2	CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	\$ 3,446,183.55
3	RENOVACIONES URBANAS, S.A. DE C.V.	\$ 3,552,603.04
4	URUS URBANA, S.A. DE C.V.	\$ 3,096,954.46
5	EDRIMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 3,595,617.58

Se procedió a realizar el desarrollo de la tasación aritmética mediante la tabla respectiva, conforme a las siguientes etapas:

- I.- Eliminación por rango de aceptación;
- II.- Determinación de precios de mercado;
- III.- Determinación de insuficiencias;
- IV.- Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de **propuesta solvente más baja**, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

I.- ELIMINACIÓN POR RANGO DE ACEPTACIÓN



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS



TABLA DE EVALUACIÓN POR MEDIO DE TASACIÓN ARITMETICA

CONTRATO
DOPI-MUN-RM-IH-CI-054-2024

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 M3 A BASE DE CONCRETO ARMADO, SISTEMA ELECTROMECÁNICO E HIDRÁULICO DE ABASTECIMIENTO Y LLENADO DE PIPAS, INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA ANEXO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO NORTE DEL FRACCIONAMIENTO LOS MOLINOS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

Rango de aceptación	30%
Tejido financiero	\$ 3,020,935.89

Promedio total	\$ 3,497,065.18	Promedio mínima	\$ 3,147,377.56
		Promedio máxima	\$ 3,846,704.80

IMPORTE DESGLOSADOS DE LAS PROPUESTAS

CÓDIGO	EMPRESA	IMPORTE PROPUESTA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
			MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO				
1	URUS URBANA, S.A. DE C.V.	\$ 3,096,954.46	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
2	CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	\$ 3,446,183.55	\$ 1,767,826.18	\$ 516,561.54	\$ 252,395.83	\$ 179,682.50	\$ 18,572.84	\$ 135,657.56	\$ -
3	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.	\$ 3,492,471.95	\$ 1,805,343.81	\$ 376,305.50	\$ 398,186.24	\$ 202,777.00	\$ 32,158.63	\$ 288,561.27	\$ -
4	RENOVACIONES URBANAS, S.A. DE C.V.	\$ 3,552,603.04	\$ 1,956,946.99	\$ 471,485.35	\$ 522,362.65	\$ 205,066.50	\$ 12,637.45	\$ 187,819.88	\$ -
5	EDRIMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 3,595,617.58	\$ 2,191,190.70	\$ 612,082.50	\$ 242,733.03	\$ 280,897.90	\$ 68,966.51	\$ 250,926.23	\$ -

II.- DETERMINACIÓN DE PRECIO DE MERCADO

	IMPORTE PROPUESTA	MATERIALES Y CONSUMIBLES	HONORARIOS Y MANO DE OBRA	PROGRAMAS DE COMPUTO Y EQUIPO	COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
Sustraendo	\$ 3,497,066.18	\$ 1,931,145.40	\$ 494,023.45	\$ 560,514.45	\$ 280,040.44	\$ 25,365.73	\$ 269,644.75	\$ -

III.- DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIAS

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR DE INSUFICIENCIA PARCIAL				
		COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO		
		DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
1	URUS URBANA, S.A. DE C.V.					
2	CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	-\$ 168,519.27	\$ -	\$ -	-\$ 357.51	-\$ 6,793.09
3	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.	-\$ 25,801.59	-\$ 117,937.09	\$ -	\$ -	\$ -
4	RENOVACIONES URBANAS, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 22,538.10	-\$ 37,651.80	-\$ 71,974.14	-\$ 12,728.29
5	EDRIMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	-\$ 318,290.82	\$ -	\$ -


IV.- ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS INSOLVENTES

Una vez determinado los valores de insuficiencia parcial, con la suma de la misma se obtendrán, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los concursantes.

CÓDIGO	EMPRESA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	VALOR DE INSUFICIENCIA PARCIAL	UTILIDAD PROPUESTA	CARGOS DE LEY	RESCALCULO PARCIAL	IMPORTE DE LA PROPUESTA	RESOLUCIÓN FINAL
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO								
		DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	
1	URUS URBANA, S.A. DE C.V.									\$ 3,076,994.43	DESCALIFICADO	
2	CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	\$ 168,519.27	\$ -	\$ -	-\$ 357.51	-\$ 6,793.09	\$ 275,049.86	\$ 225,452.65	\$ 48,712.77	\$ 3,446,183.53	GANADOR	
3	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.	-\$ 25,801.59	-\$ 117,937.09	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 143,739.68	\$ 124,181.27	\$ 14,603.60	\$ 3,491,471.83	INSOLVENTE	
4	RENOVACIONES URBANAS, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 22,538.10	-\$ 37,651.80	-\$ 71,974.14	-\$ 12,728.29	-\$ 144,895.32	\$ 180,629.85	\$ 135,747.53	\$ 3,552,608.84	INSOLVENTE	
5	EDRIMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	-\$ 318,290.82	\$ -	\$ -	-\$ 318,290.82	\$ 250,929.33	-\$ 67,361.89	\$ 3,965,637.53	DESCALIFICADO	

V.- DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA MÁS BAJA

Hecho lo anterior, se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad, señalado en el importe por la utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo concursante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; retirando del procedimientos las que hubieren resultado insolventes.





**MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
DOPI-MUN-RM-IH-CI-054-2024
FALLO**



CÓDIGO	EMPRESA	OFERTA ECONÓMICA			CANTIDAD NOMINATIVA		VALORES		SOLUCIÓN FISCAL	RESOLUCIÓN FISCAL	IMPORTE DE LA PROPUESTA	RESOLUCIÓN FINAL
		MANO DE OBRAS	MATERIAL	MAQUINARIA Y EQUIPOS	CONSTRUCCIÓN	FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS)	UTILIDAD INDUSTRIAL				
1	URBUS URBANA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,056,954.44	DESCALIFICADO
2	CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	\$ 188,518.27	\$ -	\$ -	\$ 357.91	\$ 6,779.00	\$ 275,899.88	\$ 275,452.85	\$ 49,782.77	SOLVENTE	\$ 3,446,188.53	GANADOR
3	CONSTRUCCIONES HDU, S.A. DE C.V.	\$ 25,403.59	\$ 137,637.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 145,738.68	\$ 288,346.27	\$ 144,621.80	SOLVENTE	\$ 3,492,471.95	SOLVENTE
4	RENOVACIONES URBANAS, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 22,536.30	\$ 17,651.86	\$ 71,974.18	\$ 12,728.23	\$ 144,892.32	\$ 180,630.85	\$ 235,717.53	SOLVENTE	\$ 3,531,609.04	SOLVENTE
5	EDIMIX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ 818,780.41	\$ -	\$ -	\$ 818,780.41	\$ 250,028.75	\$ 87,857.55	DESCALIFICADO	\$ 3,565,617.57	DESCALIFICADO

Como resultado de lo anterior, se determina adjudicar el contrato número “DOPI-MUN-RM-IH-CI-054-2024” al concursante “**CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.**”, el cual presentó proposición con un importe de los trabajos por \$3’446,183.55 (Tres millones cuatrocientos cuarenta y seis mil ciento ochenta y tres pesos 55/100 m.n.), más \$551,389.37 (Quinientos cincuenta y un mil trescientos ochenta y nueve pesos 37/100 m.n.), de I.V.A. para un **monto total de \$3’997,572.92** (Tres millones novecientos noventa y siete mil quinientos setenta y dos pesos 92/100 m.n.).

La anterior determinación deriva de los motivos siguientes: el referido concursante reunió las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el municipio, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases del **Concurso Simplificado Sumario**, además de garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y **teniendo que presentó la propuesta solvente más baja con el presupuesto total menor**, resultando la más conveniente al interés público.

Dado lo anterior, el adjudicatario deberá entregar la siguiente documentación:

- Fianza de **Anticipo** o Escrito de renuncia al anticipo, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Fianza de **Cumplimiento**, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Póliza de Seguro, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones Fiscales en sentido Positivo, actualizado y vigente, obtenida durante el período entre la adjudicación y la suscripción del contrato.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, en Positivo, actualizado y vigente, obtenida durante el período entre la adjudicación y la suscripción del contrato.
- Constancia de Situación Fiscal.
- Escrito de Designación del Responsable de Obra.
- Escrito de los datos de la Cuenta Bancaria, dirigido al Titular de la Tesorería Municipal.
- Copia simple de Estado de Cuenta, de fecha reciente no anterior a un mes.
- Acta Certificada de la Constitución de la empresa.
- Poder certificado del representante legal en caso de que no se manifieste en el acta anterior.
- Copia de INE o Pasaporte del representante legal (firmante del Contrato).

La entrega de la documentación se deberá llevar a cabo previo a la firma del Contrato; estableciéndose como **fecha para suscribirlo el día 10 de julio de 2024, a las 17:00 horas**, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura; advirtiéndose que, **la normativa obliga a que se firme dentro de los diez días hábiles siguientes al de la notificación del Fallo.**



Se puntualiza que, de conformidad con el Artículo 97, numeral 4, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, si el **adjudicatario por causas imputables a él mismo NO firma el contrato, en la fecha señalada o a más tardar en el plazo que la citada Ley estipula**, se procederá a cancelar la adjudicación, o se podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente, de conformidad con lo asentado en este Fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%. Si ninguna de las propuestas reúne las condiciones previstas en este numeral, se declarará desierto el concurso mediante acuerdo debidamente notificado y se procederá a realizar nuevo procedimiento.

De igual manera se establece que, si el **adjudicatario NO suscribiera el Contrato**, sin que medie causa justificada, **deberá pagar una multa equivalente al 5% del costo de la obra o servicio**; de no pagarse en los siguientes diez días hábiles de notificado el infractor será **inhabilitado por un año para contratar obra pública o servicios**, conforme se estipula en el numeral 5 del Artículo 97, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, normativa subsidiaria del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.

Deberán iniciarse los trabajos el día 15 de julio de 2024 y concluirse el día 15 de septiembre de 2024, período de 63 días naturales, conforme se estableció en las Invitaciones y Bases.

Actuando a nombre y representación del Municipio de Zapopan, Jalisco, emite el presente documento **Sandra Patricia Sánchez Valdez, Jefe de Unidad de Presupuesto y Contratación de Obra Pública**.

La evaluación de las proposiciones la efectuó el personal de la jefatura de costos y presupuestos, a cargo de Oscar Osvaldo García Romero.

Este Fallo se emite en el municipio de Zapopan, Jalisco, el día **03 de julio de 2024**, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo **48** del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.

POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO



OSCAR OSVALDO GARCÍA ROMERO
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS



ENRIQUE BARAJAS NOVOA
JEFE DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN



SANDRA PATRICIA SÁNCHEZ VALDEZ
JEFE DE UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA