



En cumplimiento del artículo 48 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, se emite el presente Fallo correspondiente al procedimiento de Licitación Pública con número: DOPI-MUN-R33-PAV-LP-046-2024, a efecto de adjudicar el respectivo contrato, para la ejecución de los trabajos consistentes en: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Brisa Marina, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Miramar, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Habiéndose llevado a cabo el correspondiente acto de presentación y apertura de proposiciones, durante la Décima Tercera Sesión del Comité Mixto de Obra Pública ejercicio fiscal 2024, el día 14 de junio de 2024, en el cual fueron aceptadas a participar las propuestas de 10 (diez) licitantes; y llevándose a cabo, posteriormente, de manera analítica y cualitativa la evaluación de las respectivas proposiciones técnica y económica, de cada uno de los participantes, se obtuvo como resultado lo siguiente:

EVALUACIÓN BINARIA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

Se procedió a evaluar las propuestas técnicas por el método binario para dictaminar "si cumple" o "no cumple" los requisitos solicitados, obteniéndose los siguientes resultados:

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **INFARAVIT S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17. DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER CONGRUENTE CON EL RESTO DE SU PROPUESTA.

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-040 se incumple debido a que no se consideran material de fijación dentro de la matriz, solicitado en las especificaciones del concepto, por lo que es incorrecto.







	INFARAVIT S.A. DE C.V.		There
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		INFARAVIT
Concurso No.	DOPI-MUN-R33-PAV-LP-046-2024	Duración:	153 días naturales
Obra:	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Brisa Marina, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras	Fecha:	14/06/2024
	complementarias, colonia Miramar, Municipio de Zapopan, Jalisco	Inicio Obra:	01/07/2024
		Fin Obra:	30/11/2024
			DOCUMENTO
			PT17
Lugar:	, GUADALAJARA, Jalisco		

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad	
Partida:	A4	Análisis No	L.		1
Análisis:	DOPI-040	M2		63.5700	
	OLOCACIÓN D <u>E MALLA ELECTROSOLDADA</u> 6X6- APES, SILLETAS, MATERIAL DE FIJACIÓN, A CARR				
7 1.000.000					
Y HERRAMIENTA. MATERIALES MMAT-008	MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10	M2	*	1.100	000

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de correctos.









Incumplimiento. - En el análisis DOPI-042 se incumple debido a que no se considera materiales para los trabajos de aplanado de 2.5 cm con mortero dentro de la matriz, solicitado en las especificaciones del concepto, por lo que es incorrecto.

	INFARAVIT S.A. DE C.V.		There
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		INFARAVIT
Concurso No.	DOPI-MUN-R33-PAV-LP-046-2024	Duración:	153 días naturales
Obra:	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Brisa Marina, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras	Fecha:	14/06/2024
	complementarias, colonia Miramar, Municipio de Zapopan, Jalisco	Inicio Obra:	01/07/2024
		Fin Obra:	30/11/2024
			DOCUMENTO
			PT17
Lugar:	, GUADALAJARA, Jalisco		

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad	
Partida:	A4	Análisis No.:			1
Análisis:	DOP1-042	M		9.7200	
FORJADO DE ES	CALÓN DE BOX15 CM A BASE DE BLOCK DE JALCRET	O 11X14X28	CM, ASE	NTADO Y APLANA	DO DE 2.5 CM DE
ESPESOR CON N	MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3; ACABADO PULIDO O	APALILLADO	, INCLU	YE: MATERIAL, DES	PERDICIOS, MANO
DE OBRA, HERRA	AMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS.				
MANO DE OBRA					
MOC005	CUADRILLA 5 (1 OFICIAL ALBAÑIL + 1 AYUDANTE	JOR		0.11402	0
100000000000000000000000000000000000000	GENERAL)				
	200 May				
BASICOS					
BAS002	MURO TIPO TEZÓN DE BLOCK SOLIDO 11X14X28 ,	M2		0.15000	0
	ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3				
Į.	ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, MANO				1

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.







Incumplimiento. - En el análisis DOPI-043 se incumple debido a que el concreto considerado es incorrecto, se solicita concreto hecho en obra fc=200 kg/cm2 y se considera concreto premezclado fc= 200 kg/cm2, por lo que es incorrecto.

	INFARAVIT S.A. DE C.V.		TIVAGE
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		INFARAVIT
Concurso No.	DOPI-MUN-R33-PAV-LP-046-2024	Duración:	153 dias naturales
Obra:	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Brisa Marina, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras	Fecha:	14/06/2024
	complementarias, colonia Miramar, Municipio de Zapopan, Jalisco	Inicio Obra:	01/07/2024
		Fin Obra:	30/11/2024
			DOCUMENTO
			PT17
Lugar:	, GUADALAJARA, Jalisco	2-2-6-77	

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad	
Partida:	A4	Análisis N	0.1	1	(
Análisis:	DOPI-043	М		9.7200	
HUELLA DE 30 CI	M DE ANCHO Y 5 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRE	TO PREME	ZCLADO F	C= 200 KG/CM2. R.	N., T.M.A. 19 MI
ACABADO ESCO	BILLADO, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, COLADO,	CURADO,	MATERI	AL, DESPERDICIOS,	MANO DE OBR
HERRAMIENTA, E	EQUIPO Y ACARREOS.				
MATERIALES					
MMAT-007	CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2	M3		0.015450	
	8.N. T.MA. 19 MM				
MMAT-085	CURACRETO	LTO	•	0.200000)
MMAT-083	CIMBRA METALICA	M2	•	0.050000)
MANO DE OBRA					
MOC005	CUADRILLA 5 (1 OFICIAL ALBAÑIL + 1 AYUDANTE GENERAL)	JOR		0.080000)

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.





Incumplimiento. - En el análisis DOPI-046 se incumple debido a que el concreto considerado es incorrecto, se solicita concreto hecho en obra fc=200 kg/cm2 y se considera concreto premezclado fc= 200 kg/cm2, por lo que es incorrecto.

	INFARAVIT S.A. DE C.V.		TWACE
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		INFARAVIT
Concurso No.	DOPI-MUN-R33-PAV-LP-046-2024	Duración:	153 días naturales
Obra:	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Brisa Marina, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras	Fecha:	14/06/2024
	complémentarias, colonia Miramar, Municipio de Zapopan, Jalisco	Inicio Obra:	01/07/2024
		Fin Obra:	30/11/2024
			DOCUMENTO
			PT17
Lugar:	, GUADALAJARA, Jalisco		

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op. C	entidad
Partida:	A4	Análisis No.	A F	1
Análisis:	DOPI-046	M2	19.0000)
	aplicación de Pintura Vinílica Línea Vinime Manyando y preparando la superficie, incl			THE RESERVE TO SERVE STATE OF THE PARTY OF T
DE OBRA ANDAI	MIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS.			
	DATE OF THE SAME AS A SAME			
MATERIALES				
	PINTURA VINILICA	LTO	*	0.250000
MMAT-111	PINTURA VINILICA SELLADOR VINILICO	LTO LTO	*	0.250000 0.200000
MATERIALES MMAT-111 MMAT-112	Distribution of estimated to		*	
MMAT-111 MMAT-112	SELLADOR VINILICO		*	
MMAT-111	SELLADOR VINILICO		*	

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

In





I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **FEMARCO S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)


DOCUMENTOS PT 17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. - a). – DOPI-016 y DOPI-031 ESCARIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO NATURAL DE 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS CON 25 KG/M3 DE CALHIDRA (PARA CUMPLIR CON CALIDAD DE SUBRASANTE), COMPACTADO AL 100% ± 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTANDAR, CBR DEL 20% MÍNIMO, INCLUYE: EXTENDIDO DEL MATERIAL, HOMOGENIZADO, AFINE DE LA SUPERFICIE, COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

a.- El concepto pide homogenizado del terreno y no se toma en cuenta el insumo del agua en su análisis.









DIREC	MUNICIPIO DE ZAPOP CCIÓN DE OBRAS PÚBLICA		CTURA.	
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Pavimentación con concreto hidráulico de la ca modernización de redes básicas de alcantarilla infraestructura urbana y obras complementaria de Zapopan, Jalisco.	ille Brisa Marina, incluye: do, conducción y distribución,	CONTRATO No. DOPI-MUN-	R33-PAV-LP-046-2024	DOCUMENTO PT 17
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITAN	TE:	FECHA DE INICIO:	01/07/2024
FEMARCO S.A. DE C.V.			FECHA DE TERMINO:	30/11/2024
			FECHA DE APERTURA:	14/06/2024

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO (especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución)

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad	
Partida:	A02	Análisis No.:		1	
Análisis:	DOPI-016	M2		365.8100	
CALHIDRA (PAR CBR DEL 20% I	ON Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO NA VA CUMPLIR CON CALIDAD DE SUBRASAI MÍNIMO, INCLUYE: EXTENDIDO DEL MAT Y HERRAMIENTA.	VTE), COMPACTADO AL 10	0% ± 2 0E SU P.V.S	.M., PRUEBA AASHTO ES	TANDAR,
MATERIALES					
01-AGR-CL	CALHIDRA	TON	*	0.005000	
MANO DE OBRA	4				
04-2PE	CUADRILLA DE 2 PEONES	JOR			
02-PE	PEON	JOR	*	2.000000	
	Volumen:			0.000179	
EQUIPO Y HERI	RAMIENTA				
03-MOT-140H	MOTOCONFORMADORA CATERPILI	LAR HR		0.002857	
03PIPABENZ01	Camión pipa de 8000 lts sobre ch Mercedes Benz 1617 de 170 hp.	asis HR	*	0.900334	
03-VC-SD100D	VIBROCOMPACTADOR INGERSOLL R/ SD100D	AND HR	*	0.002564	

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.







Incumplimiento. - b). – DOPI-017 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 100% PRODUCTO DE TRITURACIÓN, DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADA MÍNIMO AL 100% DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO MODIFICADA, CBR DEL 80%, DESGASTE DE LOS ÁNGELES 35% MÁXIMO, INCLUYE: MATERIALES, CONFORMACIÓN, AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO PARA MEZCLADO DE MATERIALES, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN Y DESPERDICIOS.

a.- El concepto pide agua para su compactación insumo que no se toma en cuenta para la elaboración de su análisis.

		IICIPIO DE ZAPOPAN E OBRAS PÚBLICAS E		UCTURA.	
DESCRIPCIÓN	GENERAL DE LOS TRABAJOS:	co	NTRATO No.		
Pavimentación	con concreto hidráulico de la calle Brisa N	larina, incluye:			DOCUMENTO
modernización	de redes básicas de alcantarillado, conduc	ción y distribución,	DODL MIN	N-R33-PAV-LP-046-2024	DT 17
infraestructura	a urbana y obras complementarias, colonia	Miramar, Municipio	DOFFING	N-855-FAV-EF-040-2024	PT 17
de Zapopan, Ja	alisco.				
RAZÓN SOCIAI	L DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE:		FECHA DE INICIO	01/07/2024
FEMARCO S.A.	DE C.V.			FECHA DE TERMINO	30/11/2024
	negovo			FECHA DE APERTURA	14/06/2024
Código	Concepto	sarias para la correct	Op.	Cantidad	
Partida:	A02	Análeis No.:	Орх	Cantidad	4
Análisis:	DOP1-017	M3		73,1600	
MÍNIMO AL 100	COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 10 % DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO MODIFI CONFORMACIÓN, AGUA, MANO DE OBRA, E S.	CADA, CBR DEL 80%, DES	GASTE DE LOS	ÁNGELES 35% MÁXIMO, INCLUYE	2,
01-BA-HD	MATERIAL DE BANCO BASE HIDRÁULICA DE 100% PRODUCTO DE TRITURACIÓN	M3	*	1.200000	
EQUIPO Y HER	RAMIENTA				
03-MOT-140H	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 140H	HR	*	0.045456	
03-VC-SD100D	VIBROCOMPACTADOR INGERSOLL RAND SD100D			0.040000	
03PIPABENZ01	Camión pipa de 8000 lts sobre chasis Mercedes Benz 1617 de 170 hp.	HR	180	0.005714	

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

and





Incumplimiento. - c). – DOPI-036 GUARNICIÓN TIPO CUNETA EN SECCIÓN DE 45 X 20 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, R.N, CON COLOR NEGRO INTEGRAL AL 4%, LA CUNETA SE FORMA CON 1" DE DESNIVEL AL CENTRO SUPERIOR DE LA GUARNICIÓN (VER PROYECTO), INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, CURADO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

a.- El concepto pide color integral al 4% y no se toma en cuenta dicho material para la elaboración de su análisis.

		UNICIPIO DE ZAPOPI DE OBRAS PÚBLICA		ICTURA.	
DESCRIPCIÓN	GENERAL DE LOS TRABAJOS:		CONTRATO No.	1	
Pavimentación	con concreto hidráulico de la calle Brisa			1	DOCUMENTO
modernización	de redes básicas de alcantarillado, cond	ucción v distribución.			
	a urbana y obras complementarias, colon		DOPI-MUN	R33-PAV-LP-046-2024	PT 17
de Zapopan, Ja	alisco.				
RAZÓN SOCIA	L DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANT	F:	FECHA DE INICIO:	01/07/2024
FEMARCO S.A.	DE C.V.			FECHA DE TERMINO:	30/11/2024
				FECHA DE APERTURA:	14/06/2024
TARJET/	AS DE CONCEPTOS DE TRABAJO (especificando las ca esarias para la corr		ecíficas, las unidades y las	cantidades
Código	Concepto	Unidad	Op.	Cartidad	
Portida:	A04	Análtais No.:	NP.	Canadada	
Análisis:	DOP1-036	M		63.3400	
COLOR NEGRO PROVECTO), I	IPO CUNETA EN SECCIÓN DE 45 2 20 CA O INTEGRAL AL 1%, LA CUNETA SE FOR NCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ODLADO COURSE CIMBRAMIENTA.	MA CON 1" DE DESNIVE	L AL CENTRO SUPI		
MATERIALES	MEMBERS DE ANDROS ANDRONINES ES			0.110000	
MATERIALES 01-CRQ-MBM	MEMBRANA DE CURADO CURAQUIM E UN MARCA IMPEROVIMIA	PU LT		0.112500	
01-CRQ-MBM		RE PZA	;	0.112500 0.008300	
01-CRQ-MBM	MARCA IMPERQUIMIA 14 POLIN MONTEN DE 8"X2-3/4" EN CALIBR	RE PZA 50 M3	:	HOUSE CHARLES	
01-CRQ-MBM 01-CF-0/2-75C	MARCA IMPEROLIMIA MPOLIN MONTEN DE 872-34" EN CALIBR 14, DE MI CONCRETO FREMEZCLADO PC+2 KGCMZ, T.M.A. 34", RESISTENCIA A . DIAS, R.N.	RE PZA 50 M3	;	0.008000	
01-CRQ-MBM 01-CF-9X2-75C 01-FC250-N28	MARCA IMPEROLIMIA MPOLIN MONTEN DE 872-34" EN CALIBR 14, DE MI CONCRETO FREMEZCLADO PC+2 KGCMZ, T.M.A. 34", RESISTENCIA A . DIAS, R.N.	9E PZA 50 M3 38	;	0.008000	
01-CRQ-MBM 01-CF-9X2-75C 01-FC250-N28 MANO DE OBR	MARCA IMPEROLIMIA HPOCHI MONTEN DE 87X2-34º EN CALIBR 14, DE 8M CONCRETO PREMEZCLADO PC×2 KGCMZ, T.M.A. 34º, RESISTENCIA A DIAS, B.N. A CUADRILLA DE OFICIAL ALBANIL Y	9E PZA 50 M3 38		0.008000	
01-CR2-MBM 01-CF-0X2-75C 01-FC250-N28 MANO DE OBR 04-ALB-5PE	MARCA IMPEROLIMIA MAPOLIN MONTEN DE 8732-34" EN CALIBR 14, DE ØM CONCRETO PREMEZCLADO PC+2 RGCMZ, T.M.A. 34", RESISTENCIA A. EIAS, R.N. A CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y AYUDANTES	RE PZA 50 M3 38 50 M3	:	0.000000	
01-CRQ-MBM 01-CF-9/2-75C 01-FC250-N28 MANO DE OBR 04-ALB-5PE 02-ALB	MARCA IMPEROLIMIA HPOLIM MONTEN DE BYOJAF EN CALIBE 14, DE EM CONCRETO PREMEZICADO POR KGCMZ, T.M.A. 34°, RESISTENCIA A DIAS, R.N. A CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y AYUDANTES OFICIAL ALBAÑIL	RE PZA 50 M3 38 5 JOR JOR	:	0.008000 0.055125 1.000000	
01-CRQ-MBM 01-CF-9/2-75C 01-FC250-N28 MANO DE OBR 04-ALB-5PE 02-ALB	MARCA IMPERCUINIA MPOLIN MONTEN DE 8732-34° EN CALIBR 14, DE 8M CONCRETO PREMEZCLADO PC+2 KGCMZ, T.M.A. 34°, RESISTENCIA A. DIAS, R.N. A CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑEL Y AYUDANTES OFICIAL ALBAÑEL AYUDANTE	RE PZA 50 MS 28 5 JOR JOR JOR JOR	:	0.00e000 0.055125 1.000000 5.000000	
01-CR2-M8M 01-CF-8/2-75C 01-FC250-N28 MANO DE OBR. 04-ALB-5PE 02-ALB 02-ACB	MARCA IMPEROLIMIA JAPOLIM MONTEN DE BYQ-34" EN CALIBE 14, DE MI CONCRETO PREMEZICIADO PO-O KGCMZ, T.M.A. 34", RESISTENCIA A CIAS, R.N. A CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y AYUDANTES OFICIAL ALBAÑIL AYUDANTE VOLITIEN TECNICO LABORATORISTA EN PRUEBI DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIO	RE PZA 50 MS 28 5 JOR JOR JOR JOR	:	0.008000 0.055125 1.000000 5.000000 0.010526	
01-CRQ-MBM 01-CF-9X2-75C 01-FC250-N28 MANO DE OBR 04-ALB-5PE 02-ALB 02-AY 02-TCLAB	MARCA IMPEROLIMIA MPOCIM MONTEN DE 87X2-34º EN CALIBR 14, DE M CONCRETO PREMEZCLADO PC×2 KGCMZ, T.M.A. 34º, RESISTENCIA A CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑL, Y AYUDANTES OFICIAL ALBAÑL AYUDANTE VOLITIES TECNICO LABORATORISTA EN PRUEBI DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIO	RE PZA 50 MS 38 5 JOR JOR JOR JOR		0.098000 0.055125 1.000000 5.000000 0.010526 0.002149	
01-CRO-MBM 01-CF-9X2-75C 01-FC250-N28 MANO DE OBR. 04-ALB-5PE 02-ALB 02-AY	MARCA IMPEROLIMIA JAPOLIN MONTEN DE 8732-34° EN CALIBR 14, DE 8M CONCRETO PREMEZCLADO PC+2 KGCMZ, TMA 3/4°, RESISTENCIA A CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑE, Y AVUDANTES OFICIAL ALBAÑE, AVUDANTE VOLUMEN TECNICO LABORATORISTA EN PRUEBL DE MATERIALES PARA LA CONSTRUICON RAMIENTA CORTADORA DE PISO HUSOVARNA MO	RE PZA 50 MS 38 5 JOR JOR JOR JOR		0.008000 0.055125 1.000000 5.000000 0.010526	
01-CR2-MBM 01-CF-9X2-75C 01-FC250-N28 MANO DE OBR 04-ALB-5PE 02-ALB 02-ALB 02-TCLAB	MARCA IMPEROLIMIA MPOCIM MONTEN DE 87X2-34º EN CALIBR 14, DE M CONCRETO PREMEZCLADO PC×2 KGCMZ, T.M.A. 34º, RESISTENCIA A CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑL, Y AYUDANTES OFICIAL ALBAÑL AYUDANTE VOLITIES TECNICO LABORATORISTA EN PRUEBI DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIO	RE PZA 50 MS 38 5 JOR JOR JOR NI D. HR		0.098000 0.055125 1.000000 5.000000 0.010526 0.002149	

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la icitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción techa en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.





Incumplimiento. - d). – DOPI-040 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE: HABILITADO, DESPERDICIOS, CORTES, AJUSTES, ALAMBRE, TRASLAPES, SILLETAS, MATERIAL DE FIJACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

a.- El concepto pide silletas para su colocación insumo que no se toma en cuenta para la elaboración de su análisis.

		IICIPIO DE ZAPO E OBRAS PÚBLIC	PAN, JALISCO AS E INFRAESTR	UCTURA	
DESCRIPCIÓN	GENERAL DE LOS TRABAJOS:		CONTRATO No.		1
	a con concreto hidráulico de la calle Brisa M	larina, incluye:			DOCUMENTO
modernización	n de redes básicas de alcantarillado, conduc	ción y distribución,	DODLAMI	N-R33-PAV-LP-046-2024	
infraestructura	a urbana y obras complementarias, colonia	Miramar, Municipi	DOPI-MUI	N-K33-FAV-LF-040-2024	PT 17
de Zapopan, J	alisco.				
RAZÓN SOCIA	L DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITAL	NTE:	FECHA DE INICIO	-
FEMARCO S.A.	DE C.V.			FECHA DE TERMINO	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
				FECHA DE APERTURA	14/06/2024
Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad	
Cádina	T	i Imida d	T 0=	Consider	71
Partida:	A04	Análisis No.:		1	
Analisis:	POPI-640	M2		63.5760	
SUMINISTRO Y ALAMBRE, TRA HERRAMIENTA MATERIALES 01-ME-66-1010	SIÁPES, SILLETAS, MATERIAL DE FIJACIÓN,	ACARREO DEL MAT			
MANO DE OBR	A				
04-ALB-2PE	CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y 2 PEONES	JOR			
02-ALB	OFICIAL ALBANIL	JOR	*	1.000000	
02-PE	PEON	JOR	*	2.000000	
	Volumen:			0.002222	
EQUIPO Y HER	RAMIENTA				
03-9-MO-002	HERRAMIENTA MENOR	16		0.030000	

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

an





I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS, OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:


A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTOS PT 17 TARIETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. - a). — DOPI-008 DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

- El concepto pide corte con disco y no se toma en cuenta dicha maquinaria y disco de corte para su









DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN

DOPI-MUN-R33-PAV-LP-046-2024

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Brisa Marina, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Miramar, Municipio de Zapopan, Jalisco.

14 DE JUNIO DEL 2024

INICIO 01 DE JULIO DEL 2024

TERMINO 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

MARTILLO

153 DIAS NATURALES

Clave: DOPI-008

H 905065

PT17 Descripción

DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE

PARA

HR

0.38023

Unidad : Cantidad :

M3 1.32

OBRA C Clave Descripción Unidad Cantidad Mano de Obra MO-1000 PEON. JOR 0.01927 Herramienta HERRAMIENTA MENOR 0.03000 0003 (%)mo Equipo 905063 CARGADOR-RETROEXCAVADORA HR 0.38023 SOBRE NEUMATICOS JOHN DEERE 710FD DE 115 HP Y 10 TON DE PESO DE OPERACION, INC. OPERACION

HIDRAULICO

RETROEXCAVADORA 580 S.K.

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.







Incumplimiento. - b). - DOPI-009 DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

 a.- El concepto pide corte con disco y no se toma en cuenta dicha maquinaria y disco de corte para su análisis.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN

DOPI-MUN-R33-PAV-LP-046-2024

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Brisa Marina, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Míramar, Municipio de Zapopan, Jalisco.

14 DE JUNIO DEL 2024

INICIO 01 DE JULIO DEL 2024

TERMINO 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

RETROEXCAVADORA 580 S.K.

153 DIAS NATURALES

		PT1	17		
Descripción					
CORTE CON DE	OR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO S SCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁRE FERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN S	A, ACARR	EO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA	Unidad : Cantidad :	M3 8.4
C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		
Mano de Obra MO-1000	PEON.	JOR	0.01927		
Herramienta 0003	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000		
Equipo					
H 905063	CARGADOR-RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS JOHN DEERE 710FD DE 115 HP Y 10 TON DE PESO DE OPERACION, INC. OPERACION	HR	0.38023		
		HR			

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido específicado en la descripción necha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Riego de Requisitos correspondiente.





Incumplimiento. - c). - DOPI-011 RETIRO Y REUBICACIÓN DE POSTE DE MADERA DE TELMEX DE 7.00 A 10.00 M DE ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, DESCONEXIÓN Y SOSTENIMIENTO DE CABLEADO, DESMONTAJE DE POSTE Y COLOCACIÓN EN SU NUEVA UBICACIÓN, ALINEADO Y PLOMEADO, ACOSTILLADO Y RELLENO DE LA CEPA, CONEXIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.

a.- La mano de obra que considera en su análisis no es la adecuada para los trabajos, ya que se requiere mano de obra especializada, sostenimiento de cables y grúa para su traslado.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN

DOPI-MUN-R33-PAV-LP-046-2024

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Brisa Marina, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Miramar, Municipio de Zapopan, Jalisco.

14 DE JUNIO DEL 2024

INICIO 01 DE JULIO DEL 2024

TERMINO 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

		PT1	17	
		EI	17	
Descripción				
HERRAMIENTA EN SU NUEVA	I BICACIÓN DE POSTE DE MADERA DE TE , DESCONEXIÓN Y SOSTENIMIENTO DE CAI UBICACIÓN, ALINEADO Y PLOMEADO, ACI O DE OBRA ESPECIALIZADA.	BLEADO, DI	ESMONTAJE DE POSTE Y COLOCACIÓN Cantidad :	ZA 1.00
C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	
Mano de Obra MO-1000	PEON.	JOR	0.07391	
Herramienta 0003	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	
Equipo H 905063	CARGADOR-RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS JOHN DEERE	HR	1.45830	
H 905065	710FD DE 115 HP Y 10 TON DE PESO DE OPERACION, INC. OPERACION MARTILLO HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA 580 S.K.	HR	1.45830	

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción necha en el Capítulo e ineiso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.





Incumplimiento. - d). – DOPI-012 CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, A 1ER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE: REGALÍAS AL BANCO DE TIRO Y ABUNDAMIENTO.

a.- El concepto pide regalías al banco de tiro y no se toman en cuenta para su analisis.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN

DOPI-MUN-R33-PAV-LP-046-2024

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Brisa Marina, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Miramar, Municipio de Zapopan, Jalisco.

14 DE JUNIO DEL 2024

INICIO 01 DE JULIO DEL 2024

TERMINO 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

153 DIAS NATURALES

AN CAIU CCI	TURALES				
		PT1	17		
Descripción					
ESCOMBROS.	2 NICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIA A 1ER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUM TIRO Y ABUNDAMIENTO.			Unidad : Cantidad :	M3 16.67
C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		
Equipo					
H 905063	CARGADOR-RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS JOHN DEERE 710FD DE 115 HP Y 10 TON DE PESO DE OPERACION, INC. OPERACION	HR	0.01366		
H 900012	CAMION DE VOLTEO DINA DE 170 HP CAPACIDAD DE 7 M3 MOTOR DE 8 CIL. CONSUMO DE DIESEL, INCLUYE: OPERADOR Y AYUDANTE.	HR	0.02540	^	

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Rijego de Requisitos correspondiente.







Incumplimiento. - e). - DOPI-016 ESCARIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO NATURAL DE 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS CON 25 KG/M3 DE CALHIDRA (PARA CUMPLIR CON CALIDAD DE SUBRASANTE), COMPACTADO AL 100% ± 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTANDAR, CBR DEL 20% MÍNIMO, INCLUYE: EXTENDIDO DEL MATERIAL, HOMOGENIZADO, AFINE DE LA SUPERFICIE, COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

a.- El concepto pide 25 kg/m3 de calhidra y no se toma en cuenta dicho material para su analisis.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN

DOPI-MUN-R33-PAV-LP-046-2024

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Brisa Marina, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Miramar, Municipio de Zapopan, Jalisco.

14 DE JUNIO DEL 2024

INICIO 01 DE JULIO DEL 2024

TERMINO 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

103 DIAS NATURALES		
	PT17	
Descripción		

ESCARIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO NATURAL DE 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS

MECANICOS CON 25 KG/M3 DE CALHIDRA (PARA CUMPLIR	CON CALIDAD DE SUBRASANTE), COMPACTADO
AL 100% ± 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTANDAR, O	CBR DEL 20% MÍNIMO, INCLUYE: EXTENDIDO DEL
MATERIAL HOMOGENIZADO AFINE DE LA SUPERFICIÉ.	
HERRAMIENTA.	

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Ma	teriales			
	00210	AGUA	M3	0.01700
Eq	uipo			
H	905007	COMPACTADOR DE NEUMATICOS MCA. DYNAPAC MOD. CP221 CON UN PESO TOTAL DE 23.6 TON. MOTOR CUMMINS 4BT DE 3.9 LTS, 99 HP, CON 3 LLANTAS AL FRENTE Y 4 ATRÁS, ANCHO DE COMPACTACION DE 1.82 MTS Y VELOCIDAD DE 0.4 22 KM/H.	HR	0.00289
Н	905042	MOTOCONFORMADORA MCA. CATERPILLAR MODELO 14H MOTOR CAT-3306 DIESEL DE 215 HP	HR	0.00414

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.



Unidad:

Cantidad:

MO 365.81





NO.	NOMBRE / DENOMINACIÓN	RESULTADO
1	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S. A. DE C.V.	CUMPLE
2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA S.A. DE C.V.	CUMPLE
3	MDG EQUIPO Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	CUMPLE
6	SANDSTONE GLOBAL, S.A. DE C.V.	CUMPLE
12	GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
15	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.	CUMPLE
16	DOUSARQ ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE

Una vez evaluadas las propuestas técnicas se procedió a desechar las que "no cumplen" con los requisitos solicitados, pasando a la siguiente etapa de evaluación económica por el método de Tasación Aritmética, en la cual se determinó quién sería el licitante ganador del Contrato de obra pública o servicios relacionados con las mismas.

EVALUACIÓN TASACIÓN ARITMÉTICA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

Se procedió a evaluar las propuestas económicas cuya propuesta técnica resultó ser solvente por haber superado la evaluación binaria, para garantizar que **el presupuesto total** asegure al Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de los trabajos, teniéndose los siguientes importes:

NO.	LICITANTE	IMPORTE SIN IVA
1	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S. A. DE C.V.	\$ 1,625,483.26
2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA S.A. DE C.V.	\$ 1,716,834.31
3	MDG EQUIPO Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	\$ 1,626,882.98
6	SANDSTONE GLOBAL, S.A. DE C.V.	\$ 1,721,547.24
12	GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO, S.A. DE C.V.	\$ 1,717,224.32
15	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.	\$ 1,684,163.47
16	DOUSARQ ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 1,637,946.09

Se procedió a realizar el desarrollo de la tasación aritmética mediante la tabla respectiva conforme a las siguientes etapas:

- I.- Eliminación por rango de aceptación:
- II.- Determinación de precios de mercado;
- III.- Determinación de insuficiencias;
- IV.- Eliminación de propuestas insolventes; y

Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.





I.- ELIMINACIÓN POR RANGO DE ACEPTACIÓN



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.

UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

IFFATURA DEL OTRATAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

TABLA DE EVALUACIÓN POR MEDIO DE TASACIÓN ARITMETICA



PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BRISA MARINA, INCLUYE: MODERNIZACIÓN DE REDES BÁSICAS DE ALCANTARILLADO, CONDUCCIÓR Y DISTRIBUCIÓN, INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIA MIRAMAR, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

Aungo de aceptación		16%
Teché financiero		\$ 1,931,555.95

		Promedio minimo	5	1,308,949.21
Promedio total \$	1,676,610.23			-
		Promedio maximo	5	1,844,271.26

IMPORTES DESGLOSADOS DE LAS PROPUESTAS

consco	EMPR(SA	IMPORTE PROPUESTA	MATT PIALES	MANO DE CERA	WAGUINARIA Y EGUIPO	COSTO INDEPLCTO	FINANCIAMIENTO	UTV (ISAD	CARGOS DE LEY
1	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE IALISCO, S. A. DE C.V.	\$ 1,625,483.26	\$ 953,273.41	\$ 290,295.34	\$ 144,962.96	\$ 122,757.29	5	\$ 134,216.01	5 -
2	MDG FOURPO Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	\$ 1.826,882.98	\$ 879,410.76	\$ 307,494.98	\$ 168,781.29	\$ 155,617.69	\$ 1,635.36	\$ 113,848.74	\$
3	DOUSARQ ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 1,657,946.09	\$ 887,582.45	5 270,384.29	\$ 166,123.39	3 190,399.66	35 (55)	\$ 121,528.93	3
4	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C V.	\$ 1,684,163.47	\$ 945,506.28	\$ 325,710.56	\$ 156,063.42	5 99,288.18	\$ 488.43	\$ 157,154.51	5
5	CONSTRUCTORA É INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA S.A. DE C.V.	\$ 1,716,694.31	5 963,290 40	1 334 559 31	5 159,206.46	\$ 99,615.69	\$ ·	5 162,200.68	5 .
5	GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO, S.A. DE G.V.	5 1,717,274.32	\$ 875,780.39	\$ 295,907.30	5 144,805,13	\$11,908,78	\$ 1,851.01	3 308,490 51	\$ ×
7	SANDSTONE GLOSAL, S.A. DE C.V.	5.77554774	944,121,95	5 287,019.54	5 505,857.55	\$ 122,211.25	5 1,503.82	\$ 160,053.14	\$.

II.- DETERMINACIÓN DE PRECIO DE MERCADO

IMPORTE	MATERIALES Y	HONORARIOS Y	PROGRAMAS D.	COSTO			canco
PROPUESTA	CONSUMBLES	MANO DE OBRA	COMPUTOR	INDIRECTO	HINANCIAMIENTO	UTILIUAD	CARGUS
			EQUIPO				
		1	-4.		-		

III.- DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIAS

		1					VALOR	DEIN	SUFICIENCIA P	ARCIAL			
						εt	STO DIRECTO					£	
	1	iiGO	EMPRESA	l.	ATEMALES .	90	ANO DE CORA	MACAU	NARIA Y EGUIPO	. cos	TO NORECTO	FRANCIANIENTO	
ľ	1	1	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S. A. DE C.V.	\$		-5	10,990.20	-5	14,064.54	-\$	15,362.63	-\$	1,085.73
- [12	2	MDG EQUIPO Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	-5	38,568.21	S		5		5		5	
П	13	3	DOUSARQ ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	-5	30,396.52	-\$	30,901.25	\$	+	\$		Š	
	1/4	4	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.	5		S		-5	2,954.08	-5	38,831.74	-5	647.30
1	5	5	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA S.A. DE C.V.	\$		5		\$		-\$	38,506.23	-\$	1,085.73
	1 8	6	GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO, S.A. DE CA	-\$	44,190.59	-5	5,378.24	-\$	14,222.37	5		S	
	7	7	SANDSTONE GLOBAL, S.A. DE C.V.	S		-\$	14,265.00	5		-\$	15,908.67	\$	





IV.- ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS INSOLVENTES

Una vez determinado los valores de insuficiencia parcial, con la suma de la misma se obtendrán, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes.

Ötarid	EMPORTA			CARROL	BEC 113		CONTROL PROPERTY		BUANC VARIE NEG	BATCHER.	3-10 TA TA TA TA	una devo	NA POSEDA IONA	************	AFTER COLLA	W. S. C. C. Vinciano
		185	PERMIT	86-410 II	2306	MARKETHAL TO SEE	9				mad works	The street was			PROFESTO.	
1	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE MAIJOCO, S. A. DE C.V.	. 6		-5	10,990.20	-6 14,064.5	4 -5 15,362.6	3 -5	1,085.73	-6	41,505 10	5 134,216.01	5 92,712,91	SCRVENTS	5 1,625,483.26	GANADOR
2	MDG EQUIPO Y MAQUINARIA S.A. DE CV.	5	38,568.71	5	1 2	5	5	3		-5	30,566.21	\$ 113,848.74	\$ 75,280,53	SCAVENEE	5 1,526,862.98	SOLVENIE
3	DOUSARO ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	-5	30,396.51	-5	90,901.25	5	5	- 5		·S	61,297.77	\$ 121,328,93	\$ 60,031.16	SOLVENTE	5 2,637,946.09	SOCHENTE
4	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.	1		5		-5 2.964.0	8 -5 58,831.7	4 5	647.30	.5	42,443.12	5 157,154,51	5 114,711.50	SCAPENEL	5 1,684,168.47	SOLVENIE
5	CONSTRUCTORA E INMOSILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA S.A. DE C.V.	S.		5		6	-5 38,586.3	3 -5	1,085,73	-5	39,591,95	5 162,250,68	5 122,500,73	SOCIENTI	\$ 1,736,834.31	SOLVENTE
6	GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO, S.A. DE C.V.	-5	44,190.59	-5	5,870.24	-5 14,222.3	5 see the	5 5	100 100 100 100	:5:	63,792.20	3 138,990.61	\$ 120,199.41	SOLVENSE	\$ 1717,224.92	SCHOOLING
7	SANOSTONE GLOBAL, S.A. DE C.V.	2	Burning Par	3	14,268.00	\$	-5 15,908.6	7 3.		-5	30.174.57	\$ 160,059.14	5 129,878,47	SCLVENIS	\$ 1,721,547,24	SCRNENTE

V.- DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA MÁS BAJA

Hecho lo anterior, se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad, señalado en el importe por la utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; retirando del procedimientos las que hubieren resultado insolventes.

corne:	FMPRESA		ri-Mora in s	1	TO CHILCTO MICHELLENGA	eriene (i	A.W19	conje Makreto	(84943941915	PARTIES DE LA COMPANION DE LA	illing Ol	EDE JOSE (EDET)DE HOOM	SIA VERCIA JULIA.	HENRE PARK	MPERTE DE LA PERMATA	Of the Kritishes
1	EDIFICACIONES Y SESARROLLOS DE JALISCO, SI A. DE C.V.	\$ -30	The state of	-5	10,990.20	-5 14,0	364.54	-6 15,362.63	-5 1,08S.79	-5 41	503.10	5 134,216.01	5 92,712.91	SOLVENTE	5 1,625,468.26	GANADOR
2	MDG EQUIPO Y MAQUINARIA S A. DE C.V.	-5	98,568.21	\$350	I RESERVED	15-111-11	11115	SCHOOL SECTION	5 - 8 - 8 - 8	-5 38	568.21	5 113,848.74	5 75,280.55	553,598,08	\$ 1,626,882.98	SOLVENITE
3	DOUSARD ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	-5	50,396.52	-5	30,901,25	5	11100		3	-5 61	297.77	5 121,328.93	5 60,031.16	STAYENTE	\$ 1,637,946.09	SOLVENITE.
4	CONSTRUCCIONES HOU, S.A. DE C.V.	16		5-		-5 2,9	64.08	-9 58,891.74	-5 647.30	-5 47	443,12	5 157,154.51	5 114,711.53	- JOINENTE	5 1,684,163.47	REVENTE
5	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA S.A. DE C.V.	*		5		\$		-5 36,506.23	-5 1,005.73	-5 39	591.95	5 162,200.68	5 122,608.73	SOLVENTE	5 1,716,834.31	SCLVENTS
6	GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO, S.A. DE C.V.	-5.	44,190.59	-5	5,576,24	-5 14.2	22.87	31 11 11 11 11	\$ 5000000000000000000000000000000000000	5 56	791.20	5 183,990.61	5 320,199.41	SOLVENTE	5 2,717,224.32	STANFALE
7	SANOSTONE GLOBAL, S.A. DE C.V.	1.6		-\$	14,266.00	4	=0	-5 15,908.67		-5 50	174.67	5 160,053.14	5 129,678.47	SOLVENTE	\$ 1,721,547,24	SOLVENIL

Como resultado de lo anterior, se determina adjudicar el contrato número "DOPI-MUN-R33-PAV-LP-046-2024" al licitante "EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S. A. DE C.V.", el cual presentó proposición con un importe de los trabajos por \$1'625,483.26 (Un millón seiscientos veinticinco mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 26/100 m.n.) más \$260,077.32 (Doscientos sesenta mil setenta y siete pesos 32/100 m.n.), de I.V.A. para un monto total de \$1'885,560.58 (Un millón ochocientos ochenta y cinco mil quinientos sesenta pesos 58/100 m.n.).

La anterior determinación deriva de los motivos siguientes: el referido licitante reconó las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el municipio, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la Licitación Pública, además de garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y teniendo que presentó la propuesta solvente más baja con el presupuesto total menor, resultando la más conveniente al interés público.

Dado lo anterior, **el adjudicatario deberá entregar la siguiente documentaçión** conforme se estableció en la Convocatoria:

- Fianza de Anticipo o Escrito de renuncia al anticipo, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Fianza de Cumplimiento, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Póliza de Seguro, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.







- Opinión de Cumplimiento de obligaciones Fiscales en sentido Positivo, actualizado y vigente, obtenida durante el período entre la adjudicación y la subscripción del contrato.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad social, en Positivo, actualizado y vigente, obtenida durante el período entre la adjudicación y la subscripción del contrato.
- Constancia de Situación Fiscal.
- Escrito de Designación del Responsable de Obra.
- Escrito de los datos de la Cuenta Bancaria, dirigido al Titular de la Tesorería Municipal.
- Copia simple de Estado de Cuenta, de fecha reciente no anterior a un mes.
- Acta Certificada de la Constitución de la empresa.
- Poder certificado del representante legal en caso de que no se manifieste en el acta anterior.
- Copia de INE o Pasaporte del representante legal (firmante del Contrato).

Así mismo, a efecto de cumplir con la **Primera** de las "Reglas de carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social", **el adjudicatario autorizará al Municipio de Zapopan para que consulte su opinión del cumplimiento**, por lo que deberá llevar a cabo el respectivo procedimiento de **Autorización de Terceros** a través del Buzón IMSS; autorización que deberá mantener vigente hasta la culminación de las acciones administrativas que garanticen la terminación física y administrativa de la obra.

Tanto la citada autorización como la entrega de la documentación se deberán llevar a cabo previo a la firma del Contrato; estableciéndose como fecha para subscribirlo el día 10 de julio de 2024, a las 17:00 horas, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura; advirtiéndose que, la normativa obliga a que se firme dentro de los diez días hábiles siguientes al de la notificación del Fallo.

Se puntualiza que, de conformidad con el Artículo 97, numeral 4, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, si el adjudicatario por causas imputables a él mismo NO firma el contrato en la fecha señalada o a más tardar en el plazo que la citada Ley estipula, se procederá a cancelar la adjudicación, o se podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente, de conformidad con lo asentado en este Fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%. Si ninguna de las propuestas reúne las condiciones previstas en este numeral, se declarará desierta la licitación mediante acuerdo debidamente notificado y se procederá a realizar nuevo procedimiento.

De igual manera se establece que, si el adjudicatario NO suscribiera el Contrato, sin que medie causa justificada, deberá pagar una multa equivalente al 5% del costo de la obra o servicio; de no pagarse en los siguientes diez días hábiles de notificado, el infractor será inhabilitado por un año para contratar obra pública o servicios, conforme se estipula en el numeral 5 del Artículo 97, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, normativa subsidiaria del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.

Así también, se hace la puntualización de que, se modifica la fecha estimada en la Convocatoria para el inicio de la obra, estableciéndose que deberán iniciarse los trabajos el día 15 de julio de 2024 y concluirse el día 14 de diciembre de 2024, sin que se altere el período de 153 días naturales considerado originalmente.

Página 20 de 21





Por esto último, el contratista deberá adecuar la documentación de la propuesta a estas nuevas fechas, incluido el programa de ejecución, cuyos términos definitivos se incorporarán en el contrato.

Actuando a nombre y representación del Municipio de Zapopan, Jalisco, emite el presente documento Sandra Patricia Sánchez Valdez, Jefe de Unidad de Presupuesto y Contratación de Obra Pública.

La evaluación de las proposiciones la efectuó el personal de la jefatura de costos y presupuestos, a cargo de Oscar Osvaldo García Romero.

Este Fallo se emite en el municipio de Zapopan, Jalisco, el día 03 de julio de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 48 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.

POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

OSCAR OSVALDO GARCÍA ROMERO

JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ENRIQUE BARAJAS NOVOA

JEFE DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN

SANDRA PATRICIA SÁNCHEZ VALDEZ

JEFE DE UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA