



En cumplimiento del artículo 48 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, se emite el presente Fallo correspondiente al procedimiento de Licitación Pública con número: DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024, a efecto de adjudicar el respectivo contrato, para la ejecución de los trabajos consistentes en: Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de Las Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias, colonia Santa Margarita 1a. Sección, etapa 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Habiéndose llevado a cabo el correspondiente acto de presentación y apertura de proposiciones, durante la **Décima Sexta Sesión del Comité Mixto de Obra Pública ejercicio fiscal 2024**, el día **30 de julio de 2024**, en el cual fueron aceptadas a participar las propuestas de **45 (cuarenta y cinco)** licitantes; y llevándose a cabo, posteriormente, de manera analítica y cualitativa la evaluación de las respectivas proposiciones técnica y económica, de cada uno de los participantes, se obtuvo como resultado lo siguiente:

EVALUACIÓN BINARIA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

Se procedió a evaluar las propuestas técnicas por el método binario para dictaminar "si cumple" o "no cumple" los requisitos solicitados, obteniéndose los siguientes resultados:

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa MIVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTOS PT 17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. - a). – DOPI-009 DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

a. En los insumos presentados de su tarjeta no se toma en cuenta el disco de corte para la cortadora de concreto, ni en su análisis de P.U. ni en su análisis de maquinaria.





MIVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Concurso No. DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024

Obra: Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de Las

Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias,

colonia Santa Margarita 1a. Sección, etapa 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Inicio Obra: 15/08/2024 Fin Obra: 31/12/2024

Documento

Duración: 139 días naturales

Fecha: 30/07/2024

PT 17

Lugar: Av. de Las Torres, Zapopan, Jalisco

1122 KG, 5 P/EXCAVADORA

500-820 GOLPES

CORTADORA DE CONCRETO DE DISCO

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad	
Partida:	A	Análisis N	0.0	1	
Análisis:	DOPI-009	M3	0.09 3	160.7200	
CORTE CON	POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR Á STERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN	REA, ACARRI	EO DEL	MATERIAL A BANC	O DE OBRA
MANO DE OB	RA				
CUAD 2P	CUADRILLA 2 PEON	JOR	*	0.010000	
EQUIPO Y HE	RRAMIENTA				
EXCAV325	EXCAVADORA CATERPILLAR 325	HR		0.143200	
%MO01	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000	
EQMAR04	MARTILLO HDCO, OKADA OKB 310B CA	AP. HR	15.00	0.143000	

21/24/10/27

0.096772





Dependencia: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Licitación: DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024

FECHA: 30/07/2024

Obra: Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de Las Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias, colonia Santa Margarita 1a. Sección, etapa 02, Municipio de Zaoppan, Jalisco.

for the second second

Ubicación: Av. de Las Torres, Zapopan, Jalisco

MIVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Licitante

MARCO ANTONIO ACUÑA LOPEZ

Documento

Licitante ADMININSTRADOR GENERAL UNICO
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

			DAT	OS GENE	RALES		The state of the s					
	EQ-COR02 CONCRETO DE DISCO	y switch	Modelo	FS400	7 (3)	Cap Tipo de Com	sacidad: Serie: bustible:	S/N	12° SOLINA	110	2	
in the second	dicador Economico de Referencia	: THE 28 11.2	2445+0.2555 PTS				% Tasa	de Inter	es Anual:	11,500%		
indicador t	specimos de mercado de Seguros	: THE 28 11.3	2445+0.2555 PTS		1911 1901	% Prima Ani	ial Prome	edio de	Seguros:	11,500%		
PRECIO DE ADQUI	ISICION	2	25,700.00			VIDA	ECONO	MICA E	N AÑOS:	6.2	5	7 7
PRECIO JUEGO LL		2							O (Hea):	80	0 Hrs	
EQUIPO ADICIONA		\$					VIDA EC	ONON	UCA (Ve):	500	O Hrs	
	DE LLANTAS (Juego) (Vn)			hrs		cos	TO COM	BUST	BLE (Po):	19.	4 /Lts	
PRECIO PZAS ESP	ECIALES (Pe)	\$				CC	STO LUI	BRICA	NTE (Pa):	6	7 /Lts	
VIDA ECONOMICA	PZAS ESPEC (Va)			hrs					OMINAL:		3 HP	
VALOR DE LA MAC	QUINA (Vm)	\$	25,700.00						ION (Fo):	0.		
VALOR DE RESCA	TE (Vr)			. \$	1,285.00	POTENCE						
TASA DE INTERES			11.5000%			FACTOR DE						
	OMEDIO DE SEGUROS (S)		11,5000%			COEFICIEN						
	EL OPERADOR (S)	\$	768.89			COEFICIE					o 1 Lts	
	RIO DE OPERACIÓN (Po)		120.14						TER (CC): NTO (Fr):		1 L15	
	S DE TRABAJO POR TURNO (HI)	6.4			CONSUMOS EN					1	0.0100
L- CARGOS FIJOS	AMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		OPERACIO	-		ACTIVA	1 %	_	PERA	34		RESERV
- CARGOS FIJOS			OPERACIO	HES								
N- DEORECHOLO	ND =(Vm-Vr)/Ve					5 4.88	100%		4.88	151	6 5	0.
			1,285.)/5,000.00					-				_
b) INVERSION	lm = (Vm+Vr)*V2Hea	(\$25,700.+3	1,285.)x11.5000 9			\$ 1.94	100%	\$	1.94		6 \$	1
b) INVERSION c) SEGUROS	lm = (Vm+Vr)*V2Hea Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	(\$25,700.+3 (\$25,700.00				\$ 1.94 \$ 1.94	100%	\$ \$		1001	% \$ % \$	1.
b) INVERSION c) SEGUROS	lm = (Vm+Vr)*V2Hea Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	(\$25,700.+3	1,285.)x11.5000 9			\$ 1.94	100%	\$	1.94	1001	6 \$	1. 1. 0.
b) INVERSION c) SEGUROS	lm = (Vm+Vr)*V2Hea Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	(\$25,700.+3 (\$25,700.00	1,285.)x11.5000 9	0 %/(2x800		\$ 1.94 \$ 1.94 \$ 4.39	100%	\$ \$	1.94	1001	% \$ % \$	1. 1. 0.
b) INVERSION c) SEGUROS d) MANTENIMIEN		(\$25,700.45 (\$25,700.00 0.9 x 4.88	51,285.jx11.5000 9 0+\$1,285.00)x11.5	0 %/(2x800	0)	\$ 1.94 \$ 1.94 \$ 4.39 \$ 13.15	100%	\$ \$ \$ \$	1.94 1.94 -	1001	% \$ % \$ % \$	1 1 0
b) INVERSION c) SEGURÓS d) MANTENIMIEN II CONSUMOS a). COMBUSTIBLE		(\$25,700.+\$ (\$25,700.00 0.9 x 4.88	51,285.jx11.5000 9 0+\$1,285.00)x11.5	0 %/(2x800	0)	\$ 1.94 \$ 1.94 \$ 4.39 \$ 13.15 \$ 51.55	100%	\$ \$ \$	1.94 1.94	1001	% \$ % \$ % \$	1 1 0
b)- INVERSION c)- SEGUROS d)- MANTENIMIEN II CONSUMOS a). COMBUSTIBLE b)-Otras Fuentes d		(\$25,700.45 (\$25,700.00 0.9 x 4.85 0.2271x11.7 \$.00 ° 0	51,285.jx11.5000 % 0+\$1,285.00 jx11.5 7x \$19.4	0 %/(2x800	0)	\$ 1.94 \$ 1.94 \$ 4.39 \$ 13.15 \$ 51.85 \$ -	100% 100% 5% 5%	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	1.94 1.94 8.76	1001	% S % S % S \$	1. 1. 0.
b) INVERSION c) SEGUROS d) MANTENIMIEN II CONSUMOS a). COMBUSTIBLE b)Otras Fuentes d c). Lubricante		(\$25,700.45 (\$25,700.00 0.9 x 4.88 0.2271x11.1 \$.00 ° 0 [(0.003x11.1	51,285.jx11.5000 9 0+\$1,285.00)x11.5	0 %/(2x800	0)	\$ 1.94 \$ 1.94 \$ 4.39 \$ 13.15 \$ 51.55 \$ -5	100% 100% 5% 5% 5%	\$ \$ \$	1.94 1.94 -	1001	% \$ % \$ % \$	1. 1. 0.
b)- INVERSION c)- SEGUROS d)- MANTENIMIEN II CONSUMOS a)- COMBUSTIBLE b)-Otras Fuentes d c), Lubricante d), Liantas		(\$25,700.+5 (\$25,700.00 0.9 x 4.88 0.2271x11. \$.00 ° 0 [(0.003x11. \$.00/0	51,285.jx11.5000 % 0+\$1,285.00 jx11.5 7x \$19.4	0 %/(2x800	0)	\$ 1.94 \$ 1.94 \$ 4.39 \$ 13.15 \$ 51.85 \$ -	100% 100% 5% 5%	*****	1.94 1.94 8.76	1001	% S % S % S \$	1. 1. 0.
b)- INVERSION c)- SEGUROS III- CONSUMOS a). COMBUSTIBLE b)-OTRAS FUENTES d c). Lubricante c). Lubricante e). Piezas Especialie		(\$25,700.45 (\$25,700.00 0.9 x 4.88 0.2271x11.1 \$.00 ° 0 [(0.003x11.1	51,285.jx11.5000 % 0+\$1,285.00 jx11.5 7x \$19.4	0 %/(2x800	0)	\$ 1.94 \$ 1.94 \$ 4.39 \$ 13.15 \$ 51.55 \$ -5	100% 100% 5% 5% 5%	\$ \$ \$	1.94 1.94 8.76	1001	% S % S % S \$	1. 1. 0.
D)- INVERSION c)- SEGUROS III- CONSUMOS a). COMBUSTIBLE c). Lubricante b). Utras Fuentes d c). Lubricante c). Lubricante e). Piezas Especiale e). Piezas Especiale		(\$25,700.+5 (\$25,700.00 0.9 x 4.88 0.2271x11. \$.00 ° 0 [(0.003x11. \$.00/0	51,285.jx11.5000 % 0+\$1,285.00 jx11.5 7x \$19.4	5 %/(2x80)	0)	\$ 1.94 \$ 1.94 \$ 4.39 \$ 13.15 \$ 51.55 \$ -5	100% 100% 5% 5% 5%	****	1.94 1.94 8.76	1001	% S % S % S \$	1. 1. 0.
D)- INVERSION c)- SEGUROS III- CONSUMOS a). COMBUSTIBLE c). Lubricante b). Utras Fuentes d c). Lubricante c). Lubricante e). Piezas Especiale e). Piezas Especiale		(\$25,700.+5 (\$25,700.00 0.9 x 4.88 0.2271x11. \$.00 ° 0 [(0.003x11. \$.00/0	\$1,285, x11.5000 % 0+\$1,285.00 x11.5 7x \$19.4 7}+1/100 x \$67 t	5 %/(2x80)	0) argos Filos	\$ 1.94 \$ 1.94 \$ 4.39 \$ 13.15 \$ 51.55 \$ 3.02 \$ -	100% 100% 5% 5% 5%	****	1.94 1.94 8.76 2.58	1001	% S % S % S \$	1. 1. 0.
b) INVERSION c) SEGUROS d) MANTENIMIEN II CONSUMOS a). COMBUSTIBLE b)Otras Fuentes d c). Lubricante		(\$25,700.+5 (\$25,700.00 0.9 x 4.88 0.2271x11. \$.00 ° 0 [(0.003x11. \$.00/0	\$1,285, x11.5000 % 0+\$1,285.00 x11.5 7x \$19.4 7}+1/100 x \$67 t	5 wma C	o) sargos Filos	\$ 1.94 \$ 1.94 \$ 4.39 \$ 13.15 \$ 51.55 \$ - \$ 3.02 \$ -	100% 100% 5% 5% 5%	****	1.94 1.94 8.76 2.58	1001	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	1, 1, 0, 5,
b)- INVERSION c)- SEGUROS III- CONSUMOS a). COMBUSTIBLE b)-OTRAS FUENTES d c). Lubricante c). Lubricante e). Piezas Especialie		(\$25,700.+5 (\$25,700.00 0.9 x 4.88 0.2271x11. \$.00 ° 0 [(0.003x11. \$.00/0	\$1,285, x11.5000 % 0+\$1,285.00 x11.5 7x \$19.4 7}+1/100 x \$67 t	5 wma C	costo	\$ 1.94 \$ 4.39 \$ 13.15 \$ 51.55 \$ - \$ 3.02 \$ -	100% 100% 5% 5% 5%	****	1.94 1.94 8.76 2.58	1001	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	1.1.00
D)- INVERSION c)- SEGUROS III- CONSUMOS a). COMBUSTIBLE c). Lubricante b). Utras Fuentes d c). Lubricante c). Lubricante e). Piezas Especiale e). Piezas Especiale		(\$25,700.+5 (\$25,700.00 0.9 x 4.88 0.2271x11. \$.00 ° 0 [(0.003x11. \$.00/0	\$1,285,]x11.5000 9 0+\$1,285.00]x11.5 7x \$19.4 7}+1/100] x \$67it	Suma C	costo	\$ 1.94 \$ 1.94 \$ 4.39 \$ 13.15 \$ 51.55 \$ - \$ 3.02 \$ -	100% 100% 5% 5% 5%	****	1.94 1.94 8.76 2.58	1001	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	1.1.00
b)- INVERSION c)- SEGUROS III- CONSUMOS a). COMBUSTIBLE b)-OTRAS FUENTES d c). Lubricante c). Lubricante e). Piezas Especialie		(\$25,700.+5 (\$25,700.00 0.9 x 4.88 0.2271x11. \$.00 ° 0 [(0.003x11. \$.00/0	\$1,285,]x11.5000 9 0+\$1,285.00]x11.5 7x \$19.4 7}+1/100] x \$67it	Suma C Suma C C S S S S S S S S S S S S	costo	\$ 1.94 \$ 4.39 \$ 13.15 \$ 51.55 \$ - \$ 3.02 \$ -	100% 100% 5% 5% 5%	* * * *	1.94 1.94 8.76 2.58 0.15	1001	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1.1.00
b)- INVERSION c)- SEGUROS III- CONSUMOS a). COMBUSTIBLE b)Otras Fuentes d c). Luoricante d). Llantas e). Piezas Especiale f)Otros Consumos		(\$25,700.45 (\$25,700.00 0.9 x 4.88 0.2271x11.1 \$.00 ° 0 [(0.003x11.1 \$.00/0	\$1,285,]x11.5000 9 0+\$1,285.00]x11.5 7x \$19.4 7}+1/100] x \$67it	Suma C: Suma C: C: S: S: S: S: S: S: S: S:	costo Consumos - Consumos	\$ 1.94 \$ 1.95 \$ 4.39 \$ 13.15 \$ 51.55 \$ - \$ 3.02 \$ - \$ - \$ - \$ 3.02 \$ - \$ - \$ 54.57	100% 100% 5% 5% 5%	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	1.94 1.94 2.58 0.15	100° 15°	55555	1.1.00
D)- INVERSION c)- SEGUROS d)- MANTENIMIEN II CONSUMOS a). COMBUSTIBLE b)Otras Fuentes d c). Lubricante d). Liantas e). Plezas Especiale f)Otros Consumos		(\$25,700.45 (\$25,700.00 0.9 x 4.85 0.2271x11. \$.00 ° 0 ((0.003x11. \$.00/0 \$00/0	\$1,285,]x11.5000 9 0+\$1,285.00]x11.5 7x \$19.4 7}+1/100] x \$67it	Suma C C S S S S S S S S S S S S	costo	\$ 1.94 \$ 1.94 \$ 4.39 \$ 13.15 \$ 51.55 \$ 3.02 \$ - Cantidad - - \$ 54.57 \$ 54.67	100% 100% 5% 5% 15%	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	1.94 1.94 2.58 0.15 2.73	100° 15°	55555	1, 1, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
D). INVERSION c). SEGUROS II CONSUMOS a). COMBUSTIBLE b) OTAS Fuentes d c). Lubricante d). Llantas e). Plezas Especiale		(\$25,700.45 (\$25,700.00 0.9 x 4.85 0.2271x11. \$.00 ° 0 ((0.003x11. \$.00/0 \$00/0	\$1,285,]x11.5000 9 0+\$1,285.00]x11.5 7x \$19.4 7}+1/100] x \$67it	Suma C C S S S S S S S S S S S S	costo Consumos - Consumos	\$ 1.94 \$ 1.94 \$ 4.39 \$ 13.15 \$ 51.55 \$ - \$ 3.02 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ SALARIO REAL [5] \$ 768.69	100% 100% 5% 5% 15%	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	1.94 1.94 2.58 0.15 2.73	100° 15°	55555	1, 1, 0, 5, 5
D)- INVERSION c)- SEGUROS d)- MANTENIMIEN II CONSUMOS a). COMBUSTIBLE b)Otras Fuentes d c). Lubricante d). Liantas e). Plezas Especiale f)Otros Consumos		(\$25,700.45 (\$25,700.00 0.9 x 4.85 0.2271x11. \$.00 ° 0 ((0.003x11. \$.00/0 \$00/0	\$1,285,]x11.5000 9 0+\$1,285.00]x11.5 7x \$19.4 7}+1/100] x \$67it	Suma C C S S S S S S S S S S S S	costo	\$ 1.94 \$ 4.33 \$ 13.15 \$ 51.55 \$ - \$ 3.02 \$ - \$ - \$ - \$ SALARIO REAL [5] \$ 768.83	100% 100% 5% 5% 15%	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	1.94 1.94 2.58 0.15 2.73	\$uma	55555	1, 1, 1, 0, 5, 5
p) INVERSION c) SEGUROS d) MANTENIMIEN III CONSUMOS a). COMBUSTIBLE b)Otras Fuentes d c). Lubricante d). Hantas e). Piezas Especiale f)Otros Consumos		(\$25,700.45 (\$25,700.00 0.9 x 4.85 0.2271x11. \$.00 ° 0 ((0.003x11. \$.00/0 \$00/0	\$1,285,]x11.5000 9 0+\$1,285.00]x11.5 7x \$19.4 7}+1/100] x \$67it	Suma C C S S S S S S S S S S S S	costo	\$ 1.94 \$ 1.95 \$ 4.39 \$ 13.15 \$ 51.55 \$ - \$ 3.02 \$ - \$ - \$ 3.02 \$ - \$ 54.57 \$ 54.57 \$ 54.57 \$ 54.57	100% 100% 5% 5% 15%	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	1.94 1.94 2.58 0.15 2.73	\$ uma	55555	1, 1, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
p) INVERSION c) SEGUROS d) MANTENIMIEN III CONSUMOS a). COMBUSTIBLE b)Otras Fuentes d c). Lubricante d). Hantas e). Piezas Especiale f)Otros Consumos		(\$25,700.+5 (\$25,700.00 0.9 x 4.85 0.2271x11.: \$.00 ° 0 ((0.003x11. \$.00/0 \$00/0	\$1,285, x11.5000 % 0+\$1,285.00 x11.50 7x \$19.4 77;+1/100] x \$67it Unidad	Suma C Suma C C S S S S S S UN UN	costo	\$ 1.94 \$ 1.94 \$ 4.39 \$ 13.15 \$ 51.55 \$ - \$ 3.02 \$ - \$ - \$ Cantidad - - - \$ SALARIO REAL [5] \$ 768.83 \$ - \$ -	100% 100% 5% 5% 15%	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	1.94 1.94 2.58 0.15 2.73	\$uma	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	1, 1, 0, 5, 5, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.





Incumplimiento. - b). — DOPI-012 DESMONTAJE Y RETIRO POR MEDIOS MECÁNICOS CON RECUPERACIÓN DE HERRERÍA PARA BOCA DE TORMENTA (REJILLA DE VIGA 2", 3" Y 4", REJILLA TIPO IRVING) EMPOTRADA A DALAS Y/O LOSA DE CONCRETO, ANCHO PROMEDIO DE REJILLA DE 0.30 M A 1.50 M POR LARGO VARIABLE, INCLUYE: HERRAMIENTA, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, DESMONTAJE DE MARCO Y CONTRAMARCO, MATERIALES, DESPERDICIOS, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA Y RESTRICTIVA DEL ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL FINAL DE ESTA ACTIVIDAD, EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS AL SITIO FUERA DE LA OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN.

a.- La descripción del concepto pide señalización preventiva y restrictiva y acarreos del material fuera de la obra, no tomándose en cuenta ningún señalamiento de prevención y ningún vehículo para el traslado de la misma.

	MIVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		Pe
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		MIVE
Concurso No.	DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024	Duración:	139 días naturales
Obra:	Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de Las Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias,	Fecha:	30/07/2024
	colonia Santa Margarita 1a, Sección, etapa 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Inicio Obra:	15/08/2024
		Fin Obra:	31/12/2024
			Documento
			PT 17
Lugar:	Av. de Las Torres, Zapopan, Jalisco		

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Codigo	Concepto	Unidad		Cantidad	
Partida:		Análisis N		1	
Análisis:	DOPI-012	M2		4800	
	E Y RETIRO POR MEDIOS MECÁNICOS CON I				
TORMENTA	(REJILLA DE VIGA 2", 3" Y 4", REJILLA TIPO ANCHO PROMEDIO DE REJILLA DE 0.30 M	IRVING)	M POR	ADA A DALAS Y/O LOSA	VE.
	TA DEMOLICIÓN DE CONCRETO DESMONTAL				
	OS, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA Y RESTRICTIV				
AL FINAL DE	ESTA ACTIVIDAD, EQUIPO, MANO DE OBRA, C.	ARGA Y	ACARREO	POR MEDIOS MECÁNICOS	AL
SITIO FUERA	DE LA OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN.				
MATERIALES					
MA001	ACETILENO EN TANQUES	KG	*	0.020000	
MA051	OXIGENO EN TANQUES RELLENABLES	KG		0.070000	\
٨					
MANO DE OB	BRA				
CUADHERR	CUADRILLA HERREROS (1 OF. HERRERO +	JOR	,	0.062500	
11 1 23	AYUDANTE GRAL.)				
CUAD 2P	CUADRILLA 2 PEON	JOR		0.062500	
~					THE PROPERTY OF THE PARTY OF
EQUIPO Y HE	ERRAMIENTA				
OXICORTE	EQUIPO DE OXICORTE	HR		0.160000	
%tVD94	HERRAMIENTA MENOR	%		0.030000	





Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

Incumplimiento. - c). – DOPI-013 DESMONTAJE Y RETIRO POR MEDIOS MECÁNICOS SIN RECUPERACIÓN DE HERRERÍA PARA BOCA DE TORMENTA (REJILLA DE VIGA 2", 3" Y 4", REJILLA TIPO IRVING) EMPOTRADA A DALAS Y/O LOSA DE CONCRETO, ANCHO PROMEDIO DE REJILLA DE 0.30 M A 1.50 M POR LARGO VARIABLE, INCLUYE: HERRAMIENTA, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, DESMONTAJE DE MARCO Y CONTRAMARCO, MATERIALES, DESPERDICIOS, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA Y RESTRICTIVA DEL ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL FINAL DE ESTA ACTIVIDAD, EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS AL SITIO FUERA DE LA OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN.

a.- La descripción del concepto pide señalización preventiva y restrictiva y acarreos del material fuera de la obra, no tomándose en cuenta ningún señalamiento de prevención y ningún vehículo para el traslado de la misma.







Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

Incumplimiento. - d). - DOPI-15 DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LÁMINA (GALVANIZADA, PVC, FIBROCEMENTO, CARTÓN PETROLIFICADO, POLICARBONATO Y/O MATERIALES SIMILARES) CON ESTRUCTURA DE PTR DE DISTINTAS MEDIDAS Y CALIBRES, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, APILE DE MATERIAL A BODEGA DONDE INDIQUE SUPERVISIÓN DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

a.- El concepto pide retiro del material fuera de la obra y no se toma en cuenta ningún vehículo para su retiro.

	MIVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		(CO)
Clîente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		MIVE
Concurso No.	DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024	Duración:	139 días naturales
Obra:	Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de Las Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias,	Fecha:	30/07/2024
	colonia Santa Margarita 1a. Sección, etapa 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Inicio Obra:	15/08/2024
		Fin Obra:	31/12/2024
			Documento
			PT 17
Lugar:	Av. de Las Torres, Zapopan, Jalisco		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO

%MO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad	
Partida:	A	Análisis No.	:		1
Análisis:	DOPI-015	M2	1	6.2000	
CARTÓN PET DISTINTAS MI	SIN RECUPERACIÓN DE CUBIERTA ROLIFICADO, POLICARBONATO Y/O EDIDAS Y CALIBRES, A CÚALQUIER BODEGA DONDE INDIQUE SUPERVIS	MATERIALES SIMILA ALTURA, INCLUYE: I	HERRAN	ON ESTRUCT	URA DE PTR DE REOS, APILE DE
MANO DE OB	RA	(1921)			PARTY PROPERTY.
		The state of the s	100	0.04070	
CUADINST	CUADRILLA DE INSTALACIONES INSTALADOR + 1 AY ESPECIALIZADO)	UDANTE		0.04670	

EQUIPO Y HERRAMIENTA

HERRAMIENTA MENOR

ANDAMIOS

0.050000

0.030000





Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

Incumplimiento. - e). – DOPI-16 DESINSTALACIÓN Y RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO. (VÁLVULAS, CODOS, CRUZ, TEE, COPLES, CARRETES, EXTREMIDADES, GIBAULT, ETC), DIMENSIONES VARIABLES, INCLUYE: DESECHO, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LUGAR INDICADO POR SUPERVISOR, MANIOBRAS Y MANO DE OBRA.

a.- El concepto pide retiro del material fuera de la obra y no se toma en cuenta ningún vehículo para su retiro.

MIVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA 139 días naturales Duración: DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024 Concurso No. Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de Las Fecha: 30/07/2024 Obra: Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias, colonia Santa Margarita 1a. Sección, etapa 02, Municipio de Zapopan, Jalisco. Inicio Obra: 15/08/2024 Fin Obra: 31/12/2024 Documento PT 17 Av. de Las Torres, Zapopan, Jalisco Lugar:

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad	
Partida:	A	Análisis No	D.:		1
Análisis:	DOPI-016	PZA		98.0000	
CRUZ, TEE, (DESECHO, H	CIÓN Y RETIRO SIN RECUPERACIÓ COPLES, CARRETES, EXTREMIDA IERRAMIENTA ACARREOS DENT , MANIOBRAS Y MANO DE OBRA.	DES, GIBAULT, ETC)	, DIMEN	ISIONES VARIA	BLES, INCLUYE:
MANO DE OBI CUADTUB	RA CUADRILLA TUBEROS	JOR		0.04232	7
EQUIPO Y HE %MO01	RRAMIENTA HERRAMIENTA MENOR	%		0.03000	0

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción necha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

Página 7 de 85





I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **Maquiobras**, **S.A.** de **C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.





Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-022, el análisis no congruente con lo solicitado en la descripción de los trabajos.

MAQUIOBRAS SA DE CV

Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Maquiobras

Concurso No. DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024

Obra: Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de Las Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias, colonia Santa Margarita 1a. Sección, etapa 02, Municipio de

Zapopan, Jalisco.

Duración: 139 días naturales

Fecha: 30/07/2024

Inicio Obra:

15/08/2024

Fin Obra: 3

31/12/2024

DOCUMENTO

PT17

Lugar: , ZAPOPAN, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Op. Cantidad	%
Partida:	1,	Análisis No.:	220	
málisis:	DOPI-022	P		
ARDINES COR	O Y RETIRO DE ÁRBOL DE 3.00 A 6.00 M DE AL RTE DE FOLLAJE EN SECCIONES, APILE DE RA RA DE LA OBRA A TIRADERO INDICADO POR S	MAS Y TRONCOS	EXTRACCIÓN DE TOCON, RETIRO	S ANTE PARQUES DE MATERIALES DI
MATERIALES		I	4.500000	33.429
PAGP	PAGO DE PERMISOS ANTE PARQUES Y	PZA	1.500000	33.427
	JARDINES			
SUBTOTAL:	MATERIALES			33.42%
ANO DE OBR	A			
BAS-MQO-055	Cuadrilla (1 Oficial Jardinero + Ayudante)	Jor	2.000000	31.42%
				age to Wheel
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA		_ /	31.42%
QUIPO Y HER	RAMIENTA			
QMS-01	Motosierra Stihl MS 250	HR	6/.000000/	9.06%
EQ-MQO-006	Camion Volteo 7M3 Marca International	HR	2.000000	26.10%
1	Navistar Dt466		11 N N N N N N N N N N N N N N N N N N	
			//	35.16%
	EQUIPO Y HERRAMIENTA			
UBTOTAL:			11	100.00%

4





Incumplimiento. – B). - La tarjeta del concepto DOPI-023, el análisis no congruente con lo solicitado en la descripción de los trabajos.

MAQUIOBRAS SA DE CV		7100
Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		Maquiobras
oncurso No. DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024	Duración:	139 días naturales
Obra: Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de	Fecha:	30/07/2024
Las Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias, colonia Santa Margarita 1a, Sección, etapa 02, Municipio de		
Zapopan, Jalisco.	Inicio Obra:	15/08/2024
Editopali, outloo.	Fin Obra:	31/12/2024
		DOCUMENTO
		PT17

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad	1 %
Partida:	1.	Análisis No.:	230		
Análisis:	DOPI-023		PZA	1.00	
JARDINES, COR	O Y RETIRO DE ÁRBOL DE 6.00 A 9.00 M DE AL RTE DE FOLLAJE EN SECCIONES, ÁPILE DE RA RA DE LA OBRA A TIRADERO INDICADO POR S	MAS Y TRO	NCOS, EXTRACO	IÓN DE TOCÓN, RETIR	
MATERIALES			1 astigras	The commended	
PAGP	PAGO DE PERMISOS ANTE PARQUES Y JARDINES	PZA		1.500000	18.61%
SUBTOTAL:	MATERIALES				18.61%
MANO DE OBRA	A				
BAS-MQO-055	Cuadrilla (1 Oficial Jardinero + Ayudante)	Jor		4.000000	34.98%
UBTOTAL:	MANO DE OBRA				34.98%
QUIPO Y HER	RAMIENTA				
QMS-01	Motosierra Stihl MS 250	HR		12.000000	10.09%
EQ-MQO-006	Camion Volteo 7M3 Marca International Navistar Dt466	HR		5.000000	36.32%
UBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				, 46.41%
					100.00%





Incumplimiento. – C). - La tarjeta del concepto DOPI-031, el análisis no congruente con lo solicitado en la descripción de los trabajos, no considera la cantidad de cimbra necesaria según su básico.

MAQUIOBRAS SA DE CV

Obra: Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de

Las Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias, colonia Santa Margarita 1a. Sección, etapa 02, Municipio de

Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Duración: 139 días naturales

Fecha: 30/07/2024

Inicio Obra: 15/08/2024

Fin Obra: 31/12/2024 DOCUMENTO

PT17

Lugar: , ZAPOPAN, Jalisco

Concurso No. DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024

Zapopan, Jalisco.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Op. Cantidad	%
artida:	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Análisis No.:	60	1 - 2 - 1 + 1
nálisis:	DOPI-031		M 476.03	
UARNICIÓN TI	PO "I" EN SECCIÓN 15X30 CM DE ALTURA A BA	ASE DE CONC	RETO PREMEZCLADO F'C= 250	KG/CM2, T.M.A. 19 MM, R.N.
	DO EN CORONA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIME	BRA, COLADO,	MATERIALES, CURADO, DESP	PERDICIOS, MANO DE OBRA
RUEBAS DE L	ABORATORIO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.			
ATERIALES				
MA-MQO-235	Curacreto	LT	0.050000	0.74
MA-MQO-048	Agua	M3	0.010000	0.50
ISPBRA	Prueba de Laboratorio	PBA	0.002000	0.35
MA-MQO-217	Concreto Premezclado F'C= 250 Kg/Cm2	M3	0.047250	56.84
UBTOTAL:	MATERIALES			58.44
ANO DE OBRA	A			
AS-MQO-035	Cuadrilla De (1 Albañil De Obra + 1 Ayte	Jor	0.034455	27.62
	General)			
			_	07.00
UBTOTAL:	MANO DE OBRA			27.62
QUIPO Y HERE			0.000000	1/12
Q-MQO-021	Vibrador Para Concreto Marca Evans 6.5 Hp	HR	0.020000	1.13
	Modelo Sae-30			
JBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA		-	1.18
ASICOS	EGOIFO I HERIOAINIEITA			A 61
AS-MQO-030	Cimbra Metalica	ML		12.81
AS-MQO-030	Polin Monten 4Mt20	PZA	0.004100	
A-MQO-090	Desmoldante	LT	0.100000	
4-MQO-028	Cuadrilla 3 (1 Carpintero + 1 Ayudante)	Jor	0.010000	/
	outsing of the principle of the property			
	Volumen:		1.000000	
	volunos.			4
USTOTAL:	BASICOS		-	12.81

100.00%

Página 11 de 85





Incumplimiento. – D). - La tarjeta del concepto DOPI-032, el análisis no congruente con lo solicitado en la descripción de los trabajos, no considera la cantidad de cimbra necesaria según su básico.

MAQUIOBRAS SA DE CV

Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Maquiobra

Concurso No. DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024

Obra: Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de Las Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias, colonia Santa Margarita 1a. Sección, etapa 02, Municipio de

Zapopan, Jalisco.

Duración: 139 días naturales

Fecha: 30/07/2024

Inicio Obra: Fin Obra: 15/08/2024

31/12/2024 DOCUMENTO

PT17

Lugar: , ZAPOPAN, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Partida:	Concepto	Unidad unálisis No.:	70	Cantidad	1 %
Análisis:	DOPI-032			5.21	DEMESSO 400 DO 00
KG/CM2., T.M.A	IPO "L" EN SECCIÓN 35-20X45 Y CORONA DE 15 19 MM., R.N., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA ABORATORIO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				
MATERIALES					
.MA-MQO-235	Curacreto	LT		0.162000	1.129
.MA-MQO-048	Agua	M3		0.032400	0.769
.MA-MQO-217	Concreto Premezclado F'C= 250 Kg/Cm2	M3		0.126000	70.909
INSPBRA	Prueba de Laboratorio	PBA		0.020000	1.649
SUBTOTAL:	MATERIALES				74.439
MANO DE OBRA	4				
.BAS-MQO-035	Cuadrilla De (1 Albañil De Obra + 1 Ayte General)	Jor		0.047651	17.869
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				17.869
EQUIPO Y HERE	RAMIENTA				
.EQ-MQO-021	Vibrador Para Concreto Marca Evans 6.5 Hp Modelo Sae-30	HR		0.064800	1.719
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				1.719
BASICOS BAS-MQO-030	Cimbra Metalica	ML			5.999
MA-MQO-096	Polin Monten 4Mt20	PZA		0.004100	5.337
.MA-MQO-240	Desmoldante	LT		0.100000	
BA-MQO-028	Cuadrilla 3 (1 Carpintero + 1 Ayudante)	Jor		0.010000	
Dr. 11140-020	oddania o (1 odipinoro - 1 Ayddano)	001		0.010000	
	Volumen:			1.000000	
SUBTOTAL:	BASICOS	Planto de aj A		^	5.99%
					100.00%





Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.





I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **CONSTRUCTORA AMOC S.A. de C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTOS PT 17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. - a). – DOPI-016 DESINSTALACIÓN Y RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO. (VÁLVULAS, CODOS, CRUZ, TEE, COPLES, CARRETES, EXTREMIDADES, GIBAULT, ETC), DIMENSIONES VARIABLES, INCLUYE: DESECHO, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LUGAR INDICADO POR SUPERVISOR, MANIOBRAS Y MANO DE OBRA.

a.- El concepto pide acarreo del material fuera de la obra y no se toma en cuenta ningún vehículo para su trastado.





CONSTRUCTORA AMOC S.A. de C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Concurso No. DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024

Obra: Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de Las Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias, colonia Santa Margarita 1a. Sección, etapa 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.

AMAC

Duración: 139 días naturales

Fecha: 30/07/2024

Inicio Obra: 15/08/2024

Fin Obra: 31/12/2024

DOCUMENTO

PT17

Lugar: , ZAPOPAN, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS TECNICOS

Código Concepto	Unidad	Op.	Cantidad	3 1	%
Partida:	1 Análisis No.:	160			
Análisis: DOPI-016	PZA		98.00		
DESINSTALACIÓN Y RETIRO SIN RECUPERAC CARRETES, EXTREMIDADES, GIBAULT, ETC), DE FUERA DE LA OBRA A LUGAR INDICADO POR S	IMENSIONES VARIABLES, INCLUY	E: DESECHO,			
BASICOS					
BASE-DAT-BAS-: Retiro De Piezas De Fierro Fundi	do KG		50.000000		100.00%
					.00.0070
			All of the back		
					100.00%

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

Pá





Incumplimiento. - b). - DOPI-042 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LÍNEA VINIMEX PREMIUM DE COMEX O SIMILAR, CON DOS APLICACIONES COMO MINIMO, LIMPIANDO Y PREPARANDO LA SUPERFICIE, INCLUYE: SELLADOR VINILICO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS.

a.- El concepto pide andamios y no se toman en cuenta para su análisis.

CONSTRUCTORA AMOC S.A. de C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Concurso No. DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024

Obra: Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de Las Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias, colonia Santa Margarita 1a. Sección, etapa 02, Municipio de Zapopan, Jalisco. AMAC

Duración: 139 días naturales

Fecha: 30/07/2024

Inicio Obra: 15/08/2024 Fin Obra: 31/12/2024

DOCUMENTO

PT17

Lugar: , ZAPOPAN, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS TECNICOS

Código	Concepto	Unidad		Op.	Cantidad	%
Partida:		1 Análisis No.:		170		
Análisis:	DOPI-042		M2		16.76	
	APOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LÍNEA Y					
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	QUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS.					
MATERIALES						
BASE-DAT-MA	Printura Vinilica Color Blanco Línea Vinime Premium De Comex	x LT			0.300000	45.48
BASE-DAT-MAT	T- Sellador Vinilico (Cubeta De 19 Lts)	LT			0.100000	8.39
SUBTOTAL:	MATERIALES					53.87
MANO DE OBR	A					
BASE-DAT-BAS	5-: Cuadrilla No 8 (1 Pintor + Ayudante)	Jor		1	36.000000	46.13
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				sif age six VT	46.13
	Costo Directo:					100.00

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hera en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.





Incumplimiento. - c). – DOPI-055 PISO DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, T.MA. 3/8" (10 MM), ACABADO LAVADO CON GRANO DE MÁRMOL #2 (5 KG/M2), INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, CURADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, REGLEADO, ACABADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, COLADO, REMATES, MUESTREADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

a.- El concepto pide concreto premezclado y se cambia la especificación se analiza con concreto hecho en obra.

CONSTRUCTORA AMOC S.A. de C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Concurso No. DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024

Lugar: , ZAPOPAN, Jalisco

Obra: Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de Las Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias, colonia Santa Margarita 1a. Sección, etapa 02, Municipio de Zapopan, Jalisco. AMAC

Duración: 139 días naturales

Fecha: 30/07/2024

Inicio Obra: 15/08/2024

Fin Obra: 31/12/2024 DOCUMENTO

PT17

Página 17 de 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS TECNICOS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad	%
artida:		2 Análisis No.:	30		
		Matter and 15 to	9 61 10 15 15	robin of	
nálisis: DOPI-0		M		58.75	
RANO DE MÁRMOL #2	ESOR A BASE DE CONCRETO PE 2 (5 KG/M2), INCLUYE: HERRAMIE CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIA	NTA, SUMINISTRO D	E MATERIALES,	URADO, DESPERD	ICIOS, ACARREOS
MATERIALES					
ASE-DAT-MAT- Curacre	eto	LT		0.100000	0.979
ASE-DAT-MAT- GRANC	DE MÁRMOL #2 (5 KG/M2)	KG		5.000000	7.739
UBTOTAL: MATER	IALES				8.69
IANO DE OBRA					
ASE-DAT-BAS-; Cuadrill General	a De (1 Albañil De Obra + 1 A I)	yte Jor	,	0.051305	20.799
	DE OBRA			<u> </u>	20.79°
QUIPO Y HERRAMIENT				0.040000	(100
ASE-DAT-EQ-3 Vibrado Modelo	r Para Concreto Marca Evans 6.5 Sae-30		,	0.040000	1.539
ASE-DAT-EQ-1! Hidrolay	radora Karcher K2600	HR		0.070000	2 1.309
BTOTAL: EQUIPO	Y HERRAMIENTA				2.82
	to Hecho En Obra F'C=200 Kg/Cm2	M3	,	0.105000	62.06
ASE-DAT-BAS- Agua E		M3		0.020000	1.30
DAT-BAS- Cimbra	Metalica	ML	*	0.500000	4.32
UBTOTAL: BASICO	ns .			***************************************	67.70
	Directo:				100.00
				1	1
				L ⁽¹⁾	
				8.1	





FALLO

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

Incumplimiento. - d). — DOPI-104 CAJA CIEGA PARA TUBERÍA DE 10" DE 55X55X55 CM MEDIDAS INTERIORES PARA UNIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO CON TUBO DE CONCRETO, ASBESTO Y/O P.V.C. SANITARIO. INCLUYE: HERRAMIENTA, PISO DE CONCRETO DE 12 CM DE ESPESOR HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA 3/8" @15 CM EN SU LECHO INFERIOR AMBOS SENTIDOS, MEDIA CAÑA FORJADA A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 12 CM, MUROS DE 12 CM DE ESPESOR A BASE DE LADRILLO 11X14X28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLANADO ACABADO PULIDO AL INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 DE 3 CM DE ESPESOR CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZÓN DE 0.20 KG/M2, LOSA TAPA SUPERIOR DE 12 CM DE ESPESOR ELABORADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 250 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA 3/8" @10 CM EN SU LECHO INFERIOR EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, PREPARACIÓN DE MORTEROS Y CONCRETOS, NIVELACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

a. concepto pide en el aplanado, impermeabilizante integral a razón de 0.20 kg/m2 cantidad que no cumple con el mínimo requerido que se pide en el concepto.





CONSTRUCTORA AMOC S.A. de C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Concurso No. DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024

Obra: Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de Las Torres, Incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias,

colonia Santa Margarita 1a. Sección, etapa 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Inicio Obra: 15/08/2024 Fin Obra: 31/12/2024 DOCUMENTO

Duración: 139 días naturales

Fecha: 30/07/2024

PT17

Lugar: , ZAPOPAN, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS TECNICOS

Código Partida:	Concepto	Unidad Analisis No.:		Op. 120	Cantidad		1 %
aruda:		Andreis NO.		120			
nālisis:	DOPI-104	The second	PZA	5	.00		
AJA CIEGA	PARA TUBERÍA DE 10" DE 55X55X55 CM ME	DIDAS INTERIOR	ES PARA U	NIÓN DE	TUBERÍA DE	P.V.C. SA	NITARIO CO
UBO DE CO	NCRETO, ASBESTO Y/O P.V.C. SANITARIO.	INCLUYE: HERR	AMIENTA, P	ISO DE	CONCRETO D	E 12 CM	DE ESPESO
	BRA F'C= 250 KG/CM2 ARMADO CON VARILL						
	ASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM: ADRILIO 11X14X28 CM ASENTADO CON M						
	VITERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA						
TEGRAL A	RAZÓN DE 0.20 KG/M2, LOSA TAPA SUPERIO	R DE 12 CM DE E	SPESOR E	LABORAS	DA CON CONC	RETO HE	CHO EN OBE
E FC+ 250	RG/CMZ Y REFORZADA CON VARILLA 3/6	GIU CM EN	SU LECHO	INFERIC	R EN AMBUS	SENTID	DS, INCLUY
ERRAMIENT.	A, PREPARACION DE MORTEROS Y CONCRE	ros, nivelación	N, MATERIAL	LES, ACA	RREUS, EQUIP	O T MAN	JUE OBRA.
ASICOS							
ASE-DAT-BA	S-MEDIA CAÑA DE CONCRETO SIMPLE				0.500000		3.36
	F'C-150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA						
	NECESARIA.						
ASE-DAT-BA	S~ Excavacion Por Medios Mecanicos En Materia	1 M3			0.253500		1.04
	Tipo II-A, De 0.00 A -2.00 M						
ASE-DAT-BA	S-! Relieno Con Material Producto De Li				0.087125		1.1
	Excavación, Compactado Por Medio: Manuales, Adicionando Agua, Incluye						
	Herramienta, Materiales, Mano De Obra 1						
	Todo Lo Necesario Para Su Correcta						
	Ejecucion.						
ASE-DAT-BA	S-LOSA DE 0.12M. DE ESPESOR CON				0.302500		15.16
	CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADOF C+250 KG/CM2, ARMADA						
	CON VARILLA DE 3/8", AMBOS SENTIDOS						
	A CADA 15 CM. INCLUYE: MATERIALES						
	MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.						
		M2			1.210000		33.40
ASE-DAT-BA	.S-! Muros Con Block 11 X 14 X 28 Cm, Colocado A Soga, Junteado Con Mortero Cemento				1.210000		30.40
	Arena 1:3, Incluye: Material, Mano De Obra 1						
il el ab	Equipo.	0.458(3)				1	
ASE-DAT-BA	S-: Aplanado De Banco Acabado Pulido Cor			1100	1.210000	/	15.12
	Mortero Cemento-Arena En Proporción 1:3 De 3 Cm De Espesor Con Festegral						
	SALOSA TAPA DE STEM DE ESPESOR CON	GASTIN COLOR			0.302500	/	29.7
Trans. Du	CONCRETO HIDRAULICO				1/		
	PREMEZCLADOF C-250 KG/CM2, ARMADA				V		
	CON VARILLA DE 3/8", AMBOS SENTIDOS						
	A CADA 10 CM. INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA						
	NECESARIA.	3			V		
	1 THE WORLD IS NOT TO				1		





CONSTRUCTORA AMOC S.A. de C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Concurso No. DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024

Obra: Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de Las Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias, colonia Santa Margarita 1a. Sección, etapa 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Duración: 139 días naturales Fecha: 30/07/2024

Inicio Obra: 15/08/2024

Fin Obra: 31/12/2024

DOCUMENTO PT16

Lugar: Zapopan, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS BASICOS TECNICOS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad	%
artida.		Análisis No			
Análisis:	BASE-DAT-BAS-7		M2		
Aplanado De Ba	anco Acabado Pulido Con Mortero Cemento-Arer	na En Proporción 1:	3 De 3 Cm De Espe	sor Con Festegral	
MATERIALES					
BASE-DAT-MAT	r- Aqua	M3	•	0.050000	2.77
BASE-DAT-MAT	r- Festegral	KG		0.050000	0.78
SUBTOTAL:	MATERIALES				3.55
	-: Cuadrilla De (1 Albañil De Obra + 2 Peones)	Jor	a are in	0.050000	52.13
					ora a dik
SUBTOTAL: BASICOS	MANO DE OBRA				52.13
BASE-DAT-BAS	Mortero Cemento Arena 1:3	МЗ		0.030000	44.32
SUBTOTAL:	BASICOS				44.32
	Costo Directo:				100.00

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y os motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.





I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTOS PT 17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS 129 - REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. - a). – DOPI-022, 023 – No considera el pago de servicios, como lo solicita la descripción.

DOPI-031- No considera el curacreto, como lo solicita la descripción.

DOPI-062, 063 - Considera materiales no solicitados en la descripción del concepto.

DORI-210 – El material propuesto no viene desglosado.





Página 22 de 261

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.	NUMERO DE PROCEDIMIENTO No. : DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024	DOCUMENTO PT 17	ACESA
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	FECHA DE APERTURA:	30/07/2024	
Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubi		FECHA DE INICIO:	15/08/2024
conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementaria Sección, etapa 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.	FECHA DE TERMINO:	31/12/2024	
RAZON SOCIAL DEL CONTRATANTE	FIRMA DEL LICITANTE:	PLAZO DE EJECUCION: 139 días naturales	
ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.			

PARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO, DOCUMENTO EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Código	Concepto	Unidad Op.	Cantidad	
Partida:	A	Análisis No.:		1
Análisis:	DOPI-022	PZA	2.0000	
TALA, DERRI	BO Y RETIRO DE ÁRBOL DE 3.00 A 6.0	0 M DE ALTURA, INCLUYE	E HERRAMIENTA	PAGO DE PERMISOS ANTE
	JARDINES, CORTE DE FOLLAJE EN S MATERIALES DE DESECHO FUERA I			

MANO DE OBRA.

MANO DE OBRA	A REPORT OF THE PROPERTY AND A SECOND PORTION OF			
C: 10A + 5AY	CUADRILLA: 1 OFICIAL ALBAÑIL + 5 AYUDANTES	JOR		
MO-007	OFICIAL ALBAÑIL	JOR		1.000000
MO-001	AYUDANTE	JOR		5.000000
	Volumen:			0.333333
EQUIPO Y HERI	RAMIENTA			
EQ-MOT-001	MOTOSIERRA STHL MODELO 170D ESPADA 300M	HR		1.500000
%MO-002	HERRAMIENTA MENOR	96	*	0.030000
EQ-FRG-CN-120	FREIGHTLINER CENTURY 120, CAMION DE VOLTEO DE 14 M3	HR		0.400000
MQ-CMELV	CAMION CON EQUIPO DE ELEVACION CON CANASTILLA AISLADA	HR		1.155132
-CS-590SM	RETROEXCAVADORA CASE 590 SM	HR		0.394918
E0-BC1000XL	TRITURADORA VERMEER BC1000XL	HR		2.000000





Página 23 de 261

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.	NUMERO DE PROCEDIMIENTO No. : DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024	DOCUMENTO PT 17	ACESA	
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	FECHA DE APERTURA:	30/07/2024		
Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubi		FECHA DE INICIO: 15/08/2		
conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementari: Sección, etapa 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.	FECHA DE TERMINO:	31/12/2024		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATANTE ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	FIRMA DEL LICITANTE:	PLAZO DE EJECUCION: 139 días naturales		

LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad	
Partida:	A	Análisis No	0.0		1
Análisis:	DOPI-023	PZA		1.0000	
TALA, DERRI	BO Y RETIRO DE ÁRBOL DE 6.0	0 A 9.00 M DE ALTURA, INC	LUYE:	HERRAMIENTA	PAGO DE PERMISOS ANTE
	HARRIED CORTE DE FOLLA!	THE OFFICE ADULT	T DARK	MC V TOONCO	C. EVTOACCION DE TOCON

TALA, DERRIBO Y RETIRO DE ÁRBOL DE 8.00 A 9.00 M DE ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, PAGO DE PERMISOS ANTE PARQUES Y JARDINES, CORTE DE FOLLAJE EN SECCIONES, APILE DE RAMAS Y TRONCOS, EXTRACCIÓN DE TOCON, RETIRO DE MATERIALES DE DESECHO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO INDICADO POR SUPERVISIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

C: 10A + 5AY	CUADRILLA: 1 OFICIAL AYUDANTES	L ALBANIL	+ 5	JOR	
MO-007	OFICIAL ALBAÑIL			JOR	1.000000
MO-001	AYUDANTE			JOR	5.000000
	Volumen:				0.500000
EQUIPO Y HERR	AMIENTA				
EQ-MOT-001	MOTOSIERRA STHL ESPADA 30CM	MODELO 1	70D	HR	2.500000
%MO-002	HERRAMIENTA MENOR			96	0.030000
EQ-FRG-CN-120	FREIGHTLINER CENTURY VOLTEO DE 14 M3	7 120, CAMION	I DE	HR	0.650000
MQ-CMELV	CAMION CON EQUIPO DE CANASTILLA AISLADA	ELEVACION	CON	HR	1.750000
CS-590SM	RETROEXCAVADORA CA	SE 590 SM		HR	0.600000
Ed-BC1000XL	TRITURADORA VERMEER	PC1000VI		HR	3.000000





Página 31 de 261

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.	NUMERO DE PROCEDIMIENTO No. : DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024	DOCUMENTO PT 17	ACESA
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	FECHA DE APERTURA:	30/07/2024	
Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubi		FECHA DE INICIO:	15/08/2024
conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementaria Sección, etapa 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.	FECHA DE TERMINO:	31/12/2024	
RAZON SOCIAL DEL CONTRATANTE ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	FIRMA DEL LICITANTE:	PLAZO DE EJECUCION: 139 días naturales	

LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Código	Concepto	Unidad	Op. C	antidad
Partida:	B01	Análisis No.:		1
Análisis:	DOPI-031	M	476.0	300
GUARNICIÓN	TIPO "I" EN SECCIÓN 15X30 CM DE A	LTURA A BASE DE	CONCRET	O PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM
	DAY ACADADO DULIDO EN CODONA			

MATERIALES			
MA-CHR-4"	CIMBRA METALICA PARA GUARNICION LAMINA Nº14 DE 0.15 X 3.05	PZA	0.019672
MA-MLDG40-CR	DESMOLDANTE MOLDUCRETO G-40, MCA CURACRETO	LT	0.150000
MA-CON-250	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 Kg/cm2, AGRAGADO MAXIMO 3/4",	МЗ	0.047250

DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

	CURACRETO		 	0.047050
MA-CON-250	Kg/cm2, AG	PREMEZCLADO RAGADO MAXIM A 28 DIAS, REV. NO	M3	0.047250

C: 10A + 5AY	CUADRILLA: 1 OFICIAL ALBAÑIL + 5 AYUDANTES	JOR	
MO-007	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1.000000
MO-001	AYUDANTE	JOR	5.000000
	Volumen:		0.016667
MO-051	LABORATORISTA DE MATERIALES PARA CONSTURCCION	JOR	0.003489

EQUIPO Y HE	RRAMIENTA		
EQ-DR-38	CORTADORA DE PISOS CIPSA DR-36 DE 20 CM DE PROFUNDIDAD	HR	0.020629
EQ-VIB-001	VIBRADOR PARA CONCRETO WACKER 2000 2 H 35 X 14	HR	0.017043
6A10-002	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000







Página 68 de 261

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.	NUMERO DE PROCEDIMIENTO No. : DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024	DOCUMENTO PT 17	ACESA
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE APERTURA:	30/07/2024
Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ub		FECHA DE INICIO:	15/08/2024
conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarà Sección, etapa 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.	as, colonia Santa Marganta 1a.	FECHA DE TERMINO:	31/12/2024
RAZON SOCIAL DEL CONTRATANTE ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	FIRMA DEL UCITANTE:	PLAZO DE EJECUCION: 139 días naturales	

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO, DOCUMENTO EN EL CUAL EL CICTANTE ANALIZA E INTEGRA
LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN,
ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE
CONCEPTOS.

Partida:	Le dividés de jugions in le le transit 3	Análisis N	lo.:		1	
Análisis:	DOPI-062	PZA		1.0000		
SUMINISTRO Y CALIDAD, MED DE OBRA.	COLOCACIÓN DE MÓDULO DE EJERCICIO T IDAS: 130 X 130 X 60 CM, INCLUYE: HERRAMIE	IPO "ABD ENTA, MA"	OMINAL TERIALI	DOBLE", ES, ACAR	MODELO REOS, FIJ	INP-G001 ACIÓN, EC
MATERIALES		13 24.21				
MA-INP-G001	MÒDULO DE EJERCICIO TIPO "ABDOMINAL DOBLE", MODELO INP-G001	PZA			1.000000	
MANO DE OBR	A I I I I I I I I I I I I I I I I I I I					
C: 4P	CUADRILLA: 4 PEONES	JOR				
MO-016	PEON	JOR			4.000000	
	Mahaman				0.050000	
C: OI + 2AY	Volumen: CUADRILLA: 1 OFICIAL INSTALADOR + 2	IOR			0.000000	
C: OI + ZAT	AYUDANTES	JUN				
MO-035	OFICIAL ESPECIALIZADO	JOR			1.000000	
MO-001	AYUDANTE	JOR			2.000000	
	Volumen:				0.250000	
EQUIPO Y HER %MO-002	RAMIENTA HERRAMIENTA MENOR	%			0.030000	
7		2.5				1
BASICOS					1	
BA-COL-150	CONCRETO HECHO EN OBRA F'o= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" EN ESTRUCTURA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.					
MA-CURA	CURAQUIM E LPU (CURACRETO, MEMBRANA) MARCA IMPERQUIMIA	LT	•		0.125000	
C: 10A + 5AY	CUADRILLA: 1 OFICIAL ALBAÑIL + 5 AYUDANTES	JOR	•		0.105937	
EQ-VIB-001	VIBRADOR PARA CONCRETO WACKER 2000 2 H 35 X 14	HR	•		0.846320	,
%MO-002	HERRAMIENTA MENOR	%			0.030000	Sa 131
BA-CON-150	CONCRETO Fo=150KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 1 SACO	M3			1.050000	1
	, - ·					- 1

and





Página 238 de 261

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.	NUMERO DE PROCEDIMIENTO No. : DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024	DOCUMENTO PT 17	ACESA	
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE APERTURA:	30/07/2024	
Construcción de parque líneal denominado Santa Margarita, ubi conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementaria	cado en Av. de Las Torres, incluye:	FECHA DE INICIO:	15/08/2024	
conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementario Sección, etapa 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.	is, colonia santa margarita 1a.	FECHA DE TERMINO:	31/12/2024	
RAZON SOCIAL DEL CONTRATANTE ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	FIRMA DEL UCITANTE:	PLAZO DE EJECUCION: 139 días naturales		

LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Código	Concepto	Unidad Op.	Cantidad	
Partida:	F TO THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE	Análisis No.:	1	
Análisis:	DOPI-210	PZA	22.0000	
SUMINISTRO '	Y COLOCACIÓN DE ANCLA PARA F	POSTE METÁLICO, DE 0.40X	0.40X1.00 M, A BASE DE CONC	RETO HECHO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA PARA POSTE METÁLICO, DE 0.40X0.40X1.00 M, A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC = 250 KG/CM2, DISTANCIA ENTRE BASTONES PARA LA SUJECIÓN DE LA BASE DEL POSTE DE 190 MM. INCLUYE: HERRAMIENTA, ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4" UNIDOS CON SOLDADURA ELÉCTRICA @ 15 CM, 4 BASTONES ROSCADOS DE 3/4" X 0.90 M, 4 TUERCAS Y 4 RODANAS GALVANIZADAS, COLADO DE CONCRETO, CURVA Y TUBO PVC CONDUIT DE 1 1/4", RETIRO DE EXCEDENTES E INSTALACIÓN DE GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

MA AN 4040100	ANCLA PARA POSTE METALICO, DE	P74	1 000000
MA-AN-1040100		120	1.000000
	0.40X0.40X1.00 M, A BASE DE CONCRETO		
	HECHO EN OBRA DE FC = 250 KG/CM2,		
	DISTANCIA ENTRE BASTONES PARA LA		
	SUJECIÓN DE LA BASE DEL POSTE DE 190		
	MM. INCLUYE: HERRAMIENTA, ESTRIBOS		
	DE ALAMBRON DE 1/4" UNIDOS CON		
	SOLDADURA ELECTRICA @ 15 CM, 4		
	BASTONES ROSCADOS DE 3/4" X 0.90 M, 4		
	TUERCAS Y 4 RODANAS GALVANIZADAS,		
	COLADO DE CONCRETO, CURVA Y TUBO		
	PVC CONDUIT DE 1 1/4"		

MANO DE OBI	RA			
C: 10E + 4AE	CUADRILLA: 1 OFICIAL ELECTRICO + 4 AYUDANTES ESPECIALIZADO	JOR		
MO-028	OFICIAL ELECTRICO	JOR	1.000000	
MO-002	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	4.000000	
	Volumen:		0.132323	
EQUIPO Y HER	RRAMIENTA	HPA	0.101710	

HERRAMIENTA MENOR

%MO-002

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Phego de Requisitos correspondiente.

0.030000





I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **INFARAVIT S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17. DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER CONGRUENTE CON EL RESTO DE SU PROPUESTA.

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-035 se incumple debido a que no considera pegapiso-cemento-arena en proporción 1:1:3 para el pegado del adoquín en cenefa y además el volumen de adoquín es incorrecto, se solicita m2 de adoquín y se analiza solo 1 pieza, lo cual se solicita en las especificaciones del concepto, por lo que no cumple.

	INFARAVIT S.A. DE C.V.		-01/17
Clienter	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		INFARAVIT
Concurso No.	DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024	Duración:	139 días naturales
Obra:	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL DENOMINADO SANTA MARGARITA, UBICADO EN AV. DE LAS TORRES, INCLUYE: CONEXIÓN CON CALLE CERRADA SANTA LAURA Y OBRAS	Fecha:	30/07/2024
	COMPLEMENTARIAS, COLONIA SANTA MARGARITA 1A. SECCIÓN, ETAPA 02, MUNICIPIO DE	Inicio Obra:	15/08/2024
	ZAPOPAN, JALISCO	Fin Obra:	31/12/2024
			DOCUMENTO
			PT17
Lugar:	, GUADALAJARA, Jalisco		

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad	100000000000000000000000000000000000000
Partida:	B1	Análisis No.	.5	1	
DE ESPESOR (N	DOPI-035 DOQUÍN TRAPEZOIDAL, COLOR NEGRO, RESISTENCI MODULADO SEGÚN PROYECTO), ASENTADO EN UN ENA EN PROPORCIÓN 1:1:3, A HUESO, INCLUY MATES, ACARREOS, NIVELACIONES, EQUIPO Y MAN	NA CAPA DE 3 CM E: HERRAMIENTA	CM2, MEDIC DE ESPESOR	PROMEDIO A BASE DI	PEGAP
RECORTES, REI	MATES, ACARREOS, NIVELACIONES, EQUIPO T MAN	O DE OBRA.		<u> </u>	/
MATERIALES ARENA	ARENA	M3		0.040000	
MMATS27	ADOQUÍN TRAPEZOIDAL, COLOR NI RESISTENCIA DE F'C= 250 KG/CM2, MEDIDA 22.6 CM X 11.3 CM Y 6 CM	EGRO, PZA AS DE	•	1.000000	
MANO DE OBI	FA.			/ /	
мосооѕ	CUADRILLA 5 (1 OFICIAL ALBAÑIL + 1 AYUD GENERAL)	DANTE JOR	•	0.060006	
EQUIPO Y HER	RAMIENTA)	
EOVAP	VIBROCOMPACTADOR VAP 70	HOR		0.020000	

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y





los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

- I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.
- II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-058 se incumple debido a que no considera pegapiso-cemento-arena en proporción 1:1:3 para el pegado del adoquín y además el volumen de adoquín es incorrecto, se solicita m2 de adoquín y se analiza solo 1 pieza, lo cual se solicita en las especificaciones del concepto, por lo que no cumple.



TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Partida:	2	Análisis No		1	
Análisis:	DOPI-058	M2	1	85.7300	
ESPESOR (MODUL	(APEZOIDAL, COLOR NEGRO, RESISTENCIA DE F'C= 2 ADO SEGÚN PROYECTO), ASENTADO EN UNA CAPA EN PROPORCIÓN 1:1:3, A HUESO, INCLUYE: HERRAM	DE 3 CM	DE ESPESO	R PROMEDIO A BASE DE PEG	BAPISO
	ACIONES, EQUIPO Y MÁNO DE OBRA.				
MATERIALES					
ARENA	ARENA	M3		0.040000	
MMAT527	ADOQUÍN TRAPEZOIDAL, COLOR NEGRO, RESISTENCIA DE F'C= 250 KG/CM2, MEDIDAS DE 22.6 CM X 11.3 CM Y 6 CM	PZA		1.000000	
MANO DE OBRA	CUADRILLA 5 (1 OFICIAL ALBAÑIL + 1 AYUDANTE	JOR		0.060000	
10000	GENERAL)			on in their index	
EQUIPO Y HERRAN	MIENTA				
EQVAP	VIBROCOMPACTADOR VAP 70	HOR		0.020000	


rundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-





- I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.
- II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-104 se incumple debido a que no se considera el concreto correcto para el forjado de media caña, se solicita realizarlo con un concreto simple de fc=150 kg/cm2 y se analiza un concreto fluido de fc=100 kg/cm2 de igual manera no se considera impermeabilizante integral a razón de 0.20 kg/m2 dentro del aplanado, solicitado en las especificaciones del concepto, por lo que no cumple.



Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y tos motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-






I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-168 se incumple debido a que un niple considerado es incorrecto, se solicita un niple galvanizado de 1/2" de 0.50 m, un niple galvanizado de 1/2" de 0.40 m y dos niples galvanizados de 1/2" de 0.05 m y se analizó un niple galvanizado de 1/2" de 0.50 m, de 0.40 m, 0.12 m y de 0.05 m por lo que hizo falta 1 niple de 0.05 m en lugar del niple de 0.12 m, solicitado en las especificaciones del concepto, por lo que es incorrecto.



Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y tos motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-





II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-180 se incumple debido a que el empaque con volumen de 1 pza es incorrecto, en el concepto se solicita el 50% de tornillos y empaques en la extremidad de 4" siendo empaque de neopreno de 4" con volumen de 0.5 pza siendo incongruente con lo solicitado, por lo que es incorrecto.

DEBNIA	INFARAVIT S.A. DE C.V.		1 1 1 1 1
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		INFARAVIT
Concurso No.	DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024	Duración:	139 días naturales
Obra:	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL DENOMINADO SANTA MARGARITA, UBICADO EN AV. DE LAS TORRES, INCLUYE: CONEXIÓN CON CALLE CERRADA SANTA LAURA Y OBRAS	Fecha:	30/07/2024
	COMPLEMENTARIAS, COLONIA SANTA MARGARITA 1A. SECCIÓN, ETAPA 02, MUNICIPIO DE	Inicio Obra:	15/08/2024
	ZAPOPAN, JAUSCO	Fin Obra:	31/12/2024
			DOCUMENTO
			PT17
Lugar:	, GUADALAJARA, Jalisco		

TARIETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad		
Partida:	E4	Análisis No.	:		1	/
Análisis:	DOPI-180	PZA		12.0000		
SUMINISTRO E	INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE 4º DE DIÁMETRO	DE FO.FO.,	INCLUY	E: 50 % DE TORN	IILLO8	EMPAQUE
MATERIAL, ACAP	REOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				1	1
MATERIALES					/	
MMAT0-48	EXTREMIDAD DE 4" DE DIÁMETRO DE 40 CM DE LARGO DE FO.FO	PZA		1.0000	000	
MMAT029	EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4"	PZA		1.0000	000	
WWATZOZO	TORNIELO P/PIEZAS DE FOFO	PZA		4:000	000	1
						1 118
					V	
BASICOS						
3A5020	INSTALACION DE PIEZAS DE FO.Fo.	KG	*	18,5000	000	

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

Pásina





I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17. DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER CONGRUENTE CON EL RESTO DE SU PROPUESTA.

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-035 se incumple debido a que no considera pegapiso-cemento-arena en proporción 1:1:3 para el pegado del adoquín en cenefa y además el volumen de adoquín es incorrecto, se solicita m2 de adoquín y se analiza solo 1 pieza, lo cual se solicita en las especificaciones del concepto, por lo que no cumple.




Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-





- I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.
- II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-058 se incumple debido a que no considera pegapiso-cemento-arena en proporción 1:1:3 para el pegado del adoquín y además el volumen de adoquín es incorrecto, se solicita m2 de adoquín y se analiza solo 1 pieza, lo cual se solicita en las especificaciones del concepto, por lo que no cumple.



TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad	
Partida:	1 197 80 80 1 5 8 11 5 2	2 Análisis No.	ć.	1	
Análisis:	DOPI-058	M2	1	85.7300	
ESPESOR (MODI	TRAPEZOIDAL, COLOR NEGRO, RESISTENCIA DE F'C= ULADO SEGÚN PROYECTO), ASENTADO EN UNA CAF MA EN PROPORIGIÓN SULS, A HUESO, INSULVE: HERRA ELACIONES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				
MATERIALES					
ARENA	ARENA	M3		0.040000	
A46467527	ADDOUGH TRANSZOIDAL COLOR MEGRA	2,£ZA		2.000000	
	RESISTENCIA DE FOX 250 KG/CM2, MEDIDAS D	<u> </u>			
	22.6 CM X 11.3 CM Y 6 CM				
MANO DE OBRA					
MOC005	CUADRILLA 5 (1 OFICIAL ALBAÑIL + 1 AYUDANT	TE JOR		0.075000	d la sette
	GENERAL)				1 1000 /
					h /
					/ /
EQUIPO Y HERR	AMIENTA			DEPOSITE DE DE 18	4 /

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado os materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.





II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-104 se incumple debido a que no se considera el concreto correcto para el forjado de media caña, se solicita realizarlo con un concreto simple de fc=150 kg/cm2 y se analiza un concreto fluido de fc=100 kg/cm2 de igual manera no se considera impermeabilizante integral a razón de 0.20 kg/m2 dentro del aplanado, solicitado en las especificaciones del concepto, por lo que no cumple.

	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA S.A. DE C.V.	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Bela
Concurso No. Obra:	DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL DENOMINADO SANTA MARGARITA, UBICADO EN AV. DE LAS TORRES, INCLUYE: CONEXIÓN CON CALLE CERRADA SANTA LAURA Y OBRAS	Duración: 139 días naturales Fecha: 30/07/2024
	COMPLEMENTARIAS, COLONIA SANTA MARGARITA 1A. SECCIÓN, ETAPA 02, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Inicio Obra: 15/08/2024 Fin Obra: 31/12/2024
		DOCUMENTO PT17
Lugari	, GUADALAJARA, Jalisco	

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad	
Partida:	D1	Análisis N	0	1	
Análisis:	DOPI-104	PZA		5.0000	
CAJA CIEGA PA	RA TUBERÍA DE 10" DE 55X55X55 CM MEDIDAS INTER	ORES PARA	UNIÓN	DE TUBERÍA DE P.V.C.	SANITARIO CON
	PETO ASPESTO Y/O P.V.C. SANITARIO INCLUYE: HE				
	A F'C= 250 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA 3/8" @15 C				
	SE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2 CON UN				
	SE DE LADRILLO 11X14X28 CM ASENTADO CON MOR				
	IDO AL INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-AREN				
	ANTE INTEGRAL A RAZÓN DE 0.20 KG/M2, LOSA TA CHO EN OBRA DE F'C= 250 KG/CM2 Y REFORZADA CON				
	.UYE; HERRAMIENTA, PREPARACIÓN DE MORTEROS Y C				
Y MANO DE OB		UNCHEIUS	PINETHO	ION, INIATERIALES, AC	Anneos, edoire
MANO DE OB	AA.				
MATERIALES					
MMAT-420					7
	CONCRETO FLUIDO DE F'C=100 KG/CM2	M3		0.120000	1
740	CONCRETO FLUIDO DE F'C=100 KG/CM2	M3		0.120000	
MANO DE OBR		M3		0.120000	
				0.120000	
MANO DE OBR	A				
MANO DE OBR	A CUADRILLA 5 (1 OFICIAL ALBAÑIL + 1 AYUDANTE				
MANO DE OBR	A CUADRILLA 5 (1 OFICIAL ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)
MANO DE OBR MOCOOS	A CUADRILLA 5 (1 OFICIAL ALBAÑIL + 1 AYUDANTE	JOR			
MANO DE OBR MOCOOS BASICOS	A CUADRILLA 5 (1 OFICIAL ALBAÑIL + 1 AYUDANTE GENERAL)	JOR M2		0.500000	

41

BASICOS
BASO14

PISO DE CONCRETO DE 12 CM DE ESPESOR HECHO
EN OBRA P'C= 250 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA
3/8" #015 CM EN SU LECHO INFERIOR AMBOS
SENTIDOS INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESRIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION

BASO15

MUROS DE 12 CM DE ESPESOR A BASE DE M2 * 1.210000
MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3
INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESRIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

BASO03

APLANADO EN MUERO CON MORTERO CEMENTO
ARENA PROP 1:3 DE 3 CM DE ESPESOR. INCLUYE:
HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-





I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-168 se incumple debido a que un niple considerado es incorrecto, se solicita un niple galvanizado de 1/2" de 0.50 m, un niple galvanizado de 1/2" de 0.40 m y dos niples galvanizados de 1/2" de 0.05 m y se analizó un niple galvanizado de 1/2" de 0.50 m, de 0.40 m, 0.12 m y de 0.05 m por lo que hizo falta 1 niple de 0.05 m en lugar del niple de 0.12 m, solicitado en las especificaciones del concepto, por lo que es incorrecto.

100 100 10	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA S.A. DE C.V.		
Chente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		Bela
Concurso No.	DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024	Duracións	139 dias naturales
Obra:	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL DENOMINADO SANTA MARGARITA, UBICADO EN AV. DE LAS TORRES, INCLUYE: CONEXIÓN CON CALLE CERRADA SANTA LAURA Y OBRAS	Fecha:	30/07/2024
	COMPLEMENTARIAS, COLONIA SANTA MARGARITA 1A. SECCIÓN, ETAPA 02, MUNICIPIO DE	Inicio Obrat	15/08/2024
	ZAPOPAN, JALISCO	Fin Obra:	31/12/2024
			DOCUMENTO
			PT17
Lugar:	, GUADALAJARA, Jalisco		

	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:	E2 SALER REPORT OF CAR SERVICE	Análisis No	* 3 2 2 d	Charles 1 to 2
Análisis:	DOPI-168	PZA	53.	.0000
ENTRADA A POL M PROMEDIO), TAPÓN MACHO GALVANIZADO	EDICION PARA AGUA POTABLE EN TOMA DOMICILI IETILIENO Y SALIDA A FIERRO GALVANIZADO CON SIGUI ILAVE DE PASO DE 1/2", NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" GALVANIZADO DE 1/2", TEE DE ACERO GALVANIZAD DE 1/2" (0.05 M PROMEDIO), CODO DE 90" GALVANI DE 1/2" (0.40 M PROMEDIO), CONEXIONES, CORTES, NI	MA A PRESI 0.05 M PRO 0 DE 1/2", ZADO DE 1/	ŎN DE 1/2", MEDIO), TEE TAPÓN MAC /2", VÁLVUL	NIPLE GALVANIZADO DE DE ACERO GALVANIZAD CHO GALVANIZADO DE S A DE COMPUERTA DE S
MATERIALES				
MMAT-038	CODO DE BRONCE CON ENTRADA A POLIETILENO Y SALIDA A FIERRO GALVANIZADO CON SISTEMA A PRESIÓN DE 1/2"		•	1.000000
MMAT-039	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" (0.50 M PROMEDIO)	PZA		1.000000
MMAT-040	LLAVE DE PASO DE 1/2"	PZA	•	1.0000000
	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" (0.12 M PROMEDIO)	PZA	*	1.00000
				2.000000
MMAT-041	TEE DE ACERO GALVANIZADO DE 1/2"	PZA		F1000000
MMAT-041 MMAT-042	TEE DE ACERO GALVANIZADO DE 1/2" VÁLVULA ELIMINADORA DE AIRE DE 1/2"	PZA PZA	of the series	1.000000
MMAT-041 MMAT-042 MMAT-043			s(† sni	
MMAT-041 MMAT-042 MMAT-043 MMAT-031	VÁLVULA ELIMINADORA DE AIRE DE 1/2"	PZA	si sn	1.000000
MMAT-041 MMAT-042 MMAT-043 MMAT-031 MMAT-044 MMAT-036	VÁLVULA ELIMINADORA DE AIRE DE 1/2" VÁLVULA DE COMPUERTA ROSCADA DE 1/2"	PZA PZA	ndi shi Sad	1.000000
MMAT-041 MMAT-042 MMAT-043 MMAT-031 MMAT-044	VÁLVULA ELIMINADORA DE AIRE DE 1/2" VÁLVULA DE COMPUERTA ROSCADA DE 1/2" CODO DE 90" GALVANIZADO DE 1/2"	PZA PZA PZA		1.000000 1.000000 1.000000

CUADRILLA (1 OFICIAL TUBERO + 1 AYUDANTE

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-





II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-180 se incumple debido a que el empaque con volumen de 1 pza es incorrecto, en el concepto se solicita el 50% de tornillos y empaques en la extremidad de 4" siendo empaque de neopreno de 4" con volumen de 0.5 pza siendo incongruente con lo solicitado, por lo que es incorrecto.

Jir Bot N	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA S.A. DE C.V.		Die
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		Bela
Concurso No.	DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024	Duración:	139 días naturales
Obra:	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL DENOMINADO SANTA MARGARITA, UBICADO EN AV. DE LAS TORRES, INCLUYE: CONEXIÓN CON CALLE CERRADA SANTA LAURA Y OBRAS	Fecha	: 30/07/2024
	COMPLEMENTARIAS, COLONIA SANTA MARGARITA 1A. SECCIÓN, ETAPA 02, MUNICIPIO DE	Inicio Obra	: 15/08/2024
	ZAPOPAN, JALISCO	Fin Obra	: 31/12/2024
			DOCUMENTO
			PT17
Lugari	, GUADALAJARA, Jalisco		

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad	
Partida:	E4	Análisis No	.2.		
Análisis:	DOPI-180	PZA		2.0000	
	INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE 4" DE DIÁMETRO RREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	DE FO.FO.,	INCLUYE:	50 % DE TORNILI	LOS Y EMPAQUES
MATERIALES					
MMATO-48	EXTREMIDAD DE 4" DE DIÁMETRO DE 40 CM DE	PZA	•	1.000000)
MMAT029	EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4"	PZA		1.000000	
MMAT2010	TORNILLO P/PIEZAS DE FOFO	PZA		4,000000	, and the second
BASICOS					
BAS020	INSTALACION DE PIEZAS DE Fo.Fo.	KG		18.500000)

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y os motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.





I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **CONSTRUCTORA MADEPA S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTOS PT 17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS 129 - REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. - a). – DOPI-098 – No considera materiales necesarios para la instalación del tubo, como lo solicita la descripción.

DOPI-104 – Duplica los materiales solicitados en la descripción del concepto.

DOPI-129 – Rendimiento del concreto no cumple con los solicitado en la

descripción del concepto.

DOPI-130 – No considera cimbra, como lo solicita la descripción de los trabajos.

DOPI-212 – No considera equipo necesario para la realización de los trabajos.

DOPI-215 – Los materiales no están bien desglosados.

DOPI-218 - Los materiales no están bien desglosados

Página 37 de 85





Página 98 de 230

CONSTRUCTORA MADEPA S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

- 20/07/2024 MADEPA

Concurso No. DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024

Fecha: 30/07/2024 MADER 5 Duración: 139 días

Obra: Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de Las Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias, colonia Santa Margarita 1a. Sección, etapa 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Inicio Obra: 15/08/2024 Fin Obra: 31/12/2024

Lugar: Municipio de Zapopan, Jalisco... ZAPOPAN, Jalisco.

DOCUMENTO PT 17

Código	Concepto	Unidad		Cantidad	96
Partida:	D1	Analisis No.:	na	60	Market State of the last
Análisis:	DOPI-098		M	294.9400	

MATERIALES 800-025T	TUBERÍA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DIÁMETRO DE 10° SERIE 20	ML		1,030000
SUBTOTAL:	MATERIALES			
MANO DE OBRA 950-261	AYUDANTE DE PLOMERO	JOR	460 80	0.035000
950-361	OFICIAL PLOMERO	JOR STATE OF THE S	a Atlanta	0.035000
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERR	MANO DE OBRA AMIENTA			
CM	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	20 100 - 89	0.030000
SUBTOTAL: BASICOS	EQUIPO Y HERRAMIENTA			
145555	PRUEBA HIDROSTATICA	M3	HILL ST.	0.050000
PLID TOTAL:	PASICOS			





Página 104 de 230

CONSTRUCTORA MADEPA S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

30/07/2024 Fecha:

MADEPA

Concurso No. DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024

Obra: Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de Las Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias,

Duración: 139 días Inicio Obra: 15/08/2024

colonia Santa Margarita 1a. Sección, etapa 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Fin Obra: 31/12/2024

UMENTO PT 17

Luga	r: Municipio de Zapopan, Jalisco ZAPOPAN	V. Jalisco				DOCUMENTO PT
	AN	ALISIS DE PRECIO	S UNITARIOS			
Código	Concepto	Unidad			Cantidad	56
artida:	D1	Analisis No.:		120		
rálisis:	DOPI-104 RA TUBERÍA DE 10" DE 55X55X55 CM MEDIDAS IN	105	PZA		5.0000	0.00
SBESTO Y/O P. ARILLA 3/8" @1 ROMEDIO DE 1 3, APLANADO / TEGRAL A RAZ EFORZADA CO	V.C. SANITARIO, INCLUYE: HERRAMIENTA, PISO I 5 CM EN SU LECHO INFERIOR AMBOS SENTIDO: 2 CM, MUROS DE 12 CM DE ESPESOR A BASE D ACABADO PULIDO AL INTERIOR CON MORTERO CON DE 0.20 KGMZ, LOSA TAPÁ SUPERIOR DE 12 N VARILLA 3/8° @10 CM EN SU LECHO INFERIOR VELACION, MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO Y	DE CONCRETO DE 1 S, MEDIA CAÑA FOR E LADRILLO 11X14X CEMENTO-ARENA E 2 CM DE ESPESOR E E EN AMBOS SENTID	12 CM DE ESPE UADA A BASE D 128 CM ASENTAI EN PROPORCIÓN ELABORADA CO	SOR HECHO E E CONCRETO DO CON MORT N 1:3 DE 3 CM N CONCRETO	SIMPLE F'C= 250 KG/ SIMPLE F'C= 150 KG/ TERO CEMENTO-AREN DE ESPESOR CON IN HECHO EN OBRA DE	CM2 ARMADO CON CM2 CON UN ESPESO VA EN PROPORCIÓN IPERMEABILIZANTE F'C= 250 KG/CM2 Y
ATERIALES						
0-610B	LADRILLO 11X14X28 CM	PZA			39.397000	
20-030	Acera de refuerzo del #3 (3/8") FY=4,200 KG/CM2.	KG			5.783800	

UBTOTAL:	MATERIALES					
ANO DE OBRA		ion			0.200000	
0-001 0-008	PEON EN ACARREOS	JOR JOR			0.300000	
0-008	OFICIAL ALBAÑIL	JOR				
0-301	OFICIAL ALBANIL	JOR			0.300000	
UBTOTAL:	MANO DE OBRA					
QUIPO Y HERR						
M	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo			0.030000	
UBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					
32003	CONCRETO F'C=150 KG/CM2 H.O. TMA=3/4" RN CON REVOLVEDORA.	M3	42		0.031158	
955018C	APLANADO DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 3.00 CM. DE ESPESORA PLOMO Y REGLA, ACABADO TERMINADO INCLUYE: ANDAMIOS, REMATES Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION A	M2		•	1.210000	
1	CUALQUIER NIVEL CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZÓN DE 0.20 KG/M2	and the same of th				
2003	CONCRETO F'C=150 KG/CM2 H.O. TMA=3/4" RN CON REVOLVEDORA.	M3		//	0.031158	
2047	MORTERO CEMENTO SRIS-ARENA DE RIO EN- PROPORCION 1:3, CONCRETO FC=250 KG/CM2 H.O. TMA=3/4" RN CON REVOLVEDORA.	M3 M3		2.	0.030250	
UBTOTAL	BASICOS			/		





Página 129 de 230

CONSTRUCTORA MADEPA S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

30/07/2024

MADEPA

Concurso No. DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024

Obra: Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de Las Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias, colonia Santa Margarita 1a. Sección, etapa 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Duración: 139 días Inicio Obra: 15/08/2024

Fin Obra: 31/12/2024

Lugar: Municipio de Zapopan Jalisco. ZAPOPAN Jalisco

DOCUMENTO PT 17

			ANALISIS DE PRECIO	OS UNITARIOS		
Código		Concepto	Unidad		Cantidad	%
Partida:	D3		Analisis No.:		30	
	DODE 139			P7A	16 0000	

Análisis:

DOPI-129

DOPI-129

Análisis:

DOPI-129

Análisis:

DOPI-129

Análisis:

DOPI-129

REGISTRO SANITARIO FORJADO DE 0.40 M X 0.40 M Y HASTA 0.50 M DE PROFUNDIDAD. MEDIDAS INTERIORES, MUROS CON BLOCK 11 X 14 X 28 CM

COLOCADO A SOGA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2" X 1/4" DE ESPESOR, TAPA DE CONCRETO

POLIMERICO DE 50 CM X 50 CM DE 1 1/4" CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE TIPO PIRAMIDAL COLOR GRIS DE PESO ARROXIMADO. 11 KG Y RESISTENCIA

MECÂNICA DE 500 KG, LOGOTIPO DE ZAPOPAN Y JALADERA TIPO PERNO, LOGA DE PISO DE 8 CM DE CONCRETO F C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA

ARMADO CON MALLA ELECTROSOLIDADA Y APLANADO INTERIOR DE 0.150 CM CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 CONTIMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A

RAZÓN DE 0.20 KG/M2, INCLUYE: HERRAMIENTA, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

MATERIALES				
150-810	Block solido de cemento 11 X 14 X 28 cms.	PZA		38.000000
124-112	Malla electrosoldada 6X8 - 10/10	M2		0.176000
210-020	Festegral.	KG		0.160000
855-558AA	TAPA DE CONCRETO POLIMERICO DE 50 CM X 50 CM DE 1 14" CON SUPERFICIE ANTIDER NAP" ET TIPO PIRAMIDAL COLOR GRIS DE PESO APROXIMADO 11 KG Y RESISTENCIA MECANICA DE 500 KG, LOGOTIPO DE ZAPOPAN Y JALADERA TIPO	PZA		1.000000
	PERNO			
	FERNO			
SUBTOTAL: MANO DE OBRA	MATERIALES			
950-001	PEON	JOR		0.900000
950-301	OFICIAL ALBANIL	JOR		0.900000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA AMIENTA			
CM	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	Section 1	0.030000
SUBTOTAL: BASICOS	EQUIPO Y HERRAMIENTA			
130003	MORTERO CEMENTO GRIS-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1-3.	M3		0.008000
132005	CONCRETO FC=200 KG/CM2 H.O. TMA=3/4" RN CON REVOLVEDORA	M3		0.013184
138510	SUMINISTRO Y FABRICACION DE HERRERIA ESTRUCTURAL, INCLUYE:PINTURA DE TALLER.	KG		7.625000
130004	MORTERO CEMENTO GRIS-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:4.	M3		0.010500
134011	CIMBRA COMUN EN DALAS Y CASTILLOS, INCLUYE: SOLO MATERIALES, NO INCLUYE: MANO DE OBRA.	M2		0.160000

BASICOS





Página 130 de 230

CONSTRUCTORA MADEPA S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

Fecha: 30/07/2024

MADEPA

Concurso No. DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024 Obra: Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de Las Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias, colonia Santa Margarita 1a. Sección, etapa 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Duración: 139 días Inicio Obra: 15/08/2024

Fin Obra: 31/12/2024

Lugar: Municipio de Zapopan, Jalisco. ZAPOPAN, Jalisco.

DOCUMENTO PT 17

Código	Concepto	Unidad		Cantidad	B-1	96
Partida:	D3	Analisis No.:		40		
Análisis:	DOPI-130	P	ZA	26.0000		
REGISTRO SAI	NITARIO FORJADO DE 0.40 M X 0.40 M Y HA	STA 0.75 M DE PROFUNDIDAD, ME	DIDAS INTERIORE	S, MUROS CON BLOX	CK 11 X 14 X 28 CM	
COLOCADO A	SOGA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENT	O ARENA 1:3, CONTRAMARCO DE	ÁNGULO DE 1 1/2	" X 1/4" DE ESPESOR	TAPA DE CONCRETO)
POLIMERICO D	DE 50 CM X 50 CM DE 1 1/4" DE ESPESOR, C	ON SUPERFICIE ANTIDERRAPANT	E TIPO PIRAMIDAL	COLOR GRIS DE PE	SO APROXIMADO 11	KGY
RESISTENCIA	MECÁNICA DE 500 KG. LOGOTIPO DE ZAPO	PAN Y JALADERA TIPO PERNO, LO	SA DE PISO DE 8	CM DE CONCRETO E	"C= 200 KG/CM2 HEC	HO EN

RESISTENDA MECANICA DE 500 KG, COGOTIPO DE ZAPOPAN Y JALADERA TIPO PERNO, LOSA DE PISO DE 8 CM DE CONCRETO FICE 201 KG/CMZ HE OBRA ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA Y APLANADO (**PERPIGIR DE **AS GM**-CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZÓN DE 0.20 KG/M2, INCLUYE: HERRAMIENTA. CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

MATERIALES				
124-112	Malla electrosoldada 6X6 - 10/10	. M2		0.508640
150-610	Block solido de cemento 11 X 14 X 28 cms.	PZA		38.960000
855-556AA	TAPA DE CONCRETO POLIMERICO DE 50 CM X 50 CM DE 1 1/4" CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE TIPO PIRAMIDAL COLOR	PZA		1.000000
	GRIS DE PESO APROXIMADO 11 KG Y RESISTENCIA MECÂNICA DE 500 KG, LOGOTIPO DE ZAPOPAN Y JALADERA TIPO PERNO			
210-020	Festegral.	KG		0.240000
SUBTOTAL:	MATERIALES			
MANO DE OBRA		100		0.500000
950-301	OFICIAL ALBAÑIL	JOR		0.500000
950-001	PEON	JOR		0.500000
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA			
EQUIPO Y HERR	AMIENTA			
CM	HERRAMIENTA MENOR	(%)rno	*	0.030000
SUBTOTAL: BASICOS	EQUIPO Y HERRAMIENTA			
132005	CONCRETO F'C=200 KG/CM2 H.O, TMA=3/4" RN CON REVOLVEDORA.	M3		0.038102
130003	MORTERO CEMENTO GRIS-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:3.	M3		0.036000
136510	SUMINISTRO Y FABRICACION DE HERRERIA ESTRUCTURAL, INCLUYE:PINTURA DE TALLER.	KG		5.588000
130004	MORTERO CEMENTO GRIS-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:4.	M3		0.016540
SUBTOTAL:	BASICOS		/	





Página 215 de 230

CONSTRUCTORA MADEPA S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

MADEPA Fecha: 30/07/2024

Concurso No. DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024

Obra: Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de Las
Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias,
colonia Santa Margarita 1a. Sección, etapa 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Duración: 139 días Inicio Obra: 15/08/2024

Lugar: Municipio de Zapopan, Jalisco. ZAPOPAN, Jalisco.

Fin Obra: 31/12/2024 DOCUMENTO PT 17

	AN	ALISIS DE PRECI	OS UNITARIOS				
Código	Concepto	Unidad			Cantidad		9/6
Partida:		Analisis No.:		170			
Análisis:	DOPI-215		PZA	66.00			
SUMINISTRO Y O DERIVACIÓN A LI OBRA.	COLOCACIÓN DE CONECTOR DE ALUMINIO EN "T UMINARIA EN CAL. 8 Y 8 AWG QUE CUMPLA CON	" DE 3 DERIVACIÓN ESPECIFICACIÓN	NES Y MANGAS R NMX-J-519, INCLI	EMOVIBLES ACEF JYE: HERRAMIEN	PTA CAL. 2 Y 4 AWG TA, MATERIAL, EQU	EN EL PRINCIP JIPO Y MANO	AL Y
MATERIALES							
500-396C	CONECTOR DE ALUMINIO EN "T" DE 3 DERIVACIONES Y MANGAS REMOVIBLES	PZA			1.000000		
	ACEPTA CAL. 2 Y 4 AWG EN EL PRINCIPAL Y						
	DERIVACIÓN A LUMINARIA EN CAL, 6 Y 8 AWG						
	QUE CUMPLA CON ESPECIFICACION NMX-J-						
	519						
SUBTOTAL:	MATERIALES						
MANO DE OBRA							
950-268	AYUDANTE DE ELECTRICISTA	JOR			0.100000		
950-366	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR			0.100000		
800-300	OF IGIAL LELOTINGTON						
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA						
EQUIPO Y HERR							
CMA	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo			0.030000		
SUBTOTAL	EQUIPO Y HERRAMIENTA					1	
7							
						L TOTAL CONTRACTOR	





Página 219 de 230

CONSTRUCTORA MADEPA S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

30/07/2024 MADEPA

Concurso No. DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024

Código

Duración: 139 días Inicio Obra: 15/08/2024

Fecha:

Obra: Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de Las Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias, colonia Santa Margarita 1a. Sección, etapa 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Fin Obra: 31/12/2024

Cantidad

Lugar: Municipio de Zapopan Jalisco. ZAPOPAN Jalisco

ANALISIS Di
igo Concepto Uni

DOCUMENTO PT 17

artida:	Famous of the complete dispersion	Analisis No.:	LIBERTING OF	200	With the state of the second to
Análisis:	DOPI-218	To the State of th	PZA	1.00	
ECEPTÁCULO P OSCADO DE 1-1	DOR TRIFAȘICO, PARA USO EXTERIOR I ARA TUBERIA CONDUIT DE 2º (ADAPTAD 14º, MUFA ROSCADA DE 1-14º, TUBO DE E ACERO INOXIDABLE 3/4º Y HEBILLAS,	OR ROSCADO TIPO HUB), AJUSTE 1/2" VARILLA DE	REDUCCIÓN BUSHIN TIERRA PROTOCOLIZ	NG 2" A 1-1/4" EADA Y CONE	". TUBO CONDUIT PARED GRUI ECTOR REFORZADO PARA VAR
MATERIALES					
50-030B	BASE PARA MEDIDOR TRIFÁSICO, PARA EXTERIOR NEMA 3R, 7 TERMINALES CO CAPACIDAD DE 200 AMPERES, TENSION	N N		A) s	1.000000
	MÁXIMA 600 VOLTS, INCLUYE: RECEPTA	ÁCULO			0.00 M L P V
	PARA TUBERIA CONDUIT DE 2" (ADAPT/ ROSCADO TIPO HUB), REDUCCIÓN BUS				and the first
	2" A 1-14", TUBO CONDUIT PARED GRU ROSCADO DE 1-14", MUFA ROSCADA D 1/4", TUBO DE AJUSTE 1/2" VARILLA DE TIERRA PROTOCOLIZADA Y CONECTO- REFORZADO PARA VARILLA DE TIERRA FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLAS	E 1-			
UBTOTAL: ANO DE OBRA	MATERIALES				
ANO DE OBRA 60-266	AYUDANTE DE ELECTRICISTA	JOR			1.000000
0-388	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR			1.000000
50-008	PEON EN ACARREOS	JOR			0.001000
JBTOTAL: QUIPO Y HERRA	MANO DE OBRA MIENTA				
М	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo			0.030000
UBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	ENGIN O TITLE OF STREET				

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de desca lificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

and





I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa Nicza Construcciones, S.A. de C.V. no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A.- Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.





Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-037, el análisis no considera el material necesario para la realización de los trabajos.

	9 3	NICZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		NICZA
Cliente:		MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		CONSTRUCCIONES
Concurso No. Obra:	100	DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024 Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de Las Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias, colonia Santa Margarita 1a. Sección, etapa 02,	Duración: Fecha:	139 días naturales 30/07/2024
		Municipio de Zapopan, Jalisco.	Inicio Obra: Fin Obra:	
				Documento PT-17
Lugar:		Zapopan, Jalisco	37	

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad	P
Partida:		Análisis No.:		1	
Análisis:	DOPI-037	M2		516.6100	
	ACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X8-10/10, INCLUYE: HABILITADO, DE MATERIAL DE FIJACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOG				
MATERIALES	MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE: ELEMENTOS DE			4.050000	
MA MALLA 6X6	FUACIÓN	M2		1.050000	
MANO DE OBRA 2A+4A-U	CUADRILLA No. 76 (2 ALBAÑIL + 4 AY) URBANNIZACION	JOR	1	317.860029	
EQUIPOLY HERRAMIEN	TA HERRAMIENTA MENOR	%	٠	0.030000	






Incumplimiento. – B). - La tarjeta del concepto DOPI-091, el análisis no considera el material necesario para la realización de los trabajos.

Cliente:	NICZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		NICZA CONSTRUCCIONES	
Concurso No. Obra:	DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024 Construcción de parque líneal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de Las Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias, colonia Santa Margarita 1a. Sección, etapa 02,	Fecha:	139 días naturales 30/07/2024	
	Municipio de Zapopan, Jalisco.	Inicio Obra:		
		rin Obra.	Documento PT-17	
Lugar:	, Zapopan, Jalisco			

Código	Concepto	Uni	dad Op.	Cantidad	
Partida:		2 Análisi:	No.:	1	
	DOPI-091 LOCACIÓN DE PLACA PARA DELIMITAR JARDINERA O DE CONCRETO CON 1 VARILLA DEL #3 DE 1		1/4", CORO		
ACARREOS, CORTE MATE, MATERIAL Y	ES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PRIMARIO ANT MANO DE OBRA.	TICORROSIVO ACABADO EN ESMA	LTE 100 C	DE COMEX COLOR NEG	RO









Incumplimiento. – C). - La tarjeta del concepto DOPI-106, el análisis no es congruente con lo requerido en la descripción de los trabajos.

	NICZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		NICZA
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		CONSTRUCCIONES
Concurso No.	DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024	Duración:	139 días naturales
Obra:	Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de Las Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias, colonia Santa Margarita 1a. Sección, etapa 02,	Fecha:	30/07/2024
	Municipio de Zapopan, Jalisco.	Inicio Obra:	15/08/2024
		Fin Obra:	31/12/2024
			Documento
			PT-17
Lugar:	, Zapopan, Jalisco		

Código		Concepto	WAR WEIGHT DE	Unidad	Op.	Cantidad				
Partida:			1	Análisis No.	:	1		1		
Análisis:	DOPI-106			PZA		2.0000				
CONCRETO, ASBESTO 250 KG/CM2 ARMADO C SIMPLE F'C= 150 KG/C ASENTADO CON MORTI ARENA EN PROPORCIÓ 12 CM DE ESPESOR EL	Y/O P.V.C. SANITARIO. INCI ON VARILLA 3/8" @15 CM E M2 CON UN ESPESOR PR ERO CEMENTO-ARENA EN N 1:3 DE 3 CM DE ESPESOF ABORADA CON CONCRETO (BOS SENTIDOS, INCLUYE:	CM MEDIDAS. INTERIORES LUYE: HERRAMIENTA, PISO IN SU LECHO INFERIOR AM DMEDIO DE 15 CM, MUROS PROPORCIÓN 1:3, APLANAI R CON IMPERMEABILIZANTE D HECHO EN OBRA DE FCE- HERRAMIENTA, PREPARAC	DE CONCRETO DE BOS SENTIDOS, ME DE 12 CM DE ESP DO ACABADO PULID INTEGRAL A RAZÓ 250 KG/CM2 Y REF	12 CM DE DIA CAÑA PESOR A B DO AL INTE IN DE 0.20 I	ESPESI FORJAD ASE DE RIOR C KG/M2, CON VAI	OR HECHO E/ DA A BASE DE E LADRILLO 1 ON MORTER LOSA TAPA S RILLA 3/8; @1	O OBRA F'C= CONCRETO 1X14X28 CM CEMENTO- UPERIOR DE D CM EN SU			
CARREOS, EQUIPO 1	MANO DE OBRA.									
BASICOS										
BA PISOCAJCIE		DE 12 CM DE ESPESOR HEC CON VARILLA 3/8° @15 C TIDOS		M2		1.060900				
BA APLANADO POZO	CEMENTO-ARENA EN F	PULIDO AL INTERIOR PROPORCIÓN 1:3 DE 3 CM I NTEGRAL A RAZÓN DE 0.20	DE ESPESOR CON	M2	in a	1.650000				
A LOSA CIEGA	CONCRETO HECHO E	R DE 12 CM DE ESPESOR N OBRA DE FC= 250 KG/CI ID CM EN SU LECHO INFE	M2 Y REFORZADA	M2		1.060900				
IA MECAÑA CIEGA2.1	KG/CM2 CON UN ESPI	A A BASE DE CONCRETO ESOR PROMEDIO DE 15 C ÍA DE 18" DE 85X85X8	M PARA DE CAJA	PZA	,	1.000000				
A MESO REG		11 X 14 X 28 CM, COL ERO CEMENTO ARENA 1:3	OCADO A SOGA,	M2		2.010000	- V	4	S-Y	





Incumplimiento. – D). - La tarjeta del concepto DOPI-187, el análisis no considera el material necesario para la realización de los trabajos.

	NICZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	NICZA
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCIONES
Concurso No. Obra:	DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024 Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de Las Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias, colonia Santa Margarita 1a. Sección, etapa 02,	Duración: 139 días naturales Fecha: 30/07/2024
	Municipio de Zapopan, Jalisco.	Inicio Obra: 15/08/2024 Fin Obra: 31/12/2024
		Documento PT-17
Lugar:	, Zapopan, Jalisco	

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto		Unidad	Op.	Cantidad	1000
Partida:		4	Análisis No.:	AT IN		BUE
Anitiain	DODI 197		PZA		6.0000	
SUMINISTRO E INSTALA	CIÓN DE CRUZ DE 6" X 4" DE DIÁMETRO DE FO.FO., INCLUY	E: 50 5	DE TORNI	LLOS	Y EMPAQUES, MATE	RIAL,
	RA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					

MA CRUZ FO.FO 6"X4"	CRUZ DE 6" X 3" DE DIÀMETRO DE FO.FO	PZA		1.000000
MA TOR 5/8"X3"	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 5/8X3*	PZA	*	8.000000
MA EMPAQUE NEO 4°	EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDA DE 4º DE DIÁMETRO	PZA		1.000000
WA EMPAQUE NEO 6°	EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDA DE 6º DE DIÁMETRO	PZA	,	1.000000
MA TOR3/4"X31/2"	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 3/4X3 1/2"	PZA		8.000000

CUADRILLA PARA INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES POR KG







Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.





I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **HE Arquitectura e Ingeniería**, **S.A. de C.V**. no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A.- Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.





Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-012, el análisis no considera la maquinaria necesaria para la realización de los trabajos, ni el señalamiento necesario.

HE ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Concurso No. DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024

Obra: Construcción de parque líneal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de Las Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras

complementarias, colonia Santa Margarita 1a. Sección, etapa 02, Municipio de

Zapopan, Jalisco.

Duración:

139 días naturales

Fecha: 30/07/2024

Inicio Obra: Fin Obra: 15/08/2024 31/12/2024

DOCUMENTO

PT-17

Lugar: , Zapopan, Jalisco

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida:	A	Analisis No.:	
Análisis:	DOPI-012	M2	6.4800
VIGA 2", 3" Y 4", 1.50 M POR LAR MATERIALES, D	PETIRO POR MEDIOS MECÁNICOS CON RECUPERACIÓN REJILLA TIPO IRVING) EMPOTRADA A DALAS Y/O LOSA DE RESPERDICIOS, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA Y RESTRICTIVA (IDAD, EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO POSI IDEPUISIÓN	CONCRETO, AI CONCRETO, DE A DEL ÁREA DE	NCHO PROMEDIO DE REJILLA DE 0.30 SMONTAJE DE MARCO Y CONTRAMAR E TRABAJO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL FII
ADICADO POR	SUPERVISION.		
MANO DE OBRA			A
MO03	CUADRILLA NO. 03 (2 AYUDANTES)	JOR	0.195452
			5, 11, 10 / 15 0
QUIPO Y HERR	AMIENTA		1
O DXI-COR	EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO	HR	0.293178
	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000
6MOX	CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ LK-1417/34 7 N	13 HOR	0.009773
%MOX		13 HOR	0.009773





Incumplimiento. – B). - La tarjeta del concepto DOPI-013, el análisis no considera la maquinaria necesaria para la realización de los trabajos, ni el señalamiento necesario.

HE ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Concurso No. DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024

Obra: Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de Las Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias, colonía Santa Margarita 1a. Sección, etapa 02, Municipio de

Zanonan Jalisco

Duración:

139 días naturales

Fecha:

30/07/2024

Inicio Obra: Fin Obra: 15/08/2024 31/12/2024

DOCUMENTO

PT-17

Lugar: , Zapopan, Jalisco

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código		Concepto	Unidad	Cantidad	
Partida:	A		Análisis No.:		
Análisis:	DOPI-013		M2	2.2500	

DESMONTAJE Y RETIRO POR MEDIOS MECÁNICOS SIN RECUPERACIÓN DE HERRERÍA PARA BOCA DE TORMENTA (REJILLA DE VIGA 2", 3" Y 4", REJILLA TIPO IRVING) EMPOTRADA A DALAS Y/O LOSA DE CONCRETO, ANCHO PROMEDIO DE REJILLA DE 0.30 M A 1.50 M POR LARGO VARIABLE, INCLUYE: HERRAMIENTA, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, DESMONTAJE DE MARCO Y CONTRAMARCO, MATERIALES, DESPERDICIOS, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA Y RESTRICTIVA DEL ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL FINAL DE ESTA ACTIVIDAD, EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS AL SITIO FUERA DE LA OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN.

MANO DE OBRA			
MO02	CUADRILLA NO. 02 (1 AYUDANTE)	JOR	0.028753
EQUIPO Y HERRA	AMIENTA		
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000
EQRE426C	RETROEXCAVADORA CAT. 426 C, 80 HP, 7051 KG,	HOR	0.191689
1	CUCHARON GRAL. 0.96 M3, CUCHARON RETRO 0.16 M3,		
EGMARTH95ES	4.70 M. DE PROF. MARTILLO HIDRAULICO H95ES DE 700 A 1260 GOLPES	HOR	0.191689
ECIMAKIHADES	POR MINUTO	HOK	0.131003
	- 1 OK WIII VOTO		

1689





Incumplimiento. – C). - La tarjeta del concepto DOPI-016, en el análisis no considera el acarreo fuera de la obra necesario para la realización de los trabajos.

HE ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

CUADRILLA NO. 14 (OFICIAL ESPECIALIZADO + 1

Concurso No. DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024

Obra: Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de Las Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias, colonia Santa Margarita 1a. Sección, etapa 02, Municipio de

Zapopan, Jalisco.

Duración: 139 días naturales

Fecha:

30/07/2024

Inicio Obra: Fin Obra: 15/08/2024 31/12/2024

DOCUMENTO

PT-17

Lugar: , Zapopan, Jalisco

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Partida: A	A THE RESERVE ASSESSMENT OF THE RESERVE	2 70 5 70		
		Análisis No.:		5 B E 1 200 2
Análisis: DO	PI-016	PZA	98.0000	
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PI			
	A LUGAR INDICADO POR SUPERVIS			

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MO010

HERRAMIENTA MENOR

AYUDANTE)

%

0.030000

0.293178





Incumplimiento. - D). - La tarjeta del concepto DOPI-056, el análisis no considera los materiales necesarios para la realización de los trabajos.

HE ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Concurso No. DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024

Obra: Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de Las Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias, colonia Santa Margarita 1a. Sección, etapa 02, Municipio de

Zapopan, Jalisco.

Duración:

139 días naturales

30/07/2024 Fecha:

Inicio Obra: Fin Obra:

15/08/2024 31/12/2024

DOCUMENTO

PT-17

Lugar: , Zapopan, Jalisco

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	
Partida:	2	Análisis No.:		
nálisis:	DOPI-056	M2	206.1800	
ISO DE 10 CI	DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON	COLOR INTEG	RAL NEGRO AL 4% F'C=	200 KG/CM
	MM), ACABADO LAVADO CON GRANO DE MÁRMOL #2 (5			
	CURADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, REGLEADO, ACABAI			
	STREADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.			
AATERIALES				
MATERIALES				
	CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 19	M3	0.105000	
	CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, R.N, CON COLOR NEGRO INTEGRAL AL 4%	МЗ	0.105000	
MATERIALES 051-001.1		M3	0.105000	

100005 AGUA M3 0.100000 058-008.1 GRANO DE MARMOL #2 KG 5.500000

MANO DE OBRA MO05

CUADRILLA NO. 05 (OF. ALBAÑIL + 1 AYUDANTE) JOR 0.068408

EQUIPO Y HERRAMIENTA

0.030000 %MO/1 HERRAMIENTA MENOR EQV B.STOW VIBRADOR STOW AW 1680 DE 8 HP 0.048863 HOR HIDROLAVADORA KARCHER SERIE X 1800 PSI, 1.5 GPM, EQHIDRO HOR 0.097726 K5 PREMIUM

BASICOS CIMBRA MET

CIMBRA METÀLICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

1.000000





Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.





I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa Construcción Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A.- Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.





Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-037, el análisis no considera el material necesario para la realización de los trabajos.

Página 37 de 2 Construcción Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. Cliente DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024 Concurso No. Duración: 139 días naturales Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de Las Torres, incluye: conexión Obra: Fecha: 30/07/2024 con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias, colonía Santa Margarita 1a. Sección, etapa 02, Municipio de Zapopan, Jalisco. Inicio Obra: 15/08/2024 Fin Obra: 31/12/2024 Documento PT-17 Zapopan, Jalisoo Lugar

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad	
artida:		1 Análisis N	lo.:	1	5 V 1
nálisis:	DOPI-037	M2		516.6100	
	ÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 8X8-10/10, INCLUYE: HABILITADO TERIAL DE FIJACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLO				
ATERIALES			38		9
A MALLA 6X6	MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	,	1.050000	
ANO DE OBRA	CUADRILLA No. 78 (2 ALBAÑIL + 4 AY) URBANNIZACION	JOR	1	300.000000	
MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	,	0.030000	





Incumplimiento. – B). - La tarjeta del concepto DOPI-091, el análisis no considera el material necesario para la realización de los trabajos.

	Construcción Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.		JUR
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		MA
Concurso No.	DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024	Duración:	139 días naturales
Obra:	Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de Las Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias, colonia Santa Margarita 1a. Sección, etapa 02.	Fecha	30/07/2024
	Municipio de Zapopan, Jalisco.	Inicio Obra:	15/08/2024
		Fin Obra:	31/12/2024
			Documento
			PT-17
ugar:	, Zapopan, Jalisco		

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Co	ncepto	Unidad Op	Cantidad
Partida:		Of the section like a section of	2 Análisis No.:	1
Análisis:	DOPI-091		KG	342,9100
4 FLIADA A PISO	DLOCACIÓN DE PLACA PARA DELIMITAR J. DE CONCRETO CON 1 VARILLA DEL #3 D	E 10 CM DE LARGO A CADA 100	OM INCLLIVE HE	DOAMIENTA ELETES ACADDEOS
CORTES, DESPER	RDICIOS, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICOR	ROSIVO, ACABADO EN ESMALTE	E 100 DE COMEX (COLOR NEGRO MATE, MATERIAL Y

BASICOS

BASICACA ESP

PLACA METÁLICA 1/4° CORONADA CON REDONDO LISO #4 KG . 1.000000

ANCLADA CON VARILLA DEL #3 @ 1 M AHOGADA EN LOSA. . 1.000000





Incumplimiento. – C). - La tarjeta del concepto DOPI-106, el análisis no es congruente con lo requerido en la descripción de los trabajos.

	at an income and a first of the state of the		i ayıla ivv
	Construcción Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.		JVIR
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		Aff
Concurso No.	DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024	Duración:	139 días naturales
Obra:	Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de Las Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias, colonia Santa Margarita 1a. Sección, etapa 02,	Fecha:	30/07/2024
	Municipio de Zapopan, Jalisco,	Inicio Obra:	15/08/2024
		Fin Obra:	31/12/2024
			Documento
			PT-17
Lugar:	, Zapopan, Jalisco		

Código	Concepto		Unidad	Op.	Cantidad			
artida:	The state of the s	17	Análisis N	0.1		1		
nálisis:	DOP1-106		PZA	2	.0000			
AJA CIEGA PARA TUB	ERÍA DE 18º DE 75X75X75 CM MEDIDAS INTER	RIORES PARA UNIÓN DE	TUBERIA	DE P.V	C. SANITAR	IO CON TUBO	DE	
(G/CM2 ARMADO CON V "C= 150 KG/CM2 CON U MORTERO CEMENTO-A PROPORCIÓN 1:3 DE 3 ESPESOR ELABORADA	I/O P.V.C. SANITARIO. INCLUYE: HERRAMIÈNTA ARILLA 3/3" @15 CM EN SU LECHO INFERIOR A N ESPESOR PROMEDIO DE 15 CM, MUROS DE RENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLANADO AC CM DE ESPESOR CON IMPERMEABILIZANTE IN CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= SENTIDOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, PREPA ANO DE OBRA.	MBOS SENTIDOS, MEDIA 12 CM DE ESPESOR A BA ABADO PULIDO AL INT NTEGRAL A RAZÓN DE 0. 250 KG/CM2 Y REFORZA	CAÑA FO SE DE LI ERIOR O 20 KG/M2 DA CON	ORJADA A ADRILLO CON MOR L LOSA T VARILLA	BASE DE C 11X14X28 CI RTERO CEN APA SUPER 3/8" @10 C	ONCRETO SIMI M ASENTADO O MENTO-ARENA MOR DE 12 CM CM EN SU LEC	PLE CON EN DE CHO	
ASICOS								
A PISOCAJCIE	PISO DE CONCRETO DE 12 CM DE ESPESOI 250 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA 3/8" (INFERIOR AMBOS SENTIDOS		M2		1.0600	900		
A APLANADO POZO	APLANADO ACABADO PULIDO AL INTE CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZÓN D	3 CM DE ESPESOR CON	M2	•	1,6500	000		
A LOSA CIEGA	LOSA TAPA SUPERIOR DE 12 CM DE ESPE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FO= 250 CON VARILLA 3/8° @10 CM EN SU LECHO SENTIDOS	KG/CM2 Y REFORZADA	M2		1.0600	200		
A MECAÑA CIEGA2.1	MEDIA CAÑA FORJADA A BASE DE CONCI KGICM2 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE CIEGA PARA TUBERÍA DE 18° DE 85 INTERIORES	15 CM PARA DE CAJA	PZA	*	1.0008	500		
A NURO NEG	MUROS CON BLOCK 11 X 14 X 28 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO AREN		M2		2.0100	000	6	r





Incumplimiento. – D). - La tarjeta del concepto DOPI-187, el análisis no considera el material necesario para la realización de los trabajos.

	Construcción Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.		JVIR
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		MA
Concurso No.	DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024	Duración:	139 días naturales
bra:	 Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de Las Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias, colonia Santa Margarita 1a. Sección, etapa 02. 	Fecha:	30/07/2024
	Municipio de Zapopan, Jalisco.	Inicio Obra:	15/08/2024
		Fin Obra:	31/12/2024
			Documento
			PT-17
ugar:	, Zapopan, Jalisco	C. Storett, St	

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:		4 Análisis N	0.3	1
Análisis:	DOPI-187	PZA		6.0000
LIMINISTRO E INSTALA	CIÓN DE CRUZ DE 6" X 4" DE DIÁMETRO DE FO.FO. INCLUYE: 50 % D	E TORNILLOS	YEM	PAQUES, MATERIAL, ACAR
MANO DE OBRA, EQUIPO				
MATERIALES				
A CRUZ FO.FO 6"X4"	CRUZ DE 6" X 3" DE DIÁMETRO DE FO.FO	PZA		1.000000
IA TOR 5/8"X3"	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 5/8X3"	PZA		8.000000
IA EMPAQUE NEO 4*	EMPAQUE DE NEOPRENO PARÁ BRIDA DE 4º DE DIÁMETRO	PZA		1.000000
MA EMPAQUE NEO 6"	EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDA DE 6° DE DIÂMETRO	PZA		1.000000
IA TOR3/4"X31/2"	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 3/4X3 1/2*	PZA		8.000000
_				
AND DE OBRA				

CUADRILLA PARA INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES POR KG





Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e infraestructura.





I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **DAMAR ACARREOS DE MÉXICO**, **S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A.- Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.





Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-012, en el análisis no utilizan el equipo necesario para la elaboración del concepto.

Página 12 de 229

DAMAR ACARREOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Concurso No. DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024

Obra: Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de Las Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias, colonia Santa Margarita 1a. Sección, etapa 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Duración:

Fecha:

Inicio Obra:

Fin Obra:

15/08/2024 31/12/2024

139 días naturales

30/07/2024

DOCUMENTO

PT-17

Lugar: , Zapopan, Jalisco

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	
Partida:	A	Análisis No.:		National Control of the Control of t
Análisis:	DOPI-012	M2	6.4800	
VIGA 2", 3" Y 4", 1.50 M POR LAR MATERIALES, D	RETIRO POR MEDIOS MECÁNICOS DO RECUPERACIÓN DE REJILLA TIPO TRANSO ENPOYMENTA DE AS VIOLOS A DE CO (GO VARIABLE, INCLUYE: HERRAMIENTA DEMOLICIÓN DE COI ESPERDICIOS, SERALIZACIÓN PREVENTA A RESTRICTIVA DE (IDAD, EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO POR SUPERVISIÓN.	NCRETO, ES	CHO PROMEDIO DE MONTAJE DE MARO TRABAJO, LIMPIEZ	REJILLA DE 0. CO Y CONTRAM A DEL ÁREA AL
MANO DE OBRA				
MO03	CUADRILLA NO. 03 (2 AYUDANTES)	JOR	0.194342	2
EQUIPO Y HERR	AMIENTA			
EQ.OXI-COR	EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO	HR	0.291512	2
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000	
EQUAMON	CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ LK-1417/34 7 M3 DE 170 HP	HOR	0.009717	
1				+
0				1





Incumplimiento. - B). - La tarjeta del concepto DOPI-056, en el análisis se considera un insumo con características distintas a la descripción del concepto.

DAMAR ACARREOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Concurso No. DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024

Obra: Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de Las Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias, colonia Santa Margarita 1a. Sección, etapa 02, Municipio de

Zapopan, Jalisco.



Duración:

139 días naturales

Fecha: 30/07/2024

Inicio Obra:

15/08/2024

Fin Obra:

31/12/2024 DOCUMENTO

PT-17

Lugar: , Zapopan, Jalisco

T.M.A.3/8" (10)	MM), ACABADO LAVADO CON GRANO DE MARMOL #2 (5)	KG/M2), INCLU	YE: HERRAMIENTA, SU	MINISTRO DE
	STREADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, REGLEADO, ACABADO STREADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.), CIMBRA EN	FRONTERAS, DESCIME	SRA COLADO,
MATERIALES				
051-001.1	CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, R.N, CON COLOR NEGRO INTEGRAL AL 4%	МЗ	0.105000	
10188	CURACRETO BLANCO	LT	0.200000	
100005	AGUA	M3	0.100000	
058-008.1	GRANO DE MÁRMOL #2	KG	5.500000	
MANO DE OBRA				
MC05	CUADRILLA NO. 05 (OF. ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	JOR	0.068020	
EQUIPO Y HERR	AMIENTA			
6401	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000	
QVIB.STOW	VIBRADOR STOW AW 1680 DE 8 HP	HOR	0.048585	
EQHIDRO	HIDROLAVADORA KARCHER SERIE X 1800 PSI, 1.5 GPM, K5 PREMIUM	HOR	0.097171	
h				





Incumplimiento. – C). - La tarjeta del concepto DOPI-065, en el análisis considera un excedente en el material a utilizar (excede 10%)

DAMAR ACARREOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Concurso No. DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024

Obra: Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de Las Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias, colonia Santa Margarita 1a, Sección, etapa 02, Municipio de

Zapopan, Jalisco.



Duración:

139 días naturales

Fecha:

30/07/2024

Inicio Obra:

15/08/2024

Fin Obra:

31/12/2024

DOCUMENTO

PT-17

Lugar: , Zapopan, Jalisco

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	
artida:	and the second s	Análisis No.:	ALSO STATE OF STATE O	and dark of the
nálisis:	DOPI-065	PZA	304.0000	
BROPRENSAL	COLOCACIÓN DE GUÍA PODOTÁCTIL PUNTUAL Y/O AVANCE (DO, RESISTENCIA DE F'C= 250 KG/CM2, MEDIDAS DE 40 X 40 X VENTES MATE ILINTA DE 2 A 3 MM DE ESPESOR COMO M	4 CM, COLOR	NEGRO 2500, CON S	ELLADOR ACRILICO
	NA 1:3 DE 2 CM MÍNIMO, NCLUYE: MATERIALES, ACARREOS			
	SPERDICIOS, AJUSTES, EQUIPO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA PARO LY HERRAMIENTA.	CIAL Y TOTAL	. AL INICIO Y FINAL D	E ESTA ACTIVIDAD,
IATERIALES				1/
9.037.1	GUÍA PODOTÁCTIL PUNTUAL Y/O AVANCE CON LÍNEAS, PREFABRICADA A BASE DE CONCRETO VIBROPRENSADO, RESISTENCIA DE F'C= 250 KG/CM2, MEDIDAS DE 40 X 40 X 4 CM, COLOR NEGRO 2500, CON SELLADOR ACRILICO LIBRE DE SOLVENTES MATE	PZA	1.000000	
IANO DE OBRA				
1005	CUADRILLA NO. 05 (OF. ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	JOR	0.024132	
QUIPO Y HERR	AMIENTA			
MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000	
ASICOS		1.10		
ORT1:3	MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3	M3	0.005040	





DOCUMENTO PT-17

Incumplimiento. – D). - La tarjeta del concepto DOPI-075, en el análisis no consideran los insumos necesarios que menciona la descripción del concepto.

Concurso No. DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024 Obra: Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de Las Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias, colonia Santa Margarita 1a. Sección, etapa 02, Municipio de Zapopan, Jalisco. Pági DAMAR ACARREOS DE MÉXICO DAMAR ACARREOS DE MEXICO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA Duración: 139 días naturales Fecha: 30/07/2024 Inicio Obra: 15/08/2024 Fin Obra: 31/12/2024

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Lugar: , Zapopan, Jalisco

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	-
Partida:	2 A	nálisis No.:		
Análisis:	DOPI-075		15.2100	
CIMBRA DE MADI	ERA PARA LOSA Y PERALTE DE LOSA, ACABADO COMÚN, I	NCLUYE: SUM	INISTRO DE MATERIALE	S, ACARREOS,
CORTES, HABILIT	TADO, CIMBRADO CHAFLÁN DE 1" PARA GOTERO, DESC	IMBRADO, M	ANO DE OBRA, LIMPIE.	ZA, EQUIPO Y
MATERIALES	DADDOTE DE DINO DE A. DE AADA (DA)	PT	0.300000	
100021	BARROTE DE PINO DE 3a, DE 1 1/2x3 1/2x8'	PZA	0.300000	
100022	POLIN DE PINO DE 3a, DE 3 1/2x3 1/2x8	KG	0.100000	
100019	ALAMBRE RECOCIDO	LT	0.300000	
DIESEL	DIESEL	KG	0.200000	
100023	CLAVO PARA MADERA DE 2 1/2" A 4"	PZA	0.092282	
1-18-0012	TRIPLAY PWL PROFACE PSF 18.25 mm HOJA DE 1.22x2.44	PZA	0.092202	\wedge
	m			
				AND STREET
MANO DE OBRA				15
MO07	CUADRILLA NO. 07 (OF. CARPINTERO + 1 AYUDANTE)	JOR	0.116605	
				THE RESERVE
OUIPO Y HERRA	MIENTA			
6M02	ANDAMIOS	%	0.020000	
The state of the s	HARRAMIENTA MENOR	%	0.030000	
7	/ V			
1				





Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e infraestructura.





I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **FEMARCO S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A.- Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.





Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-022, en el análisis no se considera el pago correspondiente que menciona la descripción.

		NICIPIO DE ZAPOPA			
	DIRECCIÓN DE	E OBRAS PÚBLICAS	E INFRAESTR	RUCTURA.	
DESCRIPCIÓN	GENERAL DE LOS TRABAJOS:	líce	ONTRATO No.		
	de parque lineal denominado Santa Margar				DOCUMENTO
e Las Torres,	incluye: conexión con calle cerrada Santa L	aura y obras	00011	411N DD 1D 1D 050 3034	
complementa	rias, colonia Santa Margarita 1a. Sección, et	apa 02, Municipio	DOPPN	MUN-PP-ID-LP-058-2024	PT 17
le Zapopan, J				19 2040 1 数	1 34 4 5 6 6
AZÓN SOCIA	L DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE:		FECHA DE INIC	
EMARCO S.A.	DE C.V.	St. Markett		FECHA DE TERMIN	
				FECHA DE APERTUI	RA: 30/07/2024
TARJET	AS DE CONCEPTOS DE TRABAJO (es nece	specificando las cara sarias para la correc		specificas, las unidades y l	as cantidades
Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad	
artida:	A	Análisis No.:	- 2 % 6 0 10	1	
álisis:	DOPI-022	PZA	process	2.0000	- Commission
RDINES, CO	RTE DE FOLLAJE EN SECCIONES, APILE DE F RA DE LA OBRA A TIRADERO INDICADO POR	RAMAS Y TRONCOS, EXT	RACCION DE TO	DE PERMISOS ANTE PARQUE CÓN, RETIRO DE MATERIALES A.	S Y
ARDINES, COI ESECHO FUE	RTE DE FOLLAJE EN SECCIONES, APILE DE F	RAMAS Y TRONCOS, EXT	RACCION DE TO	CON, RETIRO DE MATERIALES	S Y
ATERIALES	RTE DE FOLLAJE EN SECCIONES, APILE DE F	RAMAS Y TRONCOS, EXT	RACCION DE TO	CON, RETIRO DE MATERIALES	S Y
ARDINES, COI ESECHO FUE	RTE DE FOLLAJE EN SECCIONES, APILE DE F RA DE LA OBRA A TIRADERO INDICADO POR	RAMAS Y TRONCOS, EXT SUPERVISIÓN, EQUIPO Y	RACCION DE TO	A. RETIRO DE WATERIALES	SY
ARDINES, COI ESECHO FUE MATERIALES 1-RGL-MB	RTE DE FOLLAJE EN SECCIONES, APILE DE F RA DE LA OBRA A TIRADERO INDICADO POR REGALIAS AL BANCO DE TIRO	RAMAS Y TRONCOS, EXT SUPERVISIÓN, EQUIPO Y	RACCION DE TO	A. RETIRO DE WATERIALES	SY
ARDINES, COI DESECHO FUE MATERIALES 1-RGL-MB	RTE DE FOLLAJE EN SECCIONES, APILE DE F RA DE LA OBRA A TIRADERO INDICADO POR REGALIAS AL BANCO DE TIRO	WMAS Y TRONCOS, EXT SUPERVISIÓN, EQUIPO Y	RACCION DE TO	A	SY
ARDINES, COI ESECHO FUE ATERIALES 1-RGL-MB	RTE DE FOLLAJE EN SECCIONES, APILE DE F RA DE LA OBRA A TIRADERO INDICADO POR REGALIAS AL BANCO DE TIRO	RAMAS Y TRONCOS, EXT SUPERVISIÓN, EQUIPO Y	RACCION DE TO	A	SY
ARDINES, COL ESECHO FUE IATERIALES 1-RGL-MB IANO DE OBRA 4-ALB-5PE	RTE DE FOLLAJE EN SECCIONES, APILE DE F RA DE LA OBRA A TIRADERO INDICADO POR REGALIAS AL BANCO DE TIRO A CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y 5	WMAS Y TRONCOS, EXT SUPERVISIÓN, EQUIPO Y	RACCION DE TO	A	S Y
ARDINES, CO	RTE DE FOLLAJE EN SECCIONES, APILE DE F RA DE LA OBRA A TIRADERO INDICADO POR REGALIAS AL BANCO DE TIRO A CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y 6 AYUDANTES	WMAS Y TRONCOS, EXT SUPERVISION, EQUIPO Y M3 JOR	RACCION DE TO	5.000000	S Y
ARDINES, COI DESECHO FUE LATERIALES 1-RGL-MB LANO DE OBRI 4-ALB-5PE 2-ALB	RTE DE FOLLAJE EN SECCIONES, APILE DE F RA DE LA OBRA A TIRADERO INDICADO POR REGALIAS AL BANCO DE TIRO A CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y 6 AYUDANTES OFICIAL ALBAÑIL	WMAS Y TRONCOS, EXT SUPERVISION, EQUIPO Y M3 JOR JOR	RACCION DE TO	5.000000 1.000000	SY O
ATERIALES I-RGL-MB ANO DE OBRU- L-ALB-5PE	RTE DE FOLLAJE EN SECCIONES, APILE DE F RA DE LA OBRA A TIRADERO INDICADO POR REGALIAS AL BANCO DE TIRO CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y 5 AYUDANTES OFICIAL ALBAÑIL AYUDANTE	WMAS Y TRONCOS, EXT SUPERVISION, EQUIPO Y M3 JOR JOR	RACCION DE TO	5.000000 1.000000 5.000000	S Y
ATERIALES ATERIALES AND DE OBRA ALB-SPE ALB	RTE DE FOLLAJE EN SECCIONES, APILE DE F RA DE LA OBRA A TIRADERO INDICADO POR REGALIAS AL BANCO DE TIRO CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y 5 AYUDANTES OFICIAL ALBAÑIL AYUDANTE Volumen:	WMAS Y TRONCOS, EXT SUPERVISION, EQUIPO Y M3 JOR JOR	RACCION DE TO	5.000000 1.000000 5.000000	S Y
ATERIALES ARGL-MB ANO DE OBRA -ALB-SPE -ALB -AY	RTE DE FOLLAJE EN SECCIONES, APILE DE F RA DE LA OBRA A TIRADERO INDICADO POR REGALIAS AL BANCO DE TIRO A CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y 5 AYUDANTES OFICIAL ALBAÑIL AYUDANTE Volumen:	WMAS Y TRONCOS, EXT SUPERVISION, EQUIPO Y M3 JOR JOR JOR JOR	RACCION DE TO	1.000000 5.000000 0.300000	S Y
ATERIALES ARGL-MB ANO DE OBRA -ALB-SPE -ALB -AY	RTE DE FOLLAJE EN SECCIONES, APILE DE F RA DE LA OBRA A TIRADERO INDICADO POR REGALIAS AL BANCO DE TIRO CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y 5 AYUDANTES OFICIAL ALBAÑIL AYUDANTE Volumen:	WMAS Y TRONCOS, EXT SUPERVISION, EQUIPO Y M3 JOR JOR	RACCION DE TO	5.000000 1.000000 5.000000	S Y
ARDINES, COI ESECHO FUE LATERIALES 1-RGL-MB LANO DE OBRI 4-ALB-SPE 2-ALB 2-AY QUIPO Y HERR EQ066	REGALIAS AL BANCO DE TIRO REGALIAS AL BANCO DE TIRO A CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y 5 AYUDANTES OFICIAL ALBAÑIL AYUDANTE Volumen: VAMIENTA Motosierra Stihl mod. 076 con espada de 91 cm	WMAS Y TRONCOS, EXT SUPERVISION, EQUIPO Y M3 JOR JOR JOR JOR	RACCION DE TO	1.000000 5.000000 0.300000	S Y
ARDINES, COI DESECHO FUE MATERIALES 1-RGL-MB MANO DE OBRU 4-ALB-6PE 2-ALB 2-AY QUIPO Y HERF EQ066	REGALIAS AL BANCO DE TIRO REGALIAS AL BANCO DE TIRO CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y 6 AYUDANTES OFICIAL ALBAÑIL AYUDANTE Volumen: CAMIENTA Motosierra Stihl mod. 076 con espada de 91 cm (387) de 13.9 Kg	MAS Y TRONCOS, EXT SUPERVISION, EQUIPO Y M3 JOR JOR JOR JOR	RACCION DE TO	1.000000 5.000000 0.300000	S Y
ATERIALES AND DE OBRU- ALB-SPE ALB ANY WIPO Y HERR AND ODE ALB-SPE	RTE DE FOLLAJE EN SECCIONES, APILE DE F RA DE LA OBRA A TIRADERO INDICADO POR REGALIAS AL BANCO DE TIRO CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y 5 AYUDANTES OFICIAL ALBAÑIL AYUDANTE Volumen: CAMIENTA Motosierra Stihl mod. 076 con espada de 91 cm (387) de 13.9 Kg HERRAMIENTA MENOR I CAMION DE VOLTEO DE 14M3 MARCA	MAS Y TRONCOS, EXT SUPERVISION, EQUIPO Y M3 JOR JOR JOR HR %	RACCION DE TO	1.000000 5.000000 0.300000 0.030000	S Y





Incumplimiento. – B). - La tarjeta del concepto DOPI-023, en el análisis no se considera el pago correspondiente que menciona la descripción.

		NICIPIO DE ZAPO OBRAS PÚBLICA		UCTURA.	
DESCRIPCIÓN	GENERAL DE LOS TRABAJOS:		CONTRATO No.		
de Las Torres,	de parque lineal denominado Santa Margari , incluye: conexión con calle cerrada Santa La arias, colonia Santa Margarita 1a. Sección, eta	ura y obras	DOPI-N	1UN-PP-ID-LP-058-2024	PT 17
de Zapopan. J	lalisco.			FECHA DE INICIO:	15/08/2024
RAZÓN SOCIA	AL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITAN	(TE:	FECHA DE TERMINO:	31/12/2024
EMARCO S.A	L DE C.V.			FECHA DE APERTURA:	30/07/2024
TABLET	AS DE CONCEPTOS DE TRABAJO (es	pecificando las o	aracterísticas es	pecificas, las unidades y las	cantidades
TARSET	neces	sarias para la cor	recta ejecución)		
Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad	
Partida:	A	Análisis No.:		1	THE RESERVE
Análisis:	DOPI-023	PZA		1.0000	-
IATERIALES 1-RGL-MB	REGALIAS AL BANCO DE TIRO	M3		7.000000	
MANO DE OBF	tA .				
	RA CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y 5 AYUDANTES				NA IN
4-ALB-5PE	CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y 5	JOR JOR		1.000000	
04-ALB-5PE 02-ALB	CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y 5 AYUDANTES				
MANO DE OBR 04-ALB-5PE 02-ALB 02-AY	CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y 5 AYUDANTES OFICIAL ALBAÑIL	JOR	24 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 1	1.000000	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
14-ALB-5PE	CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y 5 AYUDANTES OFICIAL ALBAÑIL AYUDANTE	JOR	##	1.000000 5.000000	<u> </u>
VAALB-SPE 12-ALB 12-AY	CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y 6 AYUDANTES OFICIAL ALBAÑIL AYUDANTE Volumen:	JOR JOR	A9 1/2	1.000000 5.000000 0.333333	
4-ALB-5PE 12-ALB 12-AY	CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y 6 AYUDANTES OFICIAL ALBAÑIL AYUDANTE Volumen:	JOR JOR	#2	1.000000 5.000000 0.333333	
A-ALB-5PE V2-ALB V2-AY EQUIPO Y HER CEQ068 V3-56MO-002	CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y 5 AYUDANTES OFICIAL ALBAÑIL AYUDANTE Volumen: Volumen: RRAMIENTA Motosierra Stihl mod. 076 con espada de 91 cm (367) de 13.9 Kg HERRAMIENTA MENOR	JOR JOR HR		1.000000 5.000000 0.333333 3.000000	
A-ALB-5PE V2-ALB V2-AY EQUIPO Y HER CEQ068 V3-56MO-002	CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y 5 AYUDANTES OFICIAL ALBAÑIL AYUDANTE Volumen: RRAMIENTA Motosierra Stihl mod. 076 con espada de 91 cm (367) de 13.9 Kg	JOR JOR HR	# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.000000 5.000000 0.333333 3.000000 0.030000 0.285714	
2-ALB 22-ALB 22-AY EQUIPO Y HER DEQ068 23-%MO-002 23-CAM14-LT9	CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y 5 AYUDANTES OFICIAL ALBAÑIL AYUDANTE Volumen: RRAMIENTA Motosierra Stihl mod. 076 con espada de 91 cm (367) de 13.9 kg HERRAMIENTA MENOR 151 CAMION DE VOLTEO DE 14M3 MARCA	JOR JOR HR	## 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	1.000000 5.000000 0.333333 3.000000	
24-ALB-5PE 12-ALB 12-AY EQUIPO Y HER CEQ066 13-4-MO-002	CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y 5 AYUDANTES OFICIAL ALBAÑIL AYUDANTE Volumen: RRAMIENTA Motosierra Still mod. 076 con espada de 91 cm (367) de 13.9 Kg HERRAMIENTA MENOR IST CAMION DE VOLTEO DE 14M3 MARCA STERLING MODELO LT9513	JOR JOR HR HR		1.000000 5.000000 0.333333 3.000000 0.030000 0.285714	





Incumplimiento. – C). - La tarjeta del concepto DOPI-037, en el análisis no se considera el insumo que se encuentra en la descripción.

	DIRECCIÓN D		IPIO DE ZAI BRAS PÚBL			RUCTI	JRA.		
DESCRIPCIÓN	GENERAL DE LOS TRABAJOS:	_		Iron	TRATO No.				
Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de Las Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024 complementarias, colonia Santa Margarita 1a. Sección, etapa 02, Municipio							PT 17		
compiementa: de Zapopan, Ja		tapa	U.Z., Municipio	ì					
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:		FIRMA DEL LICITANTE:				FECHA DE INICIO:		15/08/2024	
FEMARCO S.A. DE C.V.							FECHA DE TERMINO: FECHA DE APERTURA:		31/12/2024 30/07/2024
TARJETA	AS DE CONCEPTOS DE TRABAJO (e nece	-0.00	cificando la: as para la c				icas, las u	nidades y las	cantidades
Código	Concepto	I	Unidad	T	Op.	T	Cantidad		
Partida:	DOPI-037	And	ilisis No.: M2			- 4315	6100	1	
ERRAMIENTA IATERIALES 1-ME-66-1010	MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 2.5M :		M2				1.05000		
IANO DE OBRA									
4-ALB-2PE	CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y : PEONES	2	JOR						
2-ALB	OFICIAL ALBAÑIL		JOR				1.00000	0	
2-PE	PEON		JOR				2.00000	0	
	Volumen:						0.00222	2	
T									
QUIPO Y HERE	HERRAMIENTA MENOR		%				0.03000		
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	CHARGETTANAMA		~				0.00000		





Incumplimiento. – D). - La tarjeta del concepto DOPI-044, en el análisis considera un excedente en el material a utilizar (excede 10%)

		NICIPIO DE ZAPOPA OBRAS PÚBLICAS		RUCTURA.		
DESCRIPCIÓN	GENERAL DE LOS TRABAJOS:	I	CONTRATO No.			
	de parque lineal denominado Santa Margari	ta, ubicado en Av.			DOCUMENTO	
	incluye: conexión con calle cerrada Santa La		DOPI-	MUN-PP-ID-LP-058-2024	PT 17	
	rias, colonia Santa Margarita 1a. Sección, eta	spa 02, Municipio				
le Zapopan, Ja		FIRMA DEL LICITANTI	F.	FECHA DE INICI	O: 15/08/2024	
	L DEL LICITANTE:	PINIVIA DEL DETTANTI		FECHA DE TERMIN	THE REAL PROPERTY AND PERSONS ASSESSMENT OF THE PERSONS ASSESSMENT OF	
EMARCO S.A.	DE C.V.			FECHA DE APERTUR	A: 30/07/2024	
TAPIET	AS DE CONCEPTOS DE TRABAJO (es	pecificando las car	racterísticas e	specificas, las unidades y la	as cantidades	
IACULIA		sarias para la corre				
		NDV	~	Cantidad		
Código	Concepto	Unidad Analisis No.:	Op.	1 Carloted		
artida: Inálisis:	DOPI-044	PZA		608.0000		
BROPRENSA RENA 1:3 DE ESPERDICIOS	2 CM MÍNIMO, INCLUYE: MATERIALES, ACA S, AJUSTES, EQUIPO, ASI COMO LA LIMPIEZA	NDAS DE 40 X 40 X 4 C OR COMO MÍNIMO DE S ARREOS: ALMACENAJE	CM, COLOR NEGI SEPARACIÓN, AS ES. PREPARACIÓ	RO 2500, CON SELLADOR ACREA SENTADO CON MORTERO CEMEN ON DE LA SUPERFICIE, RECORTE	TO- ES,	
HERRAMIENT	^					
MATERIALES						
1-GPD-40404	GUÍA PODOTÁCTIL PUNTUAL Y/O AVANCE CON LÍNEAS, PREFABRICADA A BASE DE CONCRETO VIBROPRENSADO, RESISTENCIA DE F°C= 250 KG/CM2, MEDIDAS DE 40 X 40 X 4 CM, COLOR			1.000000		
	MEDIUMS DE 40 % 40 % 4 OM, DOLON					
	NEGRO 2500, CON SELLADOR ACRILICO LIBRE DE SOLVENTES MATE					
1	NEGRO 2500, CON SELLADOR ACRILICO					
IANO DE OBR	NEGRO 2500, CON SELLADOR ACRILICO LIBRE DE SOLVENTES MATE					
	NEGRO 2500, CON SELLADOR ACRILICO LIBRE DE SOLVENTES MATE A CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y 2					
4-ALB-2PE	NEGRO 2500, CON SELLADOR ACRILICO LIBRE DE SOLVENTES MATE A CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y 2 PEONES			1.000000		
4-ALB-2PE 2-ALB	NEGRO 2500, CON SELLADOR ACRILICO LIBRE DE SOLVENTES MATE A CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y 2	JOR		1,000000		
MANO DE OBR M-ALB-2PE 12-ALB 12-PE	NEGRO 2500, CON SELLADOR ACRILICO LIBRE DE SOLVENTES MATE A CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y 2 PEONES OFICIAL ALBAÑIL	JOR JOR	:	2.000000		
M-ALB-2PE	NEGRO 2500, CON SELLADOR ACRILICO LIBRE DE SOLVENTES MATE A CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y 2 PEONES OFICIAL ALBAÑIL	JOR JOR	:		ACTION OF THE STREET,	
M-ALB-2PE	NEGRO 2500, CON SELLADOR ACRILICO LIBRE DE SOLVENTES MATE A CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y 2 PEONES OFICIAL ALBAÑIL PEON	JOR JOR		2.000000		
M-ALB-2PE 12-ALB 12-PE	NEGRO 2500, CON SELLADOR ACRILICO LIBRE DE SOLVENTES MATE A CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y 2 PEONES OFICIAL ALBAÑIL PEON Volumen:	JOR JOR	·	2.000000		
M-ALB-2PE 12-ALB 12-PE	NEGRO 2500, CON SELLADOR ACRILICO LIBRE DE SOLVENTES MATE A CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y 2 PEONES OFICIAL ALBAÑIL PEON Volumen: RAMIENTA	JOR JOR		2.000000		
H-ALB-2PE 12-ALB 12-PE	NEGRO 2500, CON SELLADOR ACRILICO LIBRE DE SOLVENTES MATE A CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y 2 PEONES OFICIAL ALBAÑIL PEON Volumen:	JOR JOR JOR		2.000000		
M-ALB-2PE 12-ALB 12-PE	NEGRO 2500, CON SELLADOR ACRILICO LIBRE DE SOLVENTES MATE A CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y 2 PEONES OFICIAL ALBAÑIL PEON Volumen: RAMIENTA	JOR JOR JOR		2.000000		
4-ALB-2PE 2-PE 2-PE 2-PE 2-14-0-002	NEGRO 2500, CON SELLADOR ACRILICO LIBRE DE SOLVENTES MATE A CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y 2 PEONES OFICIAL ALBAÑIL PEON Volumen: RAMIENTA	JOR JOR JOR		2.000000		
A-ALB 2-PE 22-PE 22-PE 23-N-VO-002	NEGRO 2509, CON SELLADOR ACRILICO LIBRE DE SOLVENTES MATE A CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y 2 PEONES OFICIAL ALBAÑIL PEON VOIUTION: RAMIENTA HERRAMIENTA MENOR MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3	JOR JOR JOR		2.000000		<u></u>
A-ALB-2PE 2-ALB 2-PE 2-SEPO Y HER 3-5-YO-002 ASICOS 4-GA-1:3	NEGRO 2500, CON SELLADOR ACRILICO LIBRE DE SOLVENTES MATE A CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y 2 PEONES OFICIAL ALBAÑIL PEON Volumen: RAMIENTA HERRAMIENTA MENOR	JOR JOR JOR		2.000000		h
ASIOS ASIOS ASIOS ASIOS ASIOS	NEGRO 2500, CON SELLADOR ACRILICO LIBRE DE SOLVENTES MATE A CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y 2 PEONES OFICIAL ALBAÑIL PEON VOIUMEN: RAMIENTA HERRAMIENTA MENOR MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 CON REVOLVEDORA DE 1 SACO	JOR JOR JOR M3		2.000000 0.020833 0.030000		
A-ALB-2PE 2-ALB 2-PE 2-PE 2-ALB 3-ALVO-002 AASICOS 4-CA-1:3 1-AG-AR 1-AG-AR	NEGRO 2500, CON SELLADOR ACRILICO LIBRE DE SOLVENTES MATE A CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y 2 PEONES OFICIAL ALBAÑIL PEON Volumen: RAMIENTA HERRAMIENTA MENOR MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 CON REVOLVEDORA DE 1 SACO MATERIAL DE BANCO ARENA DE RIO	JOR JOR JOR M3 M3		2.000000 0.020833 0.030000		
M-ALB-2PE 12-ALB 12-PE	A CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y 2 PEONES OFICIAL ALBAÑIL PEON VOIUMEN: RAMIENTA HERRAMIENTA MENOR MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 CON REVOLVEDORA DE 1 SACO MATERIAL DE BANCO ARENA DE RIO CEMENTO GRIS CUADRILLA DE 3 PEONES REVOLVEDORA MYM-MIMZ-TTD 2 SACOS de 15 hp	JOR JOR JOR M3 M3 TON JOR		2.000000 0.020833 0.030000 0.975000 0.440000		1
ALB-2PE 12-ALB 12-PE 12-ALB 12-PE 13-ALC-002 13-ALC-AL-3 11-AG-AR 11-AG-AR 11-AG-AR 11-AG-AR 11-AG-AR 11-AG-AR 11-AG-AR 11-AG-AR 11-AG-AR	NEGRO 2500, CON SELLADOR ACRILICO LIBRE DE SOLVENTES MATE A CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y 2 PEONES OFICIAL ALBAÑIL PEON VOLUMBRY: RAMIENTA HERRAMIENTA MENOR MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 CON REVOLVEDORA DE 1 SACO MATERIAL DE BANCO ARENA DE RIO CEMENTO GRIS CUADRILLA DE 3 PEONES	JOR JOR JOR M3 M3 TON JOR		2.000000 0.020833 0.030000 0.975000 0.440000 0.068039		
A-ALB-2PE 12-ALB 12-PE 12-ALB 12-PE 13-ALO-002	NEGRO 2500, CON SELLADOR ACRILICO LIBRE DE SOLVENTES MATE A CUADRILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y 2 PEONES OFICIAL ALBAÑIL PEON Volumen: RAMIENTA HERRAMIENTA MENOR MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 CON REVOLVEDORA DE 1 SACO MATERIAL DE BANCO ARENA DE RIO CEMENTO GRIS CUADRILLA DE 3 PEONES REVOLVEDORA MYM.MM2-TTD 2 sacos de 15 hp mol. Lister diesei	JOR JOR JOR M3 M3 TON JOR HR		2.000000 0.020833 0.030000 0.975000 0.440000 0.068039 0.224090		_





Incumplimiento. – E). - La tarjeta del concepto DOPI-075, en el análisis no se considera el insumo que se encuentra en la descripción.

			APOPAN, JALISCO LICAS E INFRAES			141 - 9 -0	
DESCRIPCIÓN	GENERAL DE LOS TRABAJOS:		CONTRATO No				
Construcción	de parque lineal denominado Santa Marg	garita, ubicado en A	iv.			DOCUMENTO	
de Las Torres,	, incluye: conexión con calle cerrada Santa	Laura y obras	000	I-MUN-PP-ID-LP-058-20	24	PT 17	
complementa	arias, colonia Santa Margarita 1a. Sección,	etapa 02, Municipi	io	11101111101010101	24	PIII	
de Zapopan.							
RAZON SOCIA	AL DEL UCITANTE:	FIRMA DEL LICI	TANTE:	Desired the Assessment of the	IA DE INICIO:	15/08/2024	
FEMARCO S.A	L DE C.V.				DE TERMINO:	31/12/2024	
				FECHA D	E APERTURA:	30/07/2024	
TAPIET	AS DE CONCEPTOS DE TRABAJO	as nacificando la	e caraclaristicas	nenocificae las uni	fadas u las	cantidadee	
TAGGET			correcta ejecució		Jaues y las	Cantidades	
	Hot	cesarias para ia	correcta ejecucio	117			
Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad			
Parsda		2 Análisis No.;		1		9	
Anālīsis:	DOPI-075	M2		15.2100			
	ADERA PARA LOSA PERUETE DE LUCI	M ACABADO COM	IN, INCLUYE: SUMIN	STRO DE MATERIALES	ACARREOS.		
CORTES, HAS				DE OBRA, LIMPIEZA			
HERRAMIENTA	A H L SI GOOD TO LONG THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF T	I be offer					
MATERIALES	Richard And America	n lessones	Charles Toronton				
01-MD-CP18	TRIPLAY PARA CIMBRA DE 18MM DE 1.2	2 x PZA		0.069986			
	244 5 8 70 00 60 75 500		mili en la Batti				
01-MP-BRR-24	10 BARROTE DE MADERA DE PINO PAI	RA PZA		0.136883			
	POLIN DE MADERA DE PINO PAI	DA MIL	Market Committee Committee				
01-MO-PL4410	CONSTRUCCION DE 4"x4"x10"	RA PZA	0.00 (2.00 (1.00 (0.00))	0.230353			
01-ALM-16	ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 16	KG		0.300000			
01-CMB-DSL	COMBUSTIBLE DIESEL	LT	100	0.300000			
01-CLV-2	CLAVOS PARA MADERA DE Zº	KG		0.100000			
01-CLV-4	CLAVOS DE 4°	KG		0.100000			
01-DSM-G-40	DESMOLDANTE MOLDUCRETO G-40, MO			0.200000			
	CURACRETO						
MANO DE OBR		100					V
4-CRP-1AY	CUADRILLA DE OFICIAL CARPINTERO	Y JOR			/ \	/	
12-CRPON	AYUDANTE OFICIAL CARPINTERO	JOR		1.000000	611		1
IZ-CHPON IZ-AY	AYUDANTE	JOR			1/		
ALOPAT T	ATOLYGYTE	JUK	1003	1.000000	V		
	Volumen:			0.090909	A		
	Y GRUTTAGE.			0.090909			1
					//		
A							
FOURD WHER	RAMIENTA				11		
EQUIPO NHER	RAMIENTA HERRAMIENTA MENOR	%		0.030000			1.





Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.





I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A.- Proposición Económica (PE)

DOCUMENTO PE 7 RESUMEN DE IMPORTES PARA LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA

RESUMEN DE IMPORTES PARA LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA, (EN FORMATO ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA) ES EL DOCUMENTO DONDE LOS LICITANTES DEBERÁN INTEGRAR LOS SIGUIENTES RUBROS:

- a) IMPORTE POR MATERIALES.
- b) IMPORTE POR MANO DE OBRA.
- c) IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO.
- d) IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS.
- e) IMPORTE DE FINANCIAMIENTO.
- f) IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA.
- g) PRESUPUESTO TOTAL (ES LA SUMA DE LOS NUMERALES DEL ENCISO "A" AL ENCISO "F", MÁS LOS CARGOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY).

Incumplimiento. – El licitante presenta en su tasación un importe distinto al de su catálogo.

Página 75 de 85





A	MUNICEPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÓBLICAS E INFRAESTRUCTURA. UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PUBLICA.			-ID-LP-058-2024	1 Suprison
135	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO: 15/08/2	024	
bolderne de		FECH	A DE TERMINACIÓN: 31/12/2	024	
spopen	Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de Las Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias,		AZO DE EJECUCIÓN: 139 DIA	THAT IGH CS	
	colonia Santa Margarita 1a. Sección, etapa 02, Município de Zapopan, Jalisco.				MARKET BY
		FECHA	DE PRESENTACIÓN: 30/07/2	124	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V.		MARTIN ALEJANDRO	FIRMA DEL LICITANTE D DIEZ MARINA INZUNZA ITANTE LEGAL	PE-1
		CATÁLOGO DE CONCEPTOS			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N
	RESUMEN DE PARTIDAS				
	Construcción de parque lineal denominado 3 ante Margarits, unicado se Av. de Las Torres, incluyer consisten con calle certada Sante Laura y obras complementarias, colonia banta Margarita 1s. Sección, elape 02. Marcioles de Ziappas, Jaimoso.				
Blank	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				\$ 249,939
A B	PRELIMINARES BANQUETAS, CRUCES PEATONALES Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL				\$ 1,354,283
81	BANQUETAS				\$ 1,339,301 \$ 14,981
B2	LIMPIEZA				\$ 1,861,684
C	PARQUE CENTRAL (CAMELLÓN)				5 1,200,910
C1	ANDADORES				\$ 132,435
C1.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS				\$ 760,007
C12 C13	PISOS DE CONCRETO MOBILLARIO				\$ 310,462
C2	BANCA DE CONCRETO				\$ 162,975
C2.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS				8 14,615
C2.2	ALBANILERIAS				\$ 148,358 \$ 472,873
C3	VEGETACIÓN Y ARBOLADO				\$ 437,566
03.4	VEGETACIÓN				\$ 35,303
C3.2	ALCORQUES				\$ 16,915
C4	LIMPIEZA				\$ 1,310,432
D	ALCANTARILLADO SANITARIO				\$ 670,785
D1	LÍNEA PRINCIPAL POZOS DE VISITA				\$ 175,370
D2 D3	DESCARGAS DOMICILIARIAS				\$ 464,260
E	AGUA POTABLE				\$ 1,099,493
E1	LÍNEA PRINCIPAL				\$ 425,482 \$ 165,184
E2	TOMAS DOMICILIARIAS				\$ 160,184
E3	CAJA DE VÁLVULAS				\$ 282,115
E4	PIEZAS ESPECIALES				\$ 844,611
F	RED DE ALUMBRADO PÚBLICO				medicine so source
	IMPORTE TOTAL CON LETRA			SUBTOTAL M.	Problem to the Committee of the same of the property
/		CHATDO DECOCOST	00 M M	IVA M.	
SIET	E MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTI	CUATRO PESOS 92/1	UU M.N.	TOTAL M.	N. \$ 7,795,724
	SUBTOTAL M. N	N. S	6,720,45	2 52	
	SOBIOTAL III. I				
V	IVA M. N	v. \$	1,075,27	2.40	
	TOTAL M. N	v. \$	7.795.72		





MUNICIPIO DE ZAPOI DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E I Zapopan	And the State of t	Obras Públicas e Infraestructions controllegal de la Conti		OCEDIMENTO No. : N-PP-ID-LP-058-2024		IMENTO E-7
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: JANOTAR NOMBRE VIO DESCRIPCIÓN DE LA OBRAL	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	FRMA DEL UCITANTE	FECHA:	PLAZO DE EJECUCIÓN:	HOJA:	1
Construcción de parque líneal denomínado Santa Margarita, utilicado en Av. de Las Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias, colonia Santa Margarita 1a. Sección, etapa 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.	URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V.	SATION BUILD	30-jul-24	139 DIAS NATURALES	DE .	1

EL IMPORTE DE LOS RUBROS PARA LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMETICA ES EL DOCUMENTO DONDE LOS LICITANTES DEBERAN INTEGRAR LOS SIGUIENTES RUBROS. (EN EL FORMATO ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA)

		Presupuesto Total: \$	8,720,861.28
Importe por Utilidad Propuesta:	\$	585,871,47	9,55000%
Importe por Financiamiento:	5	12,582.34	0.20552%
Importe por Costo Indirecto:	\$	376,178,73	6.59387%
Importe por Costo Directo:	\$	5,744,018.74	100.00000%
Importe por Maquinaria y Equipo:	\$	548,381.82	9.54701%
Importe de Mano de Obra:	\$	1,335,104.69	24.28796%
Importe de Materiales:	2	3,800,532.23	66.16504%

Presupuesto total (Es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios

Presupuesto Total:

\$

6,720,651.28

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y "VI. - EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA:"

VI.1.- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, sólo procederá a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificarán, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante, será motivo de desechamiento de la misma.





NO.	NOMBRE / DENOMINACIÓN	RESULTADO
1	GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGIÓN, S.A. DE C.V.	CUMPLE
5	MDG EQUIPO Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	CUMPLE
8	INGENIERIA Y PROYECTOS R. Y M, S.A. DE C.V.	CUMPLE
9	ERBAZA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
11	CONSTRUCCIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE
13	BASIS DESARROLLO E INNOVACION, S.A. DE C.V.	CUMPLE
19	LAMBDA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CUMPLE
20	MAGUCE, S.A. DE C.V.	CUMPLE
21	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA S.A. DE C.V.	CUMPLE
23	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V.	CUMPLE
24	SERVICIOS EN INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE OBRA SUSTENTABLE 52, S.A. DE C.V.	CUMPLE
27	VIALITEK GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	CUMPLE
29	NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V.	CUMPLE
30	INGENIERIA TOPOGRAFICA BERSA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
34	NOVA CONSTRUCCIÓN ACABADOS EN CONCRETO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
36	SANDSTONE GLOBAL, S.A. DE C.V.	CUMPLE
38	IMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
41	ANITSUJ, S.A. DE C.V.	CUMPLE
45	EXPEKTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
46	ARTMER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
47	CORF MAQUINARÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CUMPLE
48	SEISLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
50	SERVICIO ELECTROMÉCANICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CUMPLE
51	GRUPO CONSTRUCTOR URCEDIC, S.A DE C.V.	CUMPLE
53	CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V.	CUMPLE
54	GALIACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
57	VALAKAR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	CUMPLE
58	GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.	CUMPLE
59	PASOS CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON GRUPO CONSTRUCTOR SOTHI, S.A. DE C.V.	CUMPLE
60	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.	CUMPLE
61	PARÁBOLA ESTUDIOS, S.A. DE C.V.	CUMPLE
63	CIVIL FRATERNITY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CUMPLE

Página 78 de 85





Una vez evaluadas las propuestas técnicas se procedió a desechar las que "no cumplen" con los requisitos solicitados, pasando a la siguiente etapa de evaluación económica por el método de Tasación Aritmética, en la cual se determinó quién sería el licitante ganador del Contrato de obra pública o servicios relacionados con las mismas.

EVALUACIÓN TASACIÓN ARITMÉTICA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

Se procedió a evaluar las propuestas económicas cuya propuesta técnica resultó ser solvente por haber superado la evaluación binaria, para garantizar que **el presupuesto total** asegure al Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de los trabajos, teniéndose los siguientes importes:

NO.	LICITANTE	IMPORTE SIN IVA
1	GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGIÓN, S.A. DE C.V.	\$7,384,233.28
5	MDG EQUIPO Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	\$7,533,035.35
8	INGENIERIA Y PROYECTOS R. Y M, S.A. DE C.V.	\$7,996,416.29
9	ERBAZA, S.A. DE C.V.	\$7,177,209.80
11	CONSTRUCCIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	\$7,202,406.93
13	BASIS DESARROLLO E INNOVACION, S.A. DE C.V.	\$7,221,372.02
19	LAMBDA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$7,165,873.87
20	MAGUCE, S.A. DE C.V.	\$6,869,689.62
21	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA S.A. DE C.V.	\$6,999,341.67
23	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V.	\$7,035,714.95
24	SERVICIOS EN INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE OBRA SUSTENTABLE 52, S.A. DE C.V.	\$6,852,879.11
27	VIALITEK GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$7,593,515.92
29	NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V.	\$13,870,657.01
30	INGENIERIA TOPOGRAFICA BERSA, S.A. DE C.V.	\$6,985,299.41
34	NOVA CONSTRUCCIÓN ACABADOS EN CONCRETO, S.A. DE C.V.	\$6,922,624.60
36	SANDSTONE GLOBAL, S.A. DE C.V.	\$7,823,808.91
38	IMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$8,084,744.46
41	ANITSUJ, S.A. DE C.V.	\$7,771,491.49
45	EXPEKTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$8,601,305.92
46	ARTMER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$7,019,056.62
47	CORF MAQUINARÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$6,965,072.21
48	SEISLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$8,380,312.42

Págin





50	SERVICIO ELECTROMÉCANICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$6,895,090.68
51	GRUPO CONSTRUCTOR URCEDIC, S.A DE C.V.	\$7,347,524.19
53	CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V.	\$7,140,473.23
54	GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$6,925,127.52
57	VALAKAR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	\$7,661,857.33
58	GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.	\$7,065,244.99
59	PASOS CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON GRUPO CONSTRUCTOR SOTHI, S.A. DE C.V.	\$7,023,326.22
60	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.	\$6,858,354.41
61	PARÁBOLA ESTUDIOS, S.A. DE C.V.	\$7,513,468.31
63	CIVIL FRATERNITY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$6,931,054.73
1 1200		

Se procedió a realizar el desarrollo de la tasación aritmética mediante la tabla respectiva, conforme a las siguientes etapas:

- I.- Eliminación por rango de aceptación:
- II.- Determinación de precios de mercado;
- III.- Determinación de insuficiencias;
- IV.- Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

I.- ELIMINACIÓN POR RANGO DE ACEPTACIÓN MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN EL GRIAD FÓBICAS E INFRASTRUCTURA. UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATADOS DE CORRA PUBLICA JESTATURA DE REPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS TABLA DE EVALUACIÓN POR MEDIO DE TASACIÓN ARTIMETICA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL DENAMINADO SANTA MARGARITA, UBICADO EN AV, DE LAS TORRES, INCLUYE. CONDICION CON CALLE CERRADA SANTA SUDEA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLOMIA SANTA MARGARITA 12. SECCIÓN, ETARA QUINICIPIO DE ZAPOSAN, JALISCO. SPINOS DE CARDOS SANTA SUDEA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLOMIA SANTA MARGARITA 12. SECCIÓN, ETARA QUINICIPIO DE ZAPOSAN, JALISCO. SPINOS DE CARDOS SANTAS SUDEA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLOMIA SANTA MARGARITA 12. SECCIÓN, ETARA QUINICIPIO DE ZAPOSAN, JALISCO. SPINOS DE CARDOS SANTAS SUDEA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLOMIA SANTA MARGARITA 12. SECCIÓN, ETARA QUINICIPIO DE ZAPOSAN, JALISCO. SPINOS DE CARDOS SANTAS SUDEA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLOMIA SANTA MARGARITA 12. SECCIÓN, ETARA CARDOS SANTAS SUDEA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLOMIA SANTA MARGARITA 12. SECCIÓN, ETARA CARDOS SANTAS SUDEA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLOMIA SANTA MARGARITA 12. SECCIÓN, ETARA CARDOS SANTAS SUDEA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLOMIA SANTA MARGARITA 12. SECCIÓN, ETARA CARDOS SANTAS SUDEA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLOMIA SANTA MARGARITA 12. SECCIÓN, ETARA CARDOS SANTAS SUDEA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLOMIA SANTA MARGARITA 12. SECCIÓN, ETARA CARDOS SANTAS SUDEA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLOMIA SANTA MARGARITA 12. SECCIÓN ETARA CARDOS SANTAS SUDEA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLOMIA SANTA MARGARITA 12. SECCIÓN ETARA CARDOS SANTAS SUDEA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLOMIA SANTA MARGARITA 12. SECCIÓN ETARA CARDOS SANTAS SUDEA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLOMIA SANTA MARGARITA 12. SECCIÓN ETARA CARDOS SANTAS SUDEA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COLOMIA SANTA MARGARITA 12. SECCIÓN ETARA CARDOS SANTAS SUDEA Y OBRAS CONTRA CARDOS SANTAS SUDEA Y OBRAS CO





IMPORTES DESGLOSADOS DE LAS PROPUESTAS

				E ST		COSTO DIRECTO					提 推 6 3 3 3 6	
CÓDIGO	EMPRESA		IMPORTE PROPUESTA		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO	COSTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY	
1	SERVICIOS EN INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE OBRA SUSTENTABLE 52, S.A. DE C.V.	5 6	852,879,21	\$	8,911,481.40	5 1,443,984.74	\$ 502,876,41	\$ 465,623,40	\$ 18,979.25	\$ 507,631.62	\$	
2	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.	5 6	658,354.41	5	3,836,642.76	\$ 1,446,076.63	\$ 578,296.39	\$ 365,316.58	5 4,979:82	626,765.94	5	
3	MAGUCE, S.A. DE C.V.	\$ 6,	869,689.62	5	9,730,350.95	\$ 1,289,084.90	\$ 705,986.13	5 519,780.14	\$	5 624,520.21	5	
4	SERVICIO ELECTROMÉCANICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$ 6,	895,090.68	5	3,896,890.25	5 1,405,278.92	\$ 448,904.03	\$ 460,085.86	\$ 31,055.80	\$ 605,494.84	S	
5	NOVA CONSTRUCCIÓN ACABADOS EN CONCRETO, S. A. DE C.V.	\$ 6,	922,624.60	5	4,170,262.24	\$ 1,469,528.15	\$ 226,575,35	5 425,347,48	5 1.433.76	\$ 629,314.70	5	
6	GALIACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 5,	925,127,52	5	3,875,818.18	\$ 1,349,463.25	\$ 469,393,04	\$ 569,467,45	\$ 31,820,71	\$ 629,546.26	S	
7	CIVIL FRATERNITY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 6,	931,054.73	S	3,893,524.99	\$ 1,396,501.44	\$ 485,718.99	\$ 462,059.63	5 6,237.81	5 636,844.71	5	
8	CORF MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$ 6,	965,072,21	S	3,890,684.23	\$ 1,588,908,74	5 483.172.39	5 918,848.88	\$ 50,251.81	5 633,166,56	\$	
9	INGENIERIA TOPOGRAFICA BERSA, S.A. DE C.V.	5 6.	985,299.41	5	4,164,210.45	5 1,479,776.18	\$ 227,027,96	\$ 449,641.92	5 1,010.23	\$ 663,775.01	S. C.	
10	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA S.A. DE C.V.	\$ 6.	999,841.67	S	3,896,890.25	5 1,405,278,92	\$ 448,904.03	\$ \$75,107.32	\$ 56,935,62	5 574,480,45	5	
11	ARTMER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	5 7.	019,056.62	5	3,903,687.59	5 1,463,714.36	\$ 580,682,65	\$ 402,105.98	\$ 14,415,57	S 654,493,45	S	
12	PASOS CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON GRUPO CONSTRUCTOR SOTHI, S.A. DE C.V.	\$ 7.	023,326.22	s	4,151,380.22	5 1,473,279,57	\$ 226,952.59			E TOTAL SE	5	
23	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V.	5 7	035,714.95	5	3,845,661.76	5 1,300,614,67	\$ 648,866.67	\$ 576,616,74	\$ 24,302.53	\$ 639,605,24	9	
14	GRUPO DONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.		065,244.99	S	3,740,634.28	\$ 1,465,132.32	5 781,227,831	\$ 423,950.01	5 11,183.70	5 642,307.81	5	
15	CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V.	5 7.	140,473,23	\$	3,752,094.12	5 1,452,170.21	\$ 549,510.27	\$ 825,497.72	\$ 44,843.15	\$ 556,357,76	5	
16	LAMEDA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$ 7.	165,873.87	S	3,995,400.88	\$ 1,487,159,16	5 604,891,42	5 365,246,92	\$ 3,177,46	5 709,998.08	5	
17	ERBAZA, S.A. DE C.V.		177,209,80	5	4,079,309.27	\$ 1,460,310.01	\$ 648,228.76	5 445,452.99	\$ 13,264,60	\$ 531,645,17	5	
18	CONSTRUCCIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE. S. DE R.L. DE C.V.	5 7	202,406.93	S	3,997,473,72	5 1,508,803,34	\$ 608,165,81	\$ 366,866.68	5 3,198.99	S 717,898,45	5	
19	BASIS DESARROLLO E INNOVACION, S.A. DE C.V.		221,872.02	5	3,997,871.76	\$ 1,502,503.88	5 606,872.14	5 366,484.61	\$ 3,188,07	5 744,502.04	5	
20	GRUPO CONSTRUCTOR URCEDIC, S.A DE C.V.		347,524,19	S	4,064,375.29	5 1,516,453,34	\$ 544,688.01	\$ 520,668.91	\$ 31,995.51	\$ 667,818.80	\$	
21	GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGIÓN, S.A. DE C.V.		384,233.28	S	4,093,717.86	\$ 1,638,645,53	5 581,263.07	5 397,715,78	5 20,700.11	5 654,635.71	5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
22	PARÁBOLA ESTUDIOS, S.A. DE C.V.	5 7.	513,468.31	(955)	4 595 935 70	9 1,640,579.19	5 328,549.79	5 447,532.21	S 14,708,17	5 688,035,81	9	
23	MDG EQUIPO Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	\$ 7.	583,035.35	2	4,006,533.50	5 1.557.810.58	S 715,427,72	\$ 600,380.36	5 3,102.79	\$ 651,998,90		
24	VIALITEK GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		593.515.92	S	3,954,858,29	\$ 1,794,692,47	5 648,771,68	\$ 447,882.57	\$ 25,471.99	\$ 721.526.09	c	
25	VALAKAR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.		561,857,33	5	3,985,513.42	5 1,806,565.63	\$ 648,346.70	\$ 515,932.59	9 19,651,71	\$ 685,974.09	e la	
	ANITSUL S.A. DE C.V.		771,491.49	S	4,043,765.59	\$ 1,718,067.52	\$ 669,800.24	5 509,563.52	5 49,878.05	9 780,670.27	5	
27	SANDSTONE GLOBAL S.A. DE C.V.		525,808,91	S	4,155,875.69	\$ 1,529,422.95	\$ 770,319.69	5 517,249.40	\$ 2,675.93	888 285 24	c .	
28	INGENIERIA Y PROYECTOS R. Y M. S.A. DE C.V.		996,416.29	S	3,908,978.59	\$ 2,207,464,48	5 660,612.29	5 441,096.17	\$ 8,556.40	5 759,644.39	S	
29	IMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		084,744,46	NAME OF TAXABLE PARTY.	DESCALIFICADO	DESCAUFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCAUFICADO	DESCALIFICADO	
50	SEISLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		380,312.42		DESCAUFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCAUFICADO	DESCALIFICADO	
31	EXPEXTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		501,305.87		DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	
32	NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V.		370.657:01		DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	

II.- DETERMINACIÓN DE PRECIO DE MERCADO

IMPORTE PROPUESTA	MATERIALES Y CONSUMBLES	HONORARIOS Y MANO DE OBRA	PROGRAMAS DE COMPUTO Y EQUIPO	COSTO INDIRECTO	FIN	NCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
-15					s	16,938.41	660.848.43	





III.- DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIAS

					VALOR	DE	INSUFICIENCIA P	ARCIA	L		
					COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO		FINANCIAMIENTO			
CÓDIGO	EMPRESA	MATERIALES			MANO DE OBRA	MAG	UINARIA Y EQUIPO	-	STO INDIRECTO		
1	SERVICIOS EN INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE OBRA SUSTENTABLE 52. S.A. DE C.V.	-S	57,894,97	-5	59,081.46	-5	51,074.70	-5	3,248.29	S	
2	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.	-5	132,683.61	-5	56,989.57	5		-5	106,555.17	-5	11,958.5
3	MAGUCE, S.A. DE C.V.	-5	238.975.42	-5	213,981.30	S		S		-5	16,938.4
4	SERVICIO ELECTROMÉCANICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	-5	72,436.12	-5	97,787.28	-5	104,547.08	-5	11,785.84	5	
5	NOVA CONSTRUCCIÓN ACABADOS EN CONCRETO, S.A. DE C.V.	3		.\$	33,538.05	-5	326,875.76	.\$	46,524.22	-\$	15,504.6
6	GALIACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-5	93,508.19	-\$	153,602.95	-5	84,058.07	\$		\$	
7	CIVIL FRATERNITY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	-5	75,801.38	-5	106,564,76	-5	67,732.12	-5	9,812.06	-5	10,700.6
8	CORF MAQUINARÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	-5	78,642.14	-5	114,157,46	-5	70,278.72	5		\$	
9	INGENIERIA TOPOGRAFICA BERSA, S.A. DE C.V.	5		-5	23,290.02	-5	326,423.15	-\$	22,229.78	-\$	15,928.1
10	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA S.A. DE C.V.	-\$	72,436.12	-\$	97,787.28	-5	104,547.08	5		\$	
11	ARTMER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-5	65,638,78	-5	39,351.84	5		-5	69,765.71	-5	2,522.8
12	PASOS CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON GRUPO CONSTRUCTOR SOTHI, S.A. DE C.V.	s		-\$	29,786.63	-5	326,498.58	5		-5	16,072.9
13	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V.	-5	123,664.61	-5	202,451.53	5		S		\$	
14	GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.	-5	228,692.09	-5	36,933.88	5		-\$	47,921.69	-\$	5,804.7
15	CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V.	-5	237,232.25	-5	70,895.99	-5	3,940.84	\$		5	
16	LAMBDA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	5		-5	15,907.04	5		-5	106,624.77	-5	13,760.9
17	ERBAZA, S.A. DE C.V.	5		-5	42,756.19	5		-5	26,418.71	-5	3,673.8
18	CONSTRUCCIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	5		S		\$		-\$	105,005.02	-\$	13,739.4
19	BASIS DESARROLLO E INNOVACION, S.A. DE C.V.	5		-5	562.82	5		-\$	105,437.08	-\$	13,750.3
20	GRUPO CONSTRUCTOR URCEDIC, S.A DE C.V.	5	-	S		-5	8,763.10	\$		5	
21	GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGIÓN, S.A. DE C.V.	5		S		5		-5	74,155.92	5	
22	PARÁBOLA ESTUDIOS, S.A. DE C.V.	5		5		-5	224,901.32	-5	24,339.49	-\$	2,230.2
23	MDG EQUIPO Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	5		5		5		\$		-\$	13,835.6
24	VIALITEK GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	-5	14,468.08	5		5		-\$	23,989.13	5	
25	VALAKAR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	\$		5		5		5		5	
26	ANITSUJ, S.A. DE C.V.	5		5		5		\$		\$	
27	SANDSTONE GLOBAL S.A. DE C.V.	5		5		5		5		-\$	14,262.4
28	INGENIERIA Y PROYECTOS R. Y M. S.A. DE C.V.	-5	60,347.78	5		5		-5	30,775.53	-5	8,382.0
29	IMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DE	SCALIFICADO	28	DESCALIFICADO		DESCALIFICADO	D	ESCALIFICADO		DESCALIFICADO
30	SEISLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DE	SCALIFICADO		DESCALIFICADO		DESCALIFICADO	D	ESCALIFICADO		DESCALIFICADO
31	EXPERIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DE	SCALIFICADO		DESCALIFICADO		DESCALIFICADO	D	ESCALIFICADO		DESCALIFICADO
-	NOS FRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V.	DE	SCALIFICADO		DESCALIFICADO		DESCALIFICADO	D	ESCALIFICADO		DESCALIFICADO

4





IV.- ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS INSOLVENTES

Una vez determinado los valores de insuficiencia parcial, con la suma de la misma se obtendrán, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes.

	EMPRESA		COSTO DIRECTO		DOSTO WORLFCTO		VALOR DE INSUFACIENCIA TOTAL			RESOLUCIÓN PARCIAL	MPORTE DE LA	
	ENPRESA DE LA COMPTENZA DE LA	MATERIALES	MANO DE GIRRA	MAQUINARIA Y EQUIPO			MINUENCOL	(SUSTRAENDO)	3.2.2.2.1012		PEOPLESTA	
1	SERVICIOE EN INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE OBRA SUSTENTABLE 82, 6 A. DE C.V.	\$ 97,894.97	-\$ 59,081.46	-\$ 51,074.70	\$ 8,243.29	3	-5 171,299.42	3 507,684.62	\$ 336,332.00	SOLVENTE	9 6,852,879.11	GANADOR
2	CONSTRUCCIONES (CU. S.A. DE C.V.	-5 192,689.61	-5 56,989.57	F5 000000000000000000000000000000000000	-5 106,555.17	-5 11.958.89	-5 308 186 94	5 626,765.94	\$ \$18,579.00	TOTANLE	\$ 6,858,554,41	SOLVENTE
3	MAGUCE, S.A. DE C.V.	-3 188,975,42	-5 213,981.30	\$ 0000000000000000000000000000000000000	4	-\$ 16,533 A1	-S 469,895.13	3 624,520,21	\$ 154,625.08	SOLVENTE	5 6,869,689.82	SOLVENTE
4	SERVICIO ELECTROMECANICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	-S 72,416.12	-5 97,767.28	-5 104,847,08	-0 11,785.84	STATE OF STREET	-5 286,356 32	\$ 605,494.84	3 918,988.82	SOLVENTE	\$ 6,895,090.68	SOLVENTE
5	NOVA CONSTRUCCIÓN ACABADOS EN CONCRETO, S.A. DE C.V.	9	-\$ 33,538.05	-5 326,878.76	-5 46,524.22	-\$ 15,500.65	-5 422,442,68	5 829,814.70	\$ 206,872.02	SOLVENTE	5 6,922,624.60	SOLVENTE
6	GALIACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-5 98,808,18	-5 153,602.55	-5 84,058,07	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	\$10000000000000000000000000000000000000	-5 331,16P.21	\$ 629,846,26	\$ 298,377.06	SOLVENTE	5 6,925,127.52	SOLVENTE
7	CIVIL FRATERNITY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.Y.	-3 75,801,98	-5 106,364.76	-5 67,732.12	5 9.812.06	-5 10,700.61	-5 270,610.99	5 666,844.71	5 416,233.79	SOLVENTE	\$ 6,931,054.73	SOLVENTE
8	CORF MAQUINARÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	-5 78,642.14	-5 114,157.46	-5 70,276.72	15 THE RESIDENCE	(\$100 million teleplan	-\$ 268,078.32	5 683,166.56	\$ 370,088.24	SOLVENTE	5 6,965,072.21	SOLVENTE
9	INGENIERIA TOPOBRAFICA BERSA, S.A. DE C.V.	3/8800000000000000000000000000000000000	-5 23,290.03	-5 B26,423.15	5 22,229.76	-3 19,928.19	-5 337,871 1A	9 663,775.01	5 279,909.87	SOLVENTE	\$ 6,985,299.41	SOLVENTE
10	CONSTRUCTORA E INMORILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA S.A. DE C.V.	-3 71,486.12	·\$ 97,787.28	-5 104,547.08	300000000000000000000000000000000000000	\$	-\$ 574,770.48	5 574,480,45	\$ 299,709.56	SOLVENTE	\$ 6,999,541.67	SOLVENTE
11	ARTMER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C. V.	-5 65,638.78	-5 19,351.64	15 Comment (2004	5 69,765.71	-5 2,522.85	-5 177,279.18	5 654,493.45	5 477,214.28	SOLVENTE	\$ 7,015,056.62	SOLVENTE
12	PASOS CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON GRUPO CONSTRUCTOR SOTHI, S.A. DE C.V.	3 3	-5 29,786.61	-5 926,498.51	3 .	-3 16,672.97	-5 372,358.18	\$ 696,037.63	5 121,679.45	SOLVENTE	5 7,023,326.22	SOLVENTE
13	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V.	-5 123.664.61	-5 202,451.53	05 Helioto House (1918)	\$5000000000000000000000000000000000000	\$ -0.000 0.000 0.000	-5 726,116.14	\$ 639,506.24	\$ 313,490,10	SOLVENTE	5 7,035,714.95	SOLVENTE
14	GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.	-5 228,692.09	-5 36,933.66	05 H2014 (BH H H H H +	9 47,921.69	-\$ 5,804.71	-5 319,352.37	5 642,307.81	5 322,955.44	SOLVENTE	\$ 7,065,244.99	SOLVENTE
15	CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V.	-4 217,212.25	-5 70,895.99	-5 3,940,84	DE PRODUCTION CONTROL	og commencement	-5 312 069 08	\$ \$56,357.76	5 244,288.48	SOLVENTE	9 7,140,473.23	SOLVENTE
16	LAMBDA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$ 500 000 000 0000	-5 15,907.04	5	5 106,624.77	-5 13.760.95	-5 136,292.77	5 709,998.03	5 573.705.26	SOLVENTE	5 7,165,873.67	SOLVENTE
17	ERBAZA, S.A. DE C.V.	\$ 300,000,000,000	-5 42,796.18	5 more and charge	-5 26,418.71	-S E.678.81	-\$ 72,848.71	9 531,645.17	3 458,796.46	SOLVENTE	\$ 7,177,209.80	SOLVENTE
18	CONSTRUCCION Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C V.	****************	Saltinos resultingos p.	SE MODERNING CONTRACTOR	\$ 105,005.02	-9 13,789.48	-5 118,744.50	\$ 717,888.45	5 539,153.55	SOLVENTE	5 7,202,406.93	SOLVENTE
19	BASIS DESARROLLO E INNOVACIÓN, S.A. DE C.V.		-5 562.62	5	-S 105,437.00	-3 13.790.35	-5 119,750 25	\$ 744,502.04	\$ 624,751.78		\$ 7,221,572.02	SOLVENTE
20	GRUPO CONSTRUCTOR URCEDIC, S.A. DE C.V.	\$ 000 000 000 000	\$10000 HORSE	-5 8,763.10	56110000000000000	0.5000000000000000000000000000000000000	-6 8,763 10	\$ 667,818.80	\$ 659,055.70	SOLVENTE	9 7,847,524.19	SOCVENTE
21	GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGIÓN, S.A. DE C.V.	125 (1901) (1901) (1901)	REPRODUCERS REPORTED AND AND ADDRESS.	05-00000000000000000000000000000000000	\$ 74,155.92	20000000000000000000000000000000000000	-5 74,155.92	\$ 654,635.71	\$ \$85,479.79		5 7,384,233.26	SOLVENTE
22	PARÁBOLA ESTUDIOS, S.A. DE C.V.	145 CONTRACTOR CONTRACTOR	-\$1000000000000000000000000000000000000	-\$ 224,901.32	0 24,339.49	-5 2.280.24	-\$ 281,471.05	9 683,035.81	3 491,964.76	SOLVENTE	\$ 7,519,468.31	SOCVENTE
23	MOG EQUIPÓ Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	SUBJECTED BY THE	\$	5 (8)	6	-\$ 13,035.68	-5 13,835.66	5 651,998.90	\$ 638,163.22	SOLVENTE	9 7,533,035.35	
24	VIALITEK GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	-5 14,468.08	S\$4000000000000000	\$ 1000000000000000000000000000000000000	5 23,989.13	9.000	-5 38,457.20	\$ 721,526.09	5 683,068.88	SOLVENTE	5 7,593,515.92	SOLVENTE
25	VALAKAR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	350000000000000000000000000000000000000	\$800 contractor con 600\$	PS WEST-WOODS	THE COMPANIES WAS ASSETTED.	\$100 CO. CO.	3 1 1 1 1 1 1	9 685,974.09	\$ 689,974.08	SOLVENTE	\$ 7,661.657.33	SOLVENTE
26	ANITSUL S.A. DE C.V.	oscillation and the second	15 (27)(13)(13)(13)(13)(13)	15 100000000000000	5	\$ 0.000 NO.000 NO.000 P.	5 .	5 780,670.27	\$ 780 670 27	SOLVENTE	5 7,771,491.49	SOLVENTE
27	SANDSTONE GLOBAL, S.A. DE C.V.	3 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	140000000000000000000000000000000000000	\$ 0 Ex 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	\$ 1000000000000000000000000000000000000	-3 14,262.43	-5 14,262.48	9 838,265,24	5 824,002.76	SOLVENTE	5 7,823,608.91	SOLVENTE
28	INGENIERIA Y PROYECTOS R. Y.M. S.A. DE C.V.	-60,347.78	#Strongoodsmoopsia	12 1800 1000 1000	5 30,775,58	-5 8,882.02	-5 99,505,32	5 769,644.39	\$ 670,189.07	SOLVENTE	9 7,996,416.29	DESCALIFICADO
29	IMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCAUFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	5 8,084,144,46	DESCALIFICADO
30	SEISLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 8,380,312,42	DESCALIFICADO
31	EXPERTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.Y.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 8,601,806.87	DESCALIFICADO
32	NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCAUFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCAUFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 13,870,457.01	DESCAUFICADO

V.- DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA MÁS BAJA

Hecho lo anterior, se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad, señalado en el importe por la utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; retirando del procedimientos las que hubieren resultado insolventes.

	CONTRACT CON		COSTO DISECTO		COSTO NORECTO	FNANCIANERTO	VALOR DE INSUFECENCIA TOTAL			RESOCUCIÓN PARCIAL	MFORTE DE LA	
DIGO		WATERIALES	MANO DE OBRA	MADURAKA Y EQUIPO	Contonio		aunut uno	(SUSTRAENDO)			PROPUESTA	
1	SERVICIOS EN INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE OBRA SUSTENTABLE 52. S.A. DE C.V.	-5 57,894.97	-5 59,081.46	-S \$1,074,78	-5 1,248.29	5	-5 171,299,42	\$ \$07,631.62	\$ 116,332 20	SOLVENTE	5 6,652,679.11	GANADOR
2	CONSTRUCCIONES ICU; S.A. DE C.V.	-S 132,668.51	-\$ 56,889 \$7		-9 106,999.17	-\$ 11,958 59	-5 308.136.94	\$ 626,765.94		SOLVENTE	S 6,858,354.41	SOLVENTE
3	MAGUCE S.A. DE C.V.	-9 238,975,42	-5 213,981.30	4-1000000000000000000000000000000000000	SENSON CONTROL OF	-5 15,338.41	-5 469.885.13	\$ 624,520.21		SOLVENTE	5 6,869,688.62	SOLVENTE
4	SERVICIO ELECTROMÉCANICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	-5 72.435.12	-5 97,787.28	-5 104,547,08	-5 11,785.84	(\$5) (**S) (**S) (**S)	-5 286,886.82	5 605,494.84		SOLVENTE	\$ 6,899,090.68	SOLVENTE
5	NOVA CONSTRUCCION ACABADOS EN CONCRETO, S.A. DE C.V.	\$100 SANGERS	-\$ 33,538.05	-5 326,875.76	-9 46,504.22	-\$ 45,504.65	-5 422,442.68	5 629,314.70	\$ 206,872.02	SOLVENTE	\$ 6,922,824.60	SOLVENTE
6	GALIACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-5 93,508.19	-5 153,602.99	-5 84,088,07	CONTRACTOR OF THE PROPERTY.	5	-5 331,169,21			SOLVENTE	5 6,929,127.52	SOLVENTE
7	CIVIL FRATERNITY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.Y.	-5 75,801.88	-5 106,864.76	-5 67,782.11	-5 9,812.06	-10,700.61	-5 370,610,93	5 686,844,71	5 416,233.79	SOLVENTE	5 6,931,054.73	SOLVENTE
8	CORE MAGUINARIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	·9 78,642.14	\$ 114,157.46	-5 70,278,72	\$15000000000000000000000000000000000000	5	-\$ 268,078.32	\$ 633,166.96	\$ 370,038.24	SOLVENTE	5 6,965,072.21	SOLVENTE
9	INGENIERIA TOPOGRAFICA BERSA, S.A. DE C.V.	\$100	-5 23,290 02	-5 826,423,15	-5 22,229.78	·5 15,326.19	-3 387,871,14	\$ 663,775.01	\$ 278,803.87	SOLVENTE	5 6,989,299.41	SOLVENTE
10	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA S.A. DE C.V.	-5 72.436.12	-5 97,787.28	-6 104,547.08	P\$299788778878	SECOND DISCOSTANCE	-5 274,770.48	5 574,420.45	5 259,709.92	BOLVENTE	5 6,999,341.67	SOLVENTE
11	ARTIMER EQUISTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-9 65.63E.78	-5 35,351 8a	470000000000000000000000000000000000000	-9 69,769.71	-\$ 2,522.65	-5 177,279.18	5 654,493.45	3 477,214.28	SOLVENTE	5 7,019,056.62	SOLVENTE
12	PASOS CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON GRUPO CONSTRUCTOR SOTHI, S.A. DE C.V	5	-5 29,786 63	-5 326,493.58	3	-5 16,072.97	-\$ 372,358.18	\$ 696,037.63	\$ 828,679.45	SOLVENTE	5 7,023,326.22	SOLVENTE
13	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V.	-5 123 664 61	-5 202,451.53	PS (Nonethon)	\$2000000000000000000000000000000000000	2.6 (50 to 10 to 1	-5 326,116.14	5 639,606,24	5 813,490.10	SOLVENTE	5 7,035,714.95	SCHWENTE
14	GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.Y.	-9 228,692,09	-5 36,813.80	og proprisery: Selly	-9 47,921.69	-\$ 5,804.71	-5 219,852.37	5 642,307.81	\$ 822,955.44	SOLVENTE	5 7,069,244.99	SOLVENTE
15	CONSTRUCCIONES COVIMEX: S.A. DE.C.V.	-5 237.232.25	-5 70,895.59	-5 8,940,84	\$10 PHILLIPS	3	-5 812,069,08	\$ 556,357.76	5 244.288 68	SOLVENTE	5 7,140,473.23	SOLVENTE
16	LAMBDA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	74.000000000000000000000000000000000000	-5 15,907.04	22 (STREET, STREET, ST	-5 106,624.77	-5 13,760.95	-5 186,292.77	5 709,998.03	5 / 573,705.26	SOLVENTE	5 7,165,873.87	SOLVENTE
17	FRBAZA, S.A. DE C.V.	\$100 CO CO CO	-5 42,756 19	Fig. let Currence Stoller	-9 26,418.71	·\$ 3,673.81	-5 72.848.71	5 531,645,17	3 458,796.46	SOLVENTE	5 7,177,209.60	SOLVENTE
18	CONSTRUCCION Y RESTAURACION DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	5.0000000000000000000000000000000000000	200000000000000000000000000000000000000	3 (6) (6)	-\$ 108,005 02	-5 13,719.43	-5 118,744.50	3 717,898.45	\$ 599,152.95	SOLVENTE	5 7,203,406.93	SOLVENTE
19	BASIS DESARROLLO E INNOVACION, S.A. DE C.V.	150000000000000000000000000000000000000	-5 562.82	SE SECURIOR CONTRA	-5 105,437.08	-5 13,750.35	-5 119,750,25	5 744,502,94	5 624,781.79	SOLVENTE	5 7,221,372.02	SOLVENTE
20	GRUPO CONSTRUCTOR URCEDIC, S.A DE C.V.	(\$400 400 to company)	\$10000000000000000000000000000000000000	-\$ 8.763.10	Service Control of the	a \$200 accompany hand	-3 5.768.10	\$ 667,816.80	5 559,055.70	SOLVENTE	5 7,347,924.19	SOLVENTE
21	GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION, S.A. DE C.V.	1.0000000000000000000000000000000000000	100000000000000000000000000000000000000	13 months and a	-\$ 74,158.92	6	·S 74,155.92	3 664 835.71	\$ 580,479.79	SOLVENTE	5 7,384,233.28	SOLVENTE
22	PARÁBOLA ESTUDIOS, S.A. DE C.Y.	•	5	-5 224,901,82	-\$ 24,838.49	-5 2,230.24	-5 251,471.06	\$84,035.81	5 431,364.76	SOLVENTE	5 7,513,468.31	SOLVENTE
23	MDG EQUIPD Y MAGUINARIA S.A. DE C.V.	1€185/20 Participative 2019	BUSHING CHOICE	No secret or constitute of	Residence State of the Control of th	-\$ 13,835.68	-5 13.839 68	\$1,996.90	\$ 638,163.22	SOLVENTE	\$ 7,513,035,35	SOLVENTE
24	VIALITEK BRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	·S 14,469.08	160000000000000000000000000000000000000	P\$ REMOVED SHOW	\$ 29.933.13	STORY OF THE RESERVE	-5 38,467.20	721,526.09	\$ 683,068.88	SOLVENTE	5 7,593,915.82	SOLVENTE
25	VALAKAR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	\$10000000000000000000000000000000000000	STATE OF THE PARTY		OBSERVATION DONE OF A	E production of the contract o	\$.	585,974.09	5 688,974.09	SOLVENTE	5 7,661,857.33	SOLMENTE
26	ANITSUJ, S.A. DE C.V.	500000000000000000000000000000000000000	150000000000000000000000000000000000000	015 1000 000 0000000 00000000	PROBLEM PROBLEM	025000000000000000000000000000000000000	5 / -	790,670.27	\$ 780,670.27	SOLVENTE	5 7,771,491.49	SOLVENTE
27	SANDITONE GLOBAL S.A. DE C.V.	310 00 0000	SECURIOR DE LA COMPTE	\$ 2000000000000000000000000000000000000	at the special	-5 14,262.48	-5 14,262.4E	888,265.24	9 824,002.76	SOLVENTE	5 7,833,808.93	SOUVENTE
28	SINGENIERIA Y PROVECTOS R. Y M. S.A. DE C.V.	-5 40.347.78	511 101 (31 (10.8) (31	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	-5 30,775.55	-5 8,382.02	-5 49,505.32	769,644.39	5 670,139.07	SOLVENITE	5 7,996,416.29	DESCAMFICAD
29	IMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 8,054,744.46	DESCALIFICAD
30	SEISLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCAURICADO	DESCALIFICADO	\$ 8,380,312.42	DESCALIFICAD
31	EXPEKTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCAURICADO	DESCALIFICADO	\$ 8,601,305.67	DESCALIFICAD
12	NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 13,870,657.01	DESCALIFICAD

an





Como resultado de lo anterior, se determina adjudicar el contrato número "DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024" al licitante "SERVICIOS EN INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE OBRA SUSTENTABLE 52, S.A. DE C.V.", el cual presentó proposición con un importe de los trabajos por \$6'852,879.11 (Seis millones ochocientos cincuenta y dos mil ochocientos setenta y nueve pesos 11/100 m.n.) más \$1'096,460.66 (Un millón noventa y seis mil cuatrocientos sesenta pesos 66/100 m.n.), de I.V.A. para un monto total de \$7'949,339.77 (Siete millones novecientos cuarenta y nueve mil trescientos treinta y nueve pesos 77/100 m.n.).

La anterior determinación deriva de los motivos siguientes: el referido licitante reunió las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el municipio, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la Licitación Pública, además de garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y teniendo que presentó la propuesta solvente más baja con el presupuesto total menor, resultando la más conveniente al interés público.

Dado lo anterior, **el adjudicatario deberá entregar la siguiente documentación** conforme se estableció en la Convocatoria:

- Fianza de Anticipo o Escrito de renuncia al anticipo, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Fianza de Cumplimiento, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Póliza de Seguro, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones **Fiscales** en sentido Positivo, actualizado y vigente, obtenida durante el período entre la adjudicación y la subscripción del contrato.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, en Positivo, actualizado y vigente, obtenida durante el período entre la adjudicación y la subscripción del contrato.
- Constancia de Situación Fiscal.
- Escrito de Designación del Responsable de Obra.
- Escrito de los datos de la Cuenta Bancaria, dirigido al Titular de la Tesorería Municipal.
- Copia simple de Estado de Cuenta, de fecha reciente no anterior a un mes.
- Acta Certificada de la Constitución de la empresa.
- Poder certificado del representante legal en caso de que no se manifieste en el acta anterior.
- Copia de INE o Pasaporte del representante legal (firmante del Contrato).

La entrega de la documentación se deberá llevar a cabo previo a la firma del Contrato; estableciéndose como fecha para subscribirlo el día 14 de agosto de 2024, a las 17:00 horas, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura; advirtiéndose que, la normativa obliga a que se firme dentro de los diez días hábiles siguientes al de la notificación del Fallo.

Se puntualiza que, de conformidad con el Artículo 97, numeral 4, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, si el adjudicatario por causas imputables a él mismo NO firma el contrato en la fecha señalada o a más tardar en el plazo que la citada Ley estipula, se procederá a cancelar la adjudicación, o se podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente, de conformidad con lo asentado en este Fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%. Si ninguna de las propuestas reúne las condiciones previstas en este numeral, se declarará desierta la licitación mediante acuerdo debidamente notificado y se procederá a realizar nuevo procedimiento.

din

Página 84 de 85





De igual manera se establece que, si el adjudicatario NO suscribiera el Contrato, sin que medie causa justificada, deberá pagar una multa equivalente al 5% del costo de la obra o servicio; de no pagarse en los siguientes diez días hábiles de notificado, el infractor será inhabilitado por un año para contratar obra pública o servicios, conforme se estipula en el numeral 5 del Artículo 97, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, normativa subsidiaria del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.

Deberán iniciarse los trabajos el día 15 de agosto de 2024 y concluirse el día 31 de diciembre de 2024, conforme se estipuló en la Convocatoria.

Actuando a nombre y representación del Municipio de Zapopan, Jalisco, emite el presente documento Sandra Patricia Sánchez Valdez, Jefe de Unidad de Presupuesto y Contratación de Obra Pública.

La evaluación de las proposiciones la efectuó el personal de la jefatura de costos y presupuestos, a cargo de Oscar Osvaldo García Romero.

Este Fallo se emite en el municipio de Zapopan, Jalisco, el día **09 de agosto de 2024**, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo **48** del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.

POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

OSCAR OSVALDO GARCÍA ROMERO
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ENRIQUE BARAJAS NOVOA
JEFE DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN

SANDRĂ PATRICIA SÁNCHEZ VALDEZ
JEFE DE UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

and the second s

in the agreement