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Guarniciòn
Tipo "L"

Escarificación y mejoramiento del terreno natural de
20 cm de espesor por medios mecánicos, con 25
kg/m3 de calhidra (para cumplir con calidad de
subrasante) compactado al 100% ± 2 de su P.V.S.M.,
prueba AASHTO estándar, CBR del 20% mínimo.

Base hidráulica de 100% producto de trituración, de
20 cm de espesor, compactada mínimo al 100% de
su P.V.S.M., prueba aashto modificada, cbr del 80%,
desgaste de los ángeles 35% máximo.

Pavimento de 20 cm de espesor de concreto
hidráulico premezclado MR-45, t.m.a. 38 mm,
acabado texturizado con peine de 1" de separación
aproximada.
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Construcción de parque lineal y obra integral en Av.
Mezquitán, más obras complementarias, colonia
Arroyo Hondo, municipio de Zapopan, Jalisco
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ARQ-02

Simbología
0+000.00 Cadenamiento @ 20 m

Eje geométrico

0.45 mts

0.60 mts

1.30 mts
Mínimo

Limite de predio

Banqueta

Cenefa
Guarnición

Machuelo
Pateo guarnición

Renovación de líneas de agua potable y
alcantarillado sanitario.

Losas de rodamiento en concreto hidráulico MR y
construcción de guarnición.

Construcción de banquetas, rampas, cenefa y
arriate con arbolado.

Señalética horizontal y vertical.

Alumbrado público, registros, anclas, postes y
luminarias.

A
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D
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Planta Arquitectónica y modulación de losas.

ISO-1

Llamada a detalles
imagen objetivo

2 Planta Arquitectónica
Calle Gómez Farías / Av. Guadalupe Victoria Esc. 1:200

Sección B-B
Esc. 1:75

Imagen objetivo "IO-03"
Av. mezquitan / Calle Vasco de Quiroga

Imagen objetivo "IO-02"
Av. mezquitan - Calle Mezquitan 2

Conformación de pavimento
Esc. 1:10
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