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PL-AV-MEZ-ALC

Norte: Fecha:

Ubicación:

Responsable del proyecto:Jefe de área:

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

No. Contrato:

Contenido del plano:

Nombre del proyecto:

Escala:

Cotas: Clave:

IXTLAHUACÁN
DEL RÍO

GUADALAJARA

2
ARROYO HONDO

1
ZAPOPAN
CENTRO

3
LOS ROBLES

4
LA TUZANIA

5
VALLARTA

PATRIA

AMATITÁN

TEQUILA

SAN CRISTÓBAL DE
LA BARRANCA

TLAQUEPAQUE

TLAJOMULCO

TALA
8

SANTA ANA TEPETITLAN

7
EL COLLI

6
LAS ÁGUILAS

9
BASE AÉREA

EL BAJÍO

11
TESISTAN

10
COPALA

12
NEXTICUIL

Macrolocalización:

Microlocalización:

Alcances Generales:

Indicada
Metros

Construcción de andadores y plazoletas

Construcción de áreas de ejercicio

Arbolado y vegetación

Noviembre 2024

Tr
am

o 
01

Tr
am

o 
02

Construcción de parque lineal y obra integral
en Av. Mezquitán, más obras complementarias,
colonia Arroyo Hondo, municipio de Zapopan,
Jalisco

Av. Mezquitán de C. González Gallo a C. Vasco
de Quiroga, Col. Arroyo Hondo 45186, Zapopan,
Jalisco

Arq. Angela Jazmin
Vargas Olmedo

Arq. Angela Jazmin
Vargas Olmedo

Planta de conjunto general, tramo 01 y tramo
02, alcances generales.

DOPI-MUN-PP-EP-LP-083-2024

01 Planta de Conjunto
Alcances generales 1:400 03 Tramo 02

Alcances generales 1:250

02 Tramo 01
Alcances generales 1:250

Colocación de mobiliario urbano

Iluminación

A

B

C

D

E

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E
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