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Microlocalización:

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

San Francisco, Ixcatán, Zapopan, Jalisco.

Arq. Erika
Rodríguez Rubio

Arq. Angela Jazmin
           Vargas Olmedo

Arkicon

Planta de trazo, Plaza Pública San Francisco deIxcatán

Planta de Nivelación, Plaza Pública  San Francisco de
Ixcatán

Nivel de Banqueta Terminada.

Nivel de Jardín Terminado.

Nivel de Piso Terminado.N.P.T.

N.J.T.

N.B.T.

Banco de Nivel.B.N.

POSTE CFE
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Poste teléfono.

Poste Comisión Federal de

Electricidad.

Cámara de Seguridad Publica.
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Límite de intervención

Luminaria pública existente.

Registros eléctricos.R

PL-IXC-NIV

DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-003-2025

Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco

de San Francisco de Ixcatán, más obras complementarias, ubicada

en la confluencia de las calles Niños Héroes y Morelos, San Francisco

de Ixcatán, municipio de Zapopan, Jalisco.
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