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TALA

Zona 8

Planta Arquitectónica y modulación de losas

A
Renovación de líneas de agua potable y

alcantarillado sanitario.

Losas de rodamiento en concreto hidráulico

MR y construcción de guarnición.

Construcción de banquetas, rampas, cenefa

y arriate con arbolado.

Señalética horizontal y vertical.

Alumbrado público, registros, anclas, postes

y luminarias.

B

C

D

E

0+000.00 Cadenamiento @ 20 m

Eje geométrico

0.45 mts

0.60 mts

1.30 mts

Mínimo

Limite de predio

Banqueta

Cenefa

Guarnición
Machuelo

Pateo guarnición

Pavimento de 20 cm de espesor de

concreto hidráulico premezclado

MR-45, t.m.a. 38 mm, acabado

texturizado con peine de 1" de

separación aproximada

Banqueta de 10 cm de espesor de

concreto premezclado f'c= 200

kg/cm2., r.n., t.m.a. 19 mm, acabado

escobillado

Cenefa con adoquín forma trapecio,

con medidas:  10 x 11 x 22 cm y 6 cm de

espesor, color negro

IO-01

Llamada a detalles imagen objetivo

02
Planta arquitectónica

Calle San Rafael 1:200

03
Planta arquitectónica

Calle San Rafael 1:200
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