

En cumplimiento del artículo 48 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, se emite el presente Fallo correspondiente al procedimiento de Licitación Pública con número: DOPI-MUN-RM-BAN-LP-006-2025, a efecto de adjudicar el respectivo contrato, para la ejecución de los trabajos consistentes en: Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Habiéndose llevado a cabo el correspondiente acto de presentación y apertura de proposiciones, durante la Cuarta Sesión del Comité Mixto de Obra Pública ejercicio fiscal 2025, el día 07 de marzo de 2025, en el cual fueron aceptadas a participar las propuestas de 55 (cincuenta y cinco) licitantes; y llevándose a cabo, posteriormente, de manera analítica y cualitativa la evaluación de las respectivas proposiciones técnica y económica, de cada uno de los participantes, se obtuvo como resultado lo siguiente:

EVALUACIÓN BINARIA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

Se procedió a evaluar las propuestas técnicas por el método binario para dictaminar “si cumple” o “no cumple” los requisitos solicitados, obteniéndose los siguientes resultados:

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **XCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTOS PT 17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. - a). – DOPI-088 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO PARA RAYA SEPARADORA DE CARRILES CONTINUA SENCILLA EN COLOR BLANCA Y/O AMARILLA DE 10 CM, CON APLICACIÓN DE PRIMARIO PARA ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE DE LA PINTURA Y DE MICROESFERA REFLEJANTE 330 GR/M2, APLICADA CON MAQUINA PINTARRAYA, INCLUYE: TRAZO, SEÑALAMIENTOS, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA.

a.- El concepto pide pintura de tráfico y se analiza con pintura de microesfera.



Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP1-MUN-RM-BAN-LP-006-2025
FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

b.- La maquinaria que se muestra en su análisis es para la aplicación de la pintura termoplástica debiéndose analizar con la maquinaria PINTARAYAS – TRAFICO como se muestra en su análisis inmediato siguiente.

Página 8:

XCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
Ciente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
Concurso No.	DOP1-MUN-RM-BAN-LP-006-2025
Obra:	Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.
Duración:	122 días naturales
Fecha:	07/03/2025
Inicio Obra:	01/04/2025
Fin Obra:	31/07/2025
Documento	PT-17
Lugar:	. Zapopan, Jalisco

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:	5. Analisis No.: 1			

Analisis: DOP1-088 M 131.2000 1
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO PARA RAYA SEPARADORA DE CARILES CONTINUA SENCILLA EN COLOR BLANCA/YO AMARILLO DE 10 CM. CON APLICACION DE PRIMARIO PARA ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE DE LA PINTURA, Y DE MICROESFERA REFLEJANTE 330 GRM2, APLICADA CON MAQUINA PINTARAYA, INCLUYE: TRAZO, SEÑALAMIENTOS, MANO DE OBRA, PREPARACION Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA.

MATERIALES

MA PINTURA TEPINTURA	TERMOPLÁSTICA, INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMARIO PARA ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE DE LA PINTURA	KG	*	0.600000
MA MICROES	MICROESFERA REFLEJANTE	KG	*	0.033000

MANO DE OBRA

1P1A	CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE)	JOR	/	246.155243
------	--------------------------------------	-----	---	------------

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EOPRAYAS TER PINTA-RAYAS	TERMOPLÁSTICA MANUAL	HR	/	82.051748
	SWEGA 8501-1P. DE 6.5 H.P			

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a “Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta” y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

Incumplimiento. - b). – DOPI-091 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO PARA FLECHA SENCILLA "DERECHA", "IZQUIERDA" O "RECTA" COLOR BLANCO, CON APLICACIÓN DE PRIMARIO PARA ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE DE LA PINTURA Y DE MICROESFERA REFLEJANTE 330 GR/M2, APLICADA CON MAQUINA PINTARRAYA, INCLUYE: TRAZO, SEÑALAMIENTOS, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA.

- a.- El concepto pide pintura de tráfico y se analiza con pintura de microesfera.
b.- La maquinaria que se muestra en su análisis es para la aplicación de la pintura termoplástica debiéndose analizar con la maquinaria PINTARRAYAS – TRAFICO como se muestra en su análisis inmediato siguiente.

Página:

	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
Concurso No.	DOPI-MUN-RM-BAN-LP-006-2025
Obra:	Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y otras complementarias, frente 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.
Lugar:	Zapopan, Jalisco
Duración:	122 días naturales
Fecha:	07/03/2025
Inicio Obra:	01/04/2025
Fin Obra:	31/07/2025
Documento	PT-17

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:				
	DOPI-091			1
Análisis:				
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO PARA FLECHA SENCILLA "DERECHA", "IZQUIERDA" O "RECTA" COLOR BLANCO, CON APLICACIÓN DE PRIMARIO PARA ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE DE LA PINTURA Y DE MICROESFERA REFLEJANTE 330 GR/M2, APLICADA CON MAQUINA PINTARRAYA, INCLUYE: TRAZO, SEÑALAMIENTOS, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA.		PZA		16.0000

MATERIALES	
MA PINTURA TERPINTURA	TERMOPLÁSTICA, INCLUYE: KG
MA PINTURA TERPINTURA	APLICACIÓN DE PRIMARIO PARA ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE DE LA PINTURA
MA MICROES	MICROESFERA REFLEJANTE KG

MANO DE OBRA	
1P1A	CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE) JOR / 9.467509

EQUIPO Y HERRAMIENTA	
EOPRAYAS TERPINTURA-RAYAS	TERMOPLÁSTICA MANUAL HR
	SWEGA 8501-TP, DE 6.5 HP 3.155836

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.



Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP1-MUN-RM-BAN-LP-006-2025
FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17. DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER CONGRUENTE CON EL RESTO DE SU PROPUESTA.

Incumplimiento. - En el análisis DOP1-031 no se considera barniz dentro de la matriz solicitado en las especificaciones del concepto para su correcta ejecución, por lo que no cumple.

Página 31 de 115

CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Concurso No. DOP1-MUN-RM-BAN-LP-006-2025
Obra: Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.


Duración: 122 días naturales
Fecha: 07/03/2025
Inicio Obra: 01/04/2025
Fin Obra: 31/07/2025
DOCUMENTO PT-17

Lugar: Zapopan, Jalisco

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Partida:	Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Análisis:	DOP1-031	M2	56,1600	
3 Análisis No.:				
CENERA DE 12 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F.C= 200 KG/CM2, R. N., T.M.A. 19 MM, TIRO DIRECTO, COLOR NEGRO PREMEZCLADO AL 4%, Y ACABADO ESTAMPADO TIPO PIEL DE ELEFANTE, INCLUYE: CIMBRA, DESCRIBIDA, COLADO, DESMOLDANTE, BARNIZ, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				
MATERIALES				
191		MOLDE DE NEOPRENO PARA CONCRETO ESTAMPADO	PZA	0.003600
170		DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO	KG	0.125000
212		SELLADOR PARA CONCRETO ESTAMPADO	LT	0.210000
131		CURACRETO BLANCO	LT	0.200000
125		CONCRETO PREMEZCLADO, TIRO DIRECTO F.C=200 KG/CM2, T.M.A=34, R.N. CON COLOR INTEGRAL AL 4%	M3	0.126000
MANO DE OBRA				
302		CUADRILLA NO. 14 (OF. CONCRETERO + AYUDANTE)	JOR	0.071460
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
% 1		HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000
BASICOS				
511		CIMBRA METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	1.000000

Página 5 de 50



Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP1-MUN-RM-BAN-LP-006-2025
FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a “Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta” y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

Incumplimiento. - En el análisis DPI-066 no se consideran andamios solicitados en la especificaciones del concepto para su correcta ejecución, por lo que no cumple.

Página 07 de 115

CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V.	
Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
Concurso No. DOPI-MUN-RM-BAN-LP-006-2025	Duración: 122 días naturales
Obra: Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Fecha: 07/03/2025
	Inicio Obra: 01/04/2025
	Fin Obra: 31/07/2025
	DOCUMENTO PT-17
Lugar: Zapopan, Jalisco	

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO			
Partida	Código	Concepto	4. Análisis No.:
			M3 7.8100

Análisis: DOPI-066
MANPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO APARENTE UNA CAPA DE PINTURA DE PIEDRA BRAZA, SELECCIÓN DE PIEDRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.

MATERIALES			
93	PIEDRA BRAZA	M3	1.500000
MANO DE OBRA			
309	CUADRILLA NO. 05 (OF. ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	JOR	0.535951
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
%1	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000
BASICOS			
505	MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3	M3	0.315000

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **CODECAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.



Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOP-016, en el análisis no se consideraron las regalías correspondientes.

DEPENDENCIA		DOCUMENTO
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO		PT17
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.		
UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA		
Concurso No. DOP-MUN-RM-BAN-LP-006-2025		07-mar-25
Obra: Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.		
Lugar: Municipio de Zapopan, Jalisco.		


TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO


Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	cantidad
--------	----------	--------	-------------	----------

Análisis: DOP-016 **Unidad:** M3
CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, A 1ER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES INCLUYE: REGALÍAS AL BANCO DE TIRO Y ABUNDAMIENTO.

EQUIPO Y HERRAMIENTA	
RETROEXCAVADORA CAT. 416 D	HR
CAMION VOLTEO DE 14 M3	HR


27.8400 0.035925
57.1300 0.017505





Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP1-MUN-RM-BAN-LP-006-2025
FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

Incumplimiento. – B). - La tarjeta del concepto DOP1-025, en el análisis se considera un insumo que no es requerido en la descripción.

DEPENDENCIA : MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO		DOCUMENTO PT17	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.			
UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA			
CONCURSO NO. DOP1-MUN-RM-BAN-LP-006-2025		FECHA: 07-mar-25	
OBRA: Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.			
Lugar: Municipio de Zapopan, Jalisco.			

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	cantidad
--------	----------	--------	-------------	----------

Analisis: DOP1-025	Unidad: M3
RELLENO COMPACTADO POR CUALQUIER MEDIO DE SUELO-CEMENTO A BASE DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN PROPORCIÓN DE 10:1. EN CEPAS O CAJÓN. A CUALQUIER PROFUNDIDAD. COMPACTADO AL 95% PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR. EN CAPAS DE 15 CM INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD ÓPTIMA, MEZCLADO, TENDIDO, EQUIPO, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, ABUNDAMIENTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	

MATERIALES	MATERIAL DE BANCO	M3	1.300000
	CEMENTO GRIS	TON	0.177270
MANO DE OBRA	CUADRILLA 2 AYUDANTES	JOR	12.0000
	0.083333		
EQUIPO Y HERRAMIENTA	HERRAMIENTA MENOR	%MO	0.030000
	COMP. PLACA VIBRATORIA WACKER BS604	HR	4.0000
	0.250000		
	CAMION VOLTEO DE 14 M3	HR	13.3300
	0.075000		
BASICOS	SUMINISTRO DE AGUA EN OBRA	M3	0.200000

Incumplimiento. – C). - La tarjeta del concepto DOPI-026, en el análisis no se consideraron las regalías correspondientes.

DEPENDENCIA		DOCUMENTO PT17
Dependencia : MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO		
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.		
UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA		
Concurso No. DOPI-MUN-RM-BAN-LP-006-2025		07-mar-25
Fecha:		
Obra: Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.		
Lugar: Municipio de Zapopan, Jalisco.		

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	cantidad
--------	----------	--------	-------------	----------


Análisis: DOPI-026 **Unidad: M3**
CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, A 1ER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES **INCLUYE: REGALÍAS**
AL BANCO DE TIRO Y ABUNDAMIENTO.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

RETROEXCAVADORA CAT. 416 D
CAMION VOLTEO DE 14 M3

27.8400 0.035925
57.1300 0.017505

HR
HR



Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP-MUN-RM-BAN-LP-006-2025
FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

Incumplimiento. – D). - La tarjeta del concepto DOP-039, en el análisis se considera un insumo con características distintas a la descripción del concepto.

DEPENDENCIA : MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO		DOCUMENTO PT17	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.			
UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA			
CONCURSO NO. DOP-MUN-RM-BAN-LP-006-2025		Fecha: 07-mar-25	
Obra: Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.			
Lugar: Municipio de Zapopan, Jalisco.			

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	cantidad
--------	----------	--------	-------------	----------

Análisis: DOP-039 Unidad: PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUÍA PODOCTIL PUNTUAL Y/O AVANCE CON LINEAS, PREFABRICADA A BASE DE CONCRETO VIBROPRENSADO, RESISTENCIA DE F C= 250 KG/CM2, MEDIDAS DE 40 X 40 X 4 CM, COLOR NEGRO 2500, CON SELLADOR ACRILICO LIBRE DE SOLVENTES MATE, JUNTA DE 2 A 3 MM DE ESPESOR COMO MÍNIMO DE SEPARACIÓN, PASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 2 CM MÍNIMO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ALMACENAJES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RECORRES, DESPERDICIOS, AJUSTES, EQUIPO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA PARCIAL Y TOTAL AL INICIO Y FINAL DE ESTA ACTIVIDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

MATERIALES	GUÍA PODOCTIL PUNTUAL/LINEAL DE 40X40X	PZA		1.020000
MANO DE OBRA	CUAD No.02 (1 OF. ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	JOR	25.0000	0.040000
EQUIPO Y HERRAMIENTA	HERRAMIENTA MENOR	%MO		0.030000
BASICOS	MORTERO CEMENTO - ARENA DE RIO 1:4	M3		0.010000


Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.




I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **URBACHAVEZ, S.A. DE C.V.**, no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRALIZA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.



Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-028, en el análisis se considera un volumen del insumo que no podría solventar la elaboración del concepto de acuerdo a la unidad.

Obra:	Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.		DOCUMENTO
Concurso No:	DOPI-MUN-RM-BAN-LP-006-2025		PT-17
Ciliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA		Fecha: Inicio obra: 01/04/2025 Fin obra: 31/07/2025 Duración: 122 días naturales
Lugar:	Zapopan, Jalisco		URBACHAVEZ
	URBACHAVEZ, S.A. DE C.V.		

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida:	3	Unidad	
Analisis:	DOPI-028	Analisis No.	28.9600


GUARNICIÓN TIPO "L", "T", "PALOMA" Y/O "EXISTENTE", DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250 KG/CM2., T.M.A. 19 MM., R.N., ACABADO APARENTE, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES, CURADO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES			
100304.5	CONCRETO PREMEZCLADO, TIRO DIRECTO FC=250	M3	0.055125
	KG/CM2 T.M.A=3/4, R.N.		
10188	CURACRETO BLANCO	L	1.000000

MANO DE OBRA
MO05 CUADRILLA NO. 05 (OF. ALBAÑIL + 1 AYUDANTE) JOR 0.693622

EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQVIB.STOW VIBRADOR STOW AWW 1680 DE 8 HP HOR 0.495444
%MO1 HERRAMIENTA MENOR 0.030000


BASICOS
BAS1.CIMBRA CIMBRA ACABADO COMUN M2 2.000000





Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP1-MUN-RM-BAN-LP-006-2025
FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

Incumplimiento. – B). - La tarjeta del concepto DOP1-029, en el análisis se considera un volumen del insumo que no podría solventar la elaboración del concepto de acuerdo a la unidad.

Obra:	Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOCUMENTO PT-17
Concurso No:	DOP1-MUN-RM-BAN-LP-006-2025	Fecha: 07/03/2025
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Inicio obra: 01/04/2025 Fin obra: 31/07/2025 Duración: 122 días naturales
Lugar:	Zapopan, Jalisco	
URBACHAVEZ, S.A. DE C.V.		

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida:		3	
Analisis:	DOP1-029	Analisis No. M3	3.3600
LOSA DE AJUSTE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, R.N, PREMEZCLADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, CURADO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.			

MATERIALES			
100304.5	CONCRETO PREMEZCLADO, TIRO DIRECTO F'C=250 KG/CM2, T.M.A=3/4, R.N	M3	0.094500
101788	CURACRETO BLANCO	LT	0.100000

MANO DE OBRA			
MO05	CUADRILLA NO. 05 (OF. ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	JOR	0.064408

EQUIPO Y HERRAMIENTA		
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%
		0.030000

BASICOS			
CIMBRA.MET	CIMBRA METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M	2.000000

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Incumplimiento. – C). - La tarjeta del concepto DOPI-038, el volumen considerado de señalización es incorrecto conforme al solicitado en las especificaciones del concepto, en el concepto se pide señalización urbana institucional de 2 barreras de protección en escuelas, modelo RD-JAL7 y en el análisis se considera 2 piezas de 2 barreras de protección de acuerdo a la especificación del insumo analizado con un total de 4 barreras superior a las solicitadas siendo incorrecto el volumen, por lo que no cumple.

Obra:	Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.			DOCUMENTO PT-17
Concurso No:	DOPI-MUN-RM-BAN-LP-006-2025			Fecha: 07/03/2025
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA			Inicio obra: 01/04/2025 Fin obra: 31/07/2025 Duración: 122 días naturales
Lugar:	Zapopan, Jalisco			
	URBACHAVEZ, S.A. DE C.V.			

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida:	3	Unidad	2.0000
Análisis No.:	PZA		

Análisis: DOPI-038

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN URBANA INSTITUCIONAL DE 2 BARRERAS DE PROTECCIÓN EN ESCUELAS, MODELO RD-JAL7 O SIMILAR, ELABORADAS CON MARCO DE TUBULAR DE 2.5" Y 2" PARA ATIESAR BARRERA, 2 LÁMINAS METÁLICAS DE ACERO CAL. 18 Y CAL. 14 EN LA PARTE SUPERIOR (1.45 M2) Y LÁMINA MULTIPERFORADA CAL.12, BARRENO 6 MM EN LA PARTE INFERIOR (0.59 M2). EN UNA DE LAS BARRERAS SE PERFORARÁ LA LÁMINA CAL. 18 CON LA LEYENDA "NIÑAS Y NIÑOS FELICES HOY, MEJORES ADULTOS MAÑANA" INCLUYENDO EL PERIODO "2021-2024" Y EL ESCUDO DE ESCUELAS CON ESTRELLA EN LÁMINA CAL. 14. EN LA OTRA BARRERA, SE PERFORARÁ CON EL NOMBRE DE LA ESCUELA, INCLUYENDO LOGO DE "GOBIERNO DE ZAPOPAN" Y LOGO "CIUDAD DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS", LAS MEDIDAS DE CADA BARRERA ES DE 2.00 X 1.66 M DE ALTURA DE LOS CUALES SE ANCLARAN 30 CM EN DADO DE CONCRETO DE 40 CM DE PERALTE. BARRERAS CONFORME A DETALLE EN PLANO MOB-02. INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON LÁSER, ACARREOS, 3 DADOS DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA PARA ANCLAJE DE BARRERA ESCOLAR (2 DADOS DE 0.50X0.40X0.40 M Y UN DADO DE 0.50X0.80X0.40 M, LIMPIEZA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

MATERIALES

MA-0018

SEÑALIZACIÓN URBANA INSTITUCIONAL DE 2 BARRERAS DE PROTECCIÓN EN ESCUELAS, MODELO RD-JAL7 O SIMILAR, ELABORADAS CON MARCO DE TUBULAR DE 2.5" Y 2" PARA ATIESAR BARRERA, 2 LÁMINAS METÁLICAS DE ACERO CAL. 18 Y CAL. 14 EN LA PARTE SUPERIOR (1.45 M2) Y LÁMINA MULTIPERFORADA CAL.12, BARRENO 6 MM EN LA PARTE INFERIOR (0.59 M2). EN UNA DE LAS BARRERAS SE PERFORARÁ LA LÁMINA CAL. 18 CON LA LEYENDA "NIÑAS Y NIÑOS FELICES HOY, MEJORES ADULTOS MAÑANA" INCLUYENDO EL PERIODO "2021-2024" Y EL ESCUDO DE ESCUELAS CON ESTRELLA EN LÁMINA CAL. 14. EN LA OTRA BARRERA, SE PERFORARÁ CON EL NOMBRE DE LA ESCUELA, INCLUYENDO LOGO DE "GOBIERNO DE ZAPOPAN" Y LOGO "CIUDAD DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS", LAS MEDIDAS DE CADA BARRERA ES DE 2.00 X 1.66 M DE ALTURA DE LOS CUALES SE ANCLARAN 30 CM. BARRERAS CONFORME A DETALLE EN PLANO MOB-02	PZA	2.000000
---	-----	----------

Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.



I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **CONSTRUCTORA C2A S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)


DOCUMENTOS PT 17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO


1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. - a). – DOPI-088 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO PARA RAYA SEPARADORA DE CARRILES CONTINUA SENCILLA EN COLOR BLANCA Y/O AMARILLA DE 10 CM, CON APLICACIÓN DE PRIMARIO PARA ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE DE LA PINTURA Y DE MICROESFERA REFLEJANTE 330 GR/M2, APLICADA CON MAQUINA PINTARRAYA, INCLUYE: TRAZO, SEÑALAMIENTOS, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA.

a.- El concepto pide pintura de tráfico y se analiza con pintura de microesfera.


b.- La maquinaria que se muestra en su análisis es para la aplicación de la pintura termoplástica debiéndose analizar con la maquinaria PINTARRAYAS – TRAFICO como se muestra en su análisis inmediato siguiente.





Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP1-MUN-RM-BAN-LP-006-2025
FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

CONSTRUCTORA C2A S.A. DE C.V.	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
Concurso No.	DOP1-MUN-RM-BAN-LP-006-2025
Obra:	Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.
Duración:	122 días naturales
Fecha:	07/03/2025
Inicio Obra:	01/04/2025
Fin Obra:	31/07/2025
Documento	PT-17
Lugar:	Zapopan, Jalisco

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
--------	----------	--------	-----	----------

Partida:

6. Análisis No.:

1

Análisis: DOP1-088 DE PINTURA TRÁFICO PARA RAYA SEPARADORA DE CARRILES CONTINUA SENCILLA EN COLOR BLANCA Y/O AMARILLA DE 10 CM. CON APLICACIÓN DE PRIMARIO PARA ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE DE LA PINTURA Y DE MICROESFERA REFLEJANTE 330 GR/M2, APLICADA CON MAQUINA PINTARAYA, INCLUYE: TRAZO, SEÑALAMIENTOS, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA.

MATERIALES

MA PINTURA TE PINTURA, TERMOPLÁSTICA, INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMARIO PARA ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE DE LA PINTURA	KG	0.600000
---	----	----------

MA MICROESFERA REFLEJANTE	KG	0.0333000
---------------------------	----	-----------

MANO DE OBRA

1P1A CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE)	JOR	240.0000000
---	-----	-------------

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EOPRAYAS TER PINTA-RAVAS TERMOPLÁSTICA MANUAL	HR	80.0000000
SWEGA 8501-TP, DE 6.5 H.P		

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

Incumplimiento. - b). – DOPI-091 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO PARA FLECHA SENCILLA "DERECHA", "IZQUIERDA" O "RECTA" COLOR BLANCO, CON APLICACIÓN DE PRIMARIO PARA ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE DE LA PINTURA Y DE MICROESFERA REFLEJANTE 330 GR/M2, APLICADA CON MAQUINA PINTARRAYA, INCLUYE: TRAZO, SEÑALAMIENTOS, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA.

- a.- El concepto pide pintura de tráfico y se analiza con pintura de microesfera.
- b.- La maquinaria que se muestra en su análisis es para la aplicación de la pintura termoplástica debiéndose analizar con la maquinaria PINTARRAYAS – TRAFICO como se muestra en su análisis inmediato siguiente.

CONSTRUCTORA C2A S.A. DE C.V.	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
Concurso No.	DOPI-MUN-RM-BAN-LP-006-2025
Obra:	Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.
Duración:	122 días naturales
Fecha:	07/03/2025
Inicio Obra:	01/04/2025
Fin Obra:	31/07/2025
Documento	PT-17
Lugar:	Zapopan, Jalisco

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
		6 Análisis No.		1

Partida: DOPI-091
Análisis: PZA
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO PARA FLECHA SENCILLA "DERECHA", "IZQUIERDA" O "RECTA" COLOR BLANCO CON APLICACIÓN DE PRIMARIO PARA ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE DE LA PINTURA Y DE MICROESFERA REFLEJANTE 330 GR/M2, APLICADA CON MAQUINA PINTARRAYA, INCLUYE: TRAZO, SEÑALAMIENTOS, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA.

MATERIALES
MA PINTURA TERMOPLÁSTICA, INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMARIO PARA ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE DE LA PINTURA 15.600000 KG
MA MICROESFERA REFLEJANTE 0.855000 KG

MANO DE OBRA
1PTA CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE) JOR / 9.230739

EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQPRAYAS TERI PINTA-RAYAS TERMOPLÁSTICA MANUAL HR / 3.076923
SWEGA 8501-TP, DE 6.5 H.P

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.


I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **Bufete Edificador Perca S.A. de C.V.**, no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.



Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-013, en el análisis no considera el acarreo fuera de la obra necesario para la ejecución de los trabajos.

Página 13 de 114

BUFETE EDIFICADOR PERCA S.A. DE C.V.	
Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
Concurso No. DOPI-MUN-RM-BAN-LP-006-2025 Obra: Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Duración: 122 días naturales Fecha: 07/03/2025 Inicio Obra: 01/04/2025 Fin Obra: 31/07/2025 DOCUMENTO PT-17
Lugar: , Zapopan, Jalisco	

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida:			
1 Análisis No.:			
DOPI-013	M2	25.0000	
Análisis: DOPI-013 DESMONTAJE Y RETIRO POR MEDIOS MECÁNICOS SIN RECUPERACIÓN DE HERRERÍA PARA BOCA DE TORMENTA (REJILLA DE VIGA 2", 3" Y 4", REJILLA TIPO IRVING) EMPOTRADA A DALAS Y/O LOSA DE CONCRETO, ANCHO PROMEDIO DE REJILLA DE 0.30 M A 1.50 M POR LARGO VARIABLE, INCLUYE: HERRAMIENTA, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, DESMONTAJE DE MARCO Y CONTRAMARCO, MATERIALES, DESPERDICIOS, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA Y RESTRICCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL FINAL DE ESTA ACTIVIDAD, EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS AL SITIO FUERA DE LA OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN.			

MANO DE OBRA


MO03 CUADRILLA NO. 03 (2 AYUDANTES)

JOR

0.185583

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000
EORE426C	RETROEXCAVADORA CAT. 426 C, 80 HP, 7051 KG, CUCHARON GRAL 0.96 M3, CUCHARON RETRO 0.16 M3, 4.70 M. DE PROF.	HOR	0.299840



Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP1-MUN-RM-BAN-LP-006-2025
FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

Incumplimiento. – B). - La tarjeta del concepto DOP1-040, en el análisis no considera el material necesario para la realización de los trabajos.

Página 40 de 114

BUFETE EDIFICADOR PERCA S.A. DE C.V.	
Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
Concurso No. DOP1-MUN-RM-BAN-LP-006-2025	Duración: 122 días naturales
Obra: Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Fecha: 07/03/2025
	Inicio Obra: 01/04/2025
	Fin Obra: 31/07/2025
	DOCUMENTO PT-17
Lugar: Zapopan, Jalisco	

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Pantalla: 3 Análisis No.: M2 26,7200			

Análisis: DOP1-040
PAVIMENTO DE 20 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO, PREMEZCLADO MR-45, R.R. A 7 DIAS, T.M.A. 38 MM, ACABADO TEXTURIZADO CON PEÑE DE 1" DE SEPARACION APROXIMADA, INCLUYE: HERRAMIENTA, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, ACARREOS, VOLTEADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

MATERIALES			
CONC.MR-45,7	CONCRETO PREMEZCLADO MR-45, T.M.A. 40 MM A 7 DIAS	M3	0.206000
10198	CURACRETO BLANCO	LT	0.250000

MANO DE OBRA			
MO015	CUADRILLA NO. 15 (OF. CONCRETERO + 4 AYUDANTES)	JOR	0.025054

EQUIPO Y HERRAMIENTA			
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000
EOVIB STOW	VIBRADOR STOW AW 1690 DE 8 HP	HOR	0.098022

BASICOS			
CIMBRA,MET	CIMBRA METALICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	1.000000

Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.




I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.**, no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.



Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-002, en el análisis no considera la cortadora necesaria que se mencionan en la descripción del concepto.



CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V.

MEZQUITAN 777 INT. 3 COL. ARTESANOS GUADALAJARA, JAL. C.P. 44200 TEL. 3658 - 4357

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

ANEXO
TECNICO PT 17

PROCEDIMIENTO No.: DOPI-MUN-RM-BAN-LP-006-2025

DESCRIPCIÓN DE OBRA: Rehabilitación y -construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.

FECHA DE INICIO : 01/abril/2025
FECHA DE TERMINACIÓN : 31/julio/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN : 122 Días naturales
FECHA DE APERTURA : 07/marzo/2025

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución)


CONCEPTO: DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS, INCLUYE: HERRAMIENTA CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.					
UNIDAD : M3					
NUMERO : DOPI-002					
Clave	Maquinaria y Equipo de Construcción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Importe
EOMHRE	MARTILLO HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA H45E CATERPILLAR	HR	0.35000		
EORE	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E	HR	0.37500		
Suma:					

Clave	Auxiliares Basicos de Construcción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Importe
MOC-IP	CUADRILLA DE 1 PEON	JOR	0.04688		

Suma:







Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP1-MUN-RM-BAN-LP-006-2025
FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

Incumplimiento. – B). - La tarjeta del concepto DOP1-010, en el análisis no considera la maquinaria necesaria para la realización de los trabajos.



CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V.

MEZQUITAN 777 INT. 3 COL. ARTESANOS GUADALAJARA, JAL. C.P. 44200 TEL. 3658 - 4357

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

ANEXO
TÉCNICO PT 17

PROCEDIMIENTO No.: DOP1-MUN-RM-BAN-LP-006-2025
DESCRIPCIÓN DE OBRA: Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales,
senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras
complementarias, frente 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.
FECHA DE INICIO : 01/abril/2025
FECHA DE TERMINACIÓN : 31/julio/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN : 122 Días naturales
FECHA DE APERTURA : 07/marzo/2025

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la

correcta ejecución)

CONCEPTO		DEMOLICION DE MAMPUESTERIA POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE: HERRAMIENTA, ACOPIO DE LOS MATERIALES PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.			
UNIDAD :		M3			
NUMERO : DOP1-010					
Clave	Auxiliares Basicos de Construcción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Importe
MO-C-3P	CUADRILLA DE 2 PEONES	JOR	0.40200		
Suma:					

(Handwritten signature in pink)

(Handwritten signature in blue)

(Handwritten signature in blue)


Fundamento. - El punto V de las bases de **licitación** relativo a “EVALUACIÓN BINARIA” y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar “Si Cumple” o “No Cumple” con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.


V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.


II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.





Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP1-MUN-RM-BAN-LP-006-2025
FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS, S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. *Proposición Técnica (PT)*

DOCUMENTO PT 17. DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRALIZA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER CONGRUENTE CON EL RESTO DE SU PROPUESTA.

Incumplimiento. - En el análisis DOP1-031 no se considera barniz dentro de la matriz solicitado en las especificaciones del concepto para su correcta ejecución, por lo que no cumple.

Obra:	Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.	
Concurso No:	DOP1-MUN-RM-BAN-LP-006-2025	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
Lugar:	Zapopan, Jalisco	Fecha: 07/03/2025 Inicio obra: 01/04/2025 Fin obra: 31/07/2025 Duración: 122 días naturales
Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V.		

Página 31 de 114

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida:			
Análisis:			
DOP1-031		3	56,1600
ANÁLISIS NO.: M2			
GENERA DE 12 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 200 KG/CM2, R. N. T.M.A-19 MM, TIRO DIRECTO, COLOR NEGRO INTEGRADO AL 4%, Y ACABADO ESTAMPADO TIPO PIEL DE ELEFANTE, INCLUYE: CIMBRA, DESMOLDANTE, BARNIZ, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO Y HERRAMIENTA			

MATERIALES			
191	MOLDE DE NEOPRENO PARA CONCRETO ESTAMPADO	PZA	0.006500
170	DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO	KG	0.125000
212	SELLADOR PARA CONCRETO ESTAMPADO	LT	0.210000
131	CURACRETO BLANCO	LT	0.200000
125	CONCRETO PREMEZCLADO, TIRO DIRECTO F'c=200 KG/CM2, T.M.A-3/4, R.N. CON COLOR INTEGRAL AL 4%	M3	0.126000
MANO DE OBRA			
302	CUADRILLA NO. 14 (OF. CONCRETERO + AYUDANTE)	JOR	0.069495
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
% 1	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000
BASICOS			
511	CIMBRA METALICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M	1.000000

FALLO

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y V.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

Incumplimiento. - En el análisis DOP-038 el volumen considerado de señalización es incorrecto conforme al solicitado en las especificaciones del concepto, en el concepto se pide señalización urbana institucional de 2 barreras de protección en escuelas, modelo RD-JAL7 y en el análisis se considera 2 piezas de 2 barreras de protección de acuerdo a la especificación del insumo analizado con un total de 4 barreras superior a las solicitadas siendo incorrecto el volumen, por lo que no cumple.

Página 38 de 114

Obra:	Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOCUMENTO	PT-17
Concurso No:	DOPI-MUN-RM-BAN-LP-006-2025	Fecha:	07/03/2025
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Inicio obra:	01/04/2025
Lugar:	Zapopan, Jalisco	Fin obra:	31/07/2025
		Duración:	122 días naturales
	Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V.		● ● ● DU CIS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN


TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida:	3	Analisis No.:	

Analisis:
DOP-038
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN URBANA INSTITUCIONAL DE 2 BARRERAS DE PROTECCIÓN EN ESCUELAS, MODELO RD-JAL7 O SIMILAR, ELABORADAS CON MARCO DE TUBULAR DE 2.5" Y 2" PARA ATIESAR BARRERA, 2 LÁMINAS METÁLICAS DE ACERO CAL. 18 Y CAL.14 EN LA PARTE SUPERIOR (1.45 M2) Y LÁMINA MULTIPERFORADA CAL.12, BARRENO 6 MM EN LA PARTE INFERIOR (0.59 M2), EN UNA DE LAS BARRERAS SE PERFORA LA LÁMINA CAL.18 CON LA LETYENDA "NIÑAS Y NIÑOS FELICES HOY, MEJORES ADULTOS MAÑANA" INCLUYENDO EL PERIODO "2021-2024" Y EL ESCUDO DE ESCUELAS CON ESTRELLA EN LÁMINA CAL. 14, EN LA OTRA BARRERA SE PERFORA CON EL NOMBRE DE LA ESCUELA, INCLUYENDO LOGO DE "GOBIERNO DE ZAPOPAN" Y LOGO "CIUDAD DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS", LAS MEDIDAS DE CADA BARRERA ES DE 2.00 X 1.66 M DE ALTURA DE LOS CUALES SE ANCLARAN 30 CM EN DADO DE CONCRETO DE 40 CM DE PERALTE, BARRERAS CONFORME A DETALLE EN PLANO MOB-02. INCLUTE: HERRAMIENTA, CORTE CON LASER, ACARREOS, 3 DADOS DE CONCRETO F'C= 300 KG/CM2 HECHO EN OBRA PARA ANCLAJE DE BARRERA ESCOLAR (2 DADOS DE 0.50X0.40X0.40 M Y UN DADO DE 0.50X0.80X0.40 M, LIMPIEZA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

MATERIALES	PZA	2.000000
185 SEÑALIZACIÓN URBANA INSTITUCIONAL DE 2 BARRERAS DE PROTECCIÓN EN ESCUELAS, MODELO RD-JAL7 O SIMILAR, ELABORADAS CON MARCO DE TUBULAR DE 2.5" Y 2" PARA ATIESAR BARRERA, 2 LÁMINAS METÁLICAS DE ACERO CAL. 18 Y CAL.14 EN LA PARTE SUPERIOR (1.45 M2) Y LÁMINA MULTIPERFORADA CAL.12, BARRENO 6 MM EN LA PARTE INFERIOR (0.59 M2), EN UNA DE LAS BARRERAS SE PERFORA LA LÁMINA CAL. 18 CON LA LETYENDA "NIÑAS Y NIÑOS FELICES HOY, MEJORES ADULTOS MAÑANA" INCLUYENDO EL PERIODO "2021-2024" Y EL ESCUDO DE ESCUELAS CON ESTRELLA EN LÁMINA CAL. 14, EN LA OTRA BARRERA, SE PERFORA CON EL NOMBRE DE LA ESCUELA, INCLUYENDO LOGO DE "GOBIERNO DE ZAPOPAN" Y LOGO "CIUDAD DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS", LAS MEDIDAS DE CADA BARRERA ES DE 2.00 X 1.66 M DE ALTURA DE LOS CUALES SE ANCLARAN 30 CM. BARRERAS CONFORME A DETALLE EN PLANO MOB-02		

MANO DE OBRA	CUADRILLA NO. 05 (OF. ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	JOR	0.638975
EQUIPO Y HERRAMIENTA	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000



Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a “Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta” y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

Incumplimiento. - En el análisis DOP1-066 no se consideraran andamios solicitados en las especificaciones del concepto para su correcta ejecución, por lo que no cumple.

Obra:	Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOCUMENTO PT-17
Concurso No:	DOP1-MUN-RM-BAN-LP-006-2025	Fecha: 07/03/2025 Inicio obra: 01/04/2025 Fin obra: 31/07/2025 Duración: 122 días naturales
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
Lugar:	Zapopan, Jalisco	
	Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V.	

Página 67 de 114

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida:	4	Análisis No.:	7,8100
Análisis: DOP1-066 M3			
MAPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. ACABADO APARENTE UNA CARA, DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA. INCLUYE: SELECCIÓN DE PIEDRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS.			
MATERIALES	PIEDRA BRAZA	M3	1,500000
93			
MANO DE OBRA	CUADRILLA NO. 05 (OF. ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	JOR	0,521217
309			
EQUIPO Y HERRAMIENTA	HERRAMIENTA MENOR	%	0,030000
%			
BASICOS	MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3	M3	0,315000
505			

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a “Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta” y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. *Proposición Técnica (PT)*

DOCUMENTO PT 3. PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, DETALLADO POR CONCEPTOS INDICANDO CANTIDADES POR EJECUTAR, CALENDARIZADO, EN PERIODOS MENSUALES, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN EN LAS BASES, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS; DEBERA CONSIDERAR LOS FRENTES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Incumplimiento. – El documento PT-3 incumple debido a que considera importes de ejecución y no se consideran cantidades o volúmenes a ejecutar de cada concepto por lo que es incongruente conforme a los anexos y bases, por lo que no cumple.



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
LICITACION DOPI-MUN-RM-BAN-LP-006-2025
APERTURA: 7 MARZO 2025

INICIO DE OBRA: 1 ABRIL 2025
TERMINO: 31 JULIO 2025
DURACION: 122 DIAS NATURALES

OBRA:

Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Actividad	Concepto	Descripción	PT3 PROGRAMA GENERAL DE OBRA				
			Total	2025 Abr	May	Jun	Jul

Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.

BANQUETAS

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO EN BANQUETAS. INCLUYE: TOPOGRAFÍA DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJE Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: HERRAMIENTA, CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

40 DOPI-001

\$ 6,109.58

0.19%

57.27%

12.73%

DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRAS PARA RETIRO DEL DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA. ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN. ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

40 DOPI-002

\$ 4,029.23

0.12%

57.27%

12.73%

ARQ. YOLANDA ADILENE GONZALEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL



DOP1-MUN-RM-BAN-LP-006-2025
FALLO



PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, DETALLADO POR CONCEPTOS INDICANDO CANTIDADES POR EJECUTAR, CALENDARIZADO, EN PERIODOS MENSUALES, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR EL MUNICIPIO DE ZAPOCAN EN LAS BASES UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS. (ART. 60.61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO JALISCO Y SUS MUNICIPIOS).



Página 34 de 50

FALLO

DOCUMENTO PT 15. DOCUMENTO CON EL LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, SIN INCLUIR IMPORTES, AGRUPADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

- a) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE;
- b) MANO DE OBRA; Y
- c) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER CONGRUENTE CON EL RESTO DE SU PROPUESTA

Incumplimiento. – El documento PT-15 incumple debido a que considera importes de la explosión de insumos y es incongruente conforme a los anexos y bases, por lo que no cumple.




MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
LICITACIÓN DOPI-MUN-RM-BAN-LP-006-2025 INICIO DE OBRA: 1 ABRIL 2025
APERTURA: 7 MARZO 2025 TERMINO: 31 JULIO 2025
DURACION: 122 DIAS NATURALES

OBRA:
Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.

PT15 LISTADO DE INSUMOS					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Monto
Materiales					
1	ALAMBRE RECOCIDO	KG	42.18407	25.04 \$	1,056.29
10	PTR DE 2"x2" BLANCO O VERDE (1.93 KG/M)	KG	185.28000	37.88 \$	7,018.41
11	SOLERA GALVANIZADA DE 1/2"	ML	6.82650	12.26 \$	83.69
12	TORNILLO PARA ABRAZADERA	PZA	20.48000	1.07 \$	21.91
13	ACERO DE REFUERZO CUALQUIER DIAMETRO FY-4200kg/cm2	TON	1.27318	27,020.68 \$	34,402.19
14	CURACRETO ROJO	LTO	16.54400	12.81 \$	211.93
15	ZIG ZAG DE PARA MURO W PANEL	ML	0.44160	16.46 \$	7.27
16	CEMENTO GRIS	TON	25.81090	4,800.00 \$	123,892.32
17	GRAVA TRITURADA	M3	11.32004	485.00 \$	5,490.22
19	GRAVA 1/2 A FINOS P/BASE	M3	0.66528	390.00 \$	252.81
2	ALAMBRE GALVANIZADO C10 PARA LINEA INFERIOR	KG	4.63770	21.31 \$	98.83
20	ARENA DE RIO	M3	57.37663	291.70 \$	16,736.76
21	BASE HIDRÁULICA DE 100% PRODUCTO DE TRITURACIÓN	M3	28.60000	335.00 \$	9,581.00
22	CALHIDRA	TON	0.19283	4,000.00 \$	771.32
23	AGUA	M3	100.82194	80.00 \$	8,065.76
24	PIEDRA BRAZA DE BANCO	M3	62.01760	500.00 \$	31,008.80
25	PIEDRA BRAZA DE BANCO PARA EMPEDRADO	M3	27.75000	580.00 \$	16,095.00
26	MEZCLA ASFÁLTICA ELABORADA CON CEMENTO ASFÁLTICO GRADO PG 64-22 (PRODUCIDO POR PEMEX COMO EXBE) EN CALIENTE	TON	9.15200	1,635.92 \$	14,971.94
27	JAL	M3	16.65000	291.70 \$	4,856.81
28	TEPETATE BLANCO	M3	20.20000	180.00 \$	3,636.00
29	ABRAZADERA DE BRONCE DE 4" DE DIAMETRO CON SALIDA DE 1/2", TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE	PZA	16.00000	425.70 \$	6,811.20
3	ALAMBRE GALVANIZADO C16 PARA AMARRE	KG	1.00608	24.51 \$	24.66
30	LLAVE DE INSEKSION DE BRONCE DE 1/2"	PZA	16.00000	136.71 \$	2,187.36
31	DIESEL CENTRIFUGADO	LTO	106.20600	21.69 \$	2,303.61
32	SELLADOR DE JUNTAS HORIZONTALES ELASTOFEST (CUNETE) 30 KG.	CUNE	0.03232	2,175.00 \$	70.30
33	CURACRETO SIKKA CURADOR	LT	86.96688	40.60 \$	3,531.67
34	CONCRETO PREMEZCLADO MR 45 14 DIAS	M3	10.75200	2,815.80 \$	30,275.48
35	CONCRETO PREMEZCLADO MR 45 28 DIAS	M3	20.39520	2,785.00 \$	56,800.63

ARQ. YOLANDA ADILENE GONZALEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL



Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

ANEXOS DE CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA

PT 15 DOCUMENTO CON EL LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, ~~INDICANDO LAS CANTIDADES~~ A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, SIN INCLUIR IMPORTES, AGRUPADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

- a) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE;
- b) MANO DE OBRA; Y
- c) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

(GUÍA DE LLENADO)

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARÁ EL LISTADO DE TODOS LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, AGRUPADO POR:

- a) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE;
- b) MANO DE OBRA; Y
- c) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

FALLO

DOCUMENTO PT 16. DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE BÁSICOS, EN EL CUAL EL LICITANTE INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS QUE COMPONEN E INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE BÁSICOS QUE CONSIDERÓ PARA LA ELABORACIÓN DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE SU PROPUESTA. SOLO MANIFESTARÁ EN ESTE DOCUMENTO LAS CANTIDADES Y RENDIMIENTOS SIN SEÑALAR IMPORTES DE LOS MISMOS.

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER CONGRUENTE CON EL RESTOS DE SU PROPUESTA.

Incumplimiento. – El documento PT-16 incumple debido a que considera precios e importes en las tarjetas de básicos por lo que es incongruente conforme a los anexos y bases, y no cumple.




MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
LICITACION DOPI-MUN-RM-BAN-LP-006-2025
APERTURA: 7 MARZO 2025
INICIO DE OBRA: 1 ABRIL 2025
TERMINO: 31 JULIO 2025
DURACION: 122 DIAS NATURALES

OBRA:


Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.

PT16 TARJETAS DE BASICOS					Costo unitario	Total
C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		
13	B:ACER REF C	ACERO DE REFUERZO EN CUALQUIER DIAMETRO DEL 3/8" A 1"	TON	1.05000	\$ 27,020.68	\$ 28,371.71
		ACERO DE REFUERZO CUALQUIER DIAMETRO FY=4200kg/cm2	TON	1.05000	\$ 25.04	\$ 701.12
		ALAMBRE RECOCIDO	KG	28.00000	\$ 473.71	\$ 3,315.97
		OFICIAL FIERRO	JOR	7.00000	\$ 340.13	\$ 2,380.91
		AYUDANTE GENERAL	JOR	7.00000	\$ 340.13	\$ 2,380.91
		HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.03000	\$ 5,696.88	\$ 170.91
					Suma	\$ 34,940.62
65	B:ANDA MAD	ANDAMIO DE CABALLETES Y TABLONES, CON MADERA DE 3a., CONSTRUIDOS EN OBRA	PZA	21.00000	\$ 9.34	\$ 196.14
		MADERA DE PINO DE 3a	PT	21.00000	\$ 50.00	\$ 15.00
		CLAVO CUALQUIER MEDIDA	KG	0.30000	\$ 473.71	\$ 157.90
		OFICIAL CARPINTERO OBRA NEGRA	JOR	0.33333	\$ 340.13	\$ 113.38
		AYUDANTE GENERAL	JOR	0.33333	\$ 340.13	\$ 113.38
		HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.03000	\$ 271.28	\$ 8.14
					Suma	\$ 490.56
16	B:APLA CE-AR	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	0.00100	\$ 4,800.00	\$ 4.80
		CEMENTO GRIS	TON	0.04000	\$ 80.00	\$ 3.20
		AGUA	M3	0.04000	\$ 473.71	\$ 47.37
		OFICIAL ALBANIL	JOR	0.10000	\$ 340.13	\$ 34.01
		AYUDANTE GENERAL	JOR	0.10000	\$ 340.13	\$ 34.01
		ANDAMIO DE CABALLETES Y TABLONES, CON MADERA DE 3a., CONSTRUIDOS EN OBRA	PZA	0.00500	\$ 490.56	\$ 2.45
23	O:OFIC ALBA	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.03000	\$ 81.38	\$ 2.44
		MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M3	0.00000	\$ 2,587.72	\$ 0.00
		DALA Y/O CASTILLO DE CONCRETO DE 14x14cm, Fc=150kg/cm2, ARMADA CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS No. 3 @ 20cm	ML	0.00000	\$ 388.03	\$ 0.00
					Suma	\$ 94.27




Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP1-MUN-RM-BAN-LP-006-2025
FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad



Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

ANEXOS DE CONVOCATORIA Y BASES
DE LICITACIÓN PÚBLICA

PT 16 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE BÁSICOS, EN EL CUAL EL LICITANTE INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS QUE COMPONEN E INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE BÁSICOS QUE CONSIDERÓ PARA LA ELABORACIÓN DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE SU PROPUESTA. SOLO MANIFESTARÁ EN ESTE DOCUMENTO LAS CANTIDADES Y RENDIMIENTOS SIN SEÑALAR IMPORTES DE LOS MISMOS:

(GUÍA DE LLENADO)

SE PRESENTARÁN LAS TARJETAS DONDE EL LICITANTE INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS, QUE COMPONEN E INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LAS TARJETAS DE CONCEPTO DE TRABAJO:

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.-

Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

DOCUMENTO PT 17. DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER CONGRUENTE CON EL RESTO DE SU PROPUESTA.

Incumplimiento. – El documento PT-17 incumple debido a que considera precios e importes en las tarjetas de conceptos de trabajo por lo que es incongruente conforme a los anexos y bases, y no cumple.



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
LICITACION DOPI-MUN-RM-BAN-LP-006-2025
APERTURA: 7 MARZO 2025

INICIO DE OBRA: 1 ABRIL 2025
TERMINO: 31 JULIO 2025
DURACION: 122 DIAS NATURALES

OBRA:

Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.

PT17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO			
Descripción			

Clave: DOPI-001

TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: HERRAMIENTA, CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.


Unidad : M2
Cantidad : 1,014.88
Precio unitario : \$ 5.24
Total : \$ 5,317.97

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales	69	MADERA DE PINO DE 2da	PT	0.02637	\$ 18.96	\$ 0.50
	22	CALHIDRA	TON	0.00019	\$ 4,000.00	\$ 0.76
	54	HILO DE CAÑAMO O PLASTIC DE 300 M.	pieza	0.01000	\$ 31.56	\$ 0.32
	71	PINTURA DE ESMALTE CASTHER	LT	0.00182	\$ 147.00	\$ 0.27
Total de Materiales						1.85
Auxiliares	+ CUADRILLA 01 (TOPOGRAFO + 2 CADENEROS + 1 PEON)		JOR	0.00150	\$ 1,944.51	\$ 2.92
	+ EQUIPO 01 EQUIPO DE TOPOGRAFIA PARA TRAZO Y NIVELACION.		HORA	0.01500	\$ 31.55	\$ 0.47
	Total de Auxiliares				\$	3.39

PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

(GUÍA DE LLENADO)

SE DEBERÁ PRESENTAR LA TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.



Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA

DOP-MUN-RM-BAN-LP-006-2025

FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a “Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta” y IV.1.5.-

Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **FORZA INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 8. PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA EN CATEGORÍAS, EXPRESADO EN JORNADAS, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER CONGRUENTE CON EL RESTO DE SU PROPUESTA.

Incumplimiento. - En el documento PT-8 se incumple debido a que establece como fecha de presentación el 28 de febrero de 2025, debiendo ser el 7 de marzo de 2025, no siendo congruente con lo establecido en la convocatoria, las bases de licitación, junta de aclaraciones y/o circulares del procedimiento.

CONCURSO NO. COTA:	DOP-MUN-RM-BAN-LP-006-2025	DOCUMENTO PT 8	HOLA 1 DE 2
	Rehabilitación y construcción de banquetas o áreas peatonales, senderos, accesibilidad universal, señefico horizontal-vertical y obras complementarias, frente 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.		

ARO EVA SUSANA ROMERO ARANA

FORZA INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA EN CATEGORÍAS, EXPRESADO EN JORNADAS, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

Código	Descripción	Unidad	Apr-2025	May-2025	Jun-2025	Jul-2025	Total
MO1	PEON	JOR.	7.24%	61.67%	24.75%	6.34%	100.00%
			20.1287	171.5441	68.8539	17.6513	278.1580
MO13	OF. ALBANIL	JORNAL		79.93%	20.07%		100.00%
				96.9423	24.3381		121.2804
MO14	FERREÑO	JOR.		100.00%			100.00%
				7.3894			7.3894
MO19	HERREÑO	JOR.		49.27%	49.16%	1.57%	100.00%
				4.0101	4.0012	0.1275	8.1388
MO20	SOLDADOR	JOR.		55.74%	44.26%		100.00%
				30.5665	24.2735		54.8400
MO21	PINTOR	JOR.			53.57%	46.43%	100.00%
					23.7056	20.5460	44.2516
MO39	TOPOGRAFO	JOR.	100.00%				100.00%
			3.0446				3.0446
MO45	CHOFER	JOR.	77.43%	13.67%	6.89%	2.01%	100.00%
			8.3463	1.4734	0.7425	0.2175	10.7797
MOS0	OFICIAL ESPECIAL (CARPINTERO OBRA)	JOR.		97.12%	2.88%		100.00%
				16.4578	0.4014		17.8592

Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta"

V.1.- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si cumple" o "No cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública.

1.- Que algún documento o documentos no cumplan u omitan alguno de ellos requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública.


Incumplimiento. - En el Documento PE-3 se incumple debido a que el archivo cargado en la Memoria USB corresponde a otra licitación.

 Forza Ingeniería Aplicada S.A de C.V		FORZA INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V. MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA					Fecha: 07/03/2025	
Concurso No.	DOPI-MUN-RM-BAN-LP-005-2025	DOCUMENTO PE 3						
Obra:	Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOCUMENTO PE 3						
ARQ ELVA SUSANA ROMERO ARANA ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO		Inicio Obra: 01-abr-2025 Fin Obra: 31-jul-2025 Duración: 122 días naturales						
PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DE TERMINADOS EN LAS BASES. DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS								
Código	Descripción	Unidad	Abr-2025	May-2025	Jun-2025	Jul-2025	Total	
1 BANQUETAS								
101 PRELIMINARES								
DOPI-001	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO M2 DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: HERRAMIENTAS, CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	M2	100.00% \$11,265.17				100.00% \$11,265.17	
DOPI-002	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS. INCLUYE: HERRAMIENTA, COSTE COMPLETO DE DIAMANTE	M3	1,014.88 \$17,861.81				1,014.88 \$17,861.81	

Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta"

V.1.- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si cumple" o "No cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública.

1.- Que algún documento o documentos no cumplan u omitan alguno de ellos requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública.




Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-RM-BAN-LP-006-2025
FALLO




Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

NO.	NOMBRE / DENOMINACIÓN	RESULTADO
1	ARCAMO GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE
6	DÍNAMO URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
8	CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN FICA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
10	FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
13	REGINO RUÍZ DEL CAMPO MEDINA	CUMPLE
14	LEBASI INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
15	DESARROLLADORES MARSOL, S.A. DE C.V.	CUMPLE
17	GABRIEL PLASCENCIA LÓPEZ	CUMPLE
18	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.	CUMPLE
26	GRUPO CONSTRUCTOR CORTELL, S.A. DE C.V.	CUMPLE
27	CONSTRUCTORA FONTES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	CUMPLE
28	GRUPO EMPORIO CONTEMPORÁNEO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
29	DREAMBOOK, S.A. DE C.V.	CUMPLE
30	SIFRAL INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
32	YCKOR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CUMPLE
36	PREMIUM INGENIERÍA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CUMPLE
38	MANCOR CORPORATIVO DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
39	INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEC, S.A. DE C.V.	CUMPLE
40	IZOR ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	CUMPLE
42	PAMIRA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
43	TECNOLOGÍA APLICADA EN SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
44	GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A. DE C.V.	CUMPLE
46	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CORIBA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
48	RUSLIV CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
50	ARKICON, S.A. DE C.V.	CUMPLE
53	CORPORATIVO CHAVEZ CONSTRUCTOR S DE RL DE C.V.	CUMPLE
56	NOGAFORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
57	CONSTRUMOVA, S.A.P.I. DE C.V.	CUMPLE
58	MAYAR CORPORATIVO DE INGENIERÍAS, S.A. DE C.V.	CUMPLE
64	FEMARCO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
65	LAGUS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	CUMPLE
66	JARH INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
68	IMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
71	SEISLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE



Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP-MUN-RM-BAN-LP-006-2025



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

FALLO

72	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS, OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
75	MAXWEL OBRAS, S. A. DE C. V.	CUMPLE
77	INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	CUMPLE
79	BASIS DESARROLLO E INNOVACION, S.A. DE C.V.	CUMPLE
81	MONTAJE EN OBRA PETROVA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
82	INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	CUMPLE
86	5M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
89	INGENIERÍA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
91	LAMBDA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CUMPLE
95	CONSTRUCTORA SERGIO HERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	CUMPLE
96	INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A. DE C.V.	CUMPLE

Una vez evaluadas las propuestas técnicas se procedió a desechar las que “no cumplen” con los requisitos solicitados, pasando a la siguiente etapa de evaluación económica por el método de Tasación Aritmética, en la cual se determinó quién sería el licitante ganador del Contrato de obra pública o servicios relacionados con las mismas.

EVALUACIÓN TASACIÓN ARITMÉTICA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS


Se procedió a evaluar las propuestas económicas cuya propuesta técnica resultó ser solvente por haber superado la evaluación binaria, para garantizar que el presupuesto total asegure al Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de los trabajos, teniéndose los siguientes importes:

NO.	LICITANTE	IMPORTE SIN IVA
1	ARCAMO GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V.	\$4,178,001.56
6	DÍNAMO URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$3,393,029.58
8	CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN FICA, S.A. DE C.V.	\$4,275,566.97
10	FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V.	\$3,600,729.44
13	REGINO RUÍZ DEL CAMPO MEDINA	\$3,314,217.57
14	LEBASI INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3,444,081.29
15	DESARROLLADORES MARSOL, S.A. DE C.V.	\$3,478,548.89
17	GABRIEL PLASCENCIA LÓPEZ	\$3,250,349.50
18	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.	\$3,298,023.41
26	GRUPO CONSTRUCTOR CORTELL, S.A. DE C.V.	\$3,059,584.42
27	CONSTRUCTORA FONTES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,807,015.86
28	GRUPO EMPORIO CONTEMPORÁNEO, S.A. DE C.V.	\$3,301,392.20




Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP1-MUN-RM-BAN-LP-006-2025
FALLO




Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

29	DREAMBOOK, S.A. DE C.V.	\$3,635,075.48
30	SIFRAL INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$4,205,103.10
32	YCKOR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$3,215,515.07
36	PREMIUM INGENIERÍA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$4,292,616.62
38	MANCOR CORPORATIVO DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	\$3,308,343.80
39	INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEC, S.A. DE C.V.	\$3,509,083.68
40	IZOR ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	\$3,764,867.16
42	PAMIRA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	\$3,213,701.37
43	TECNOLOGÍA APLICADA EN SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$3,754,316.74
44	GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A. DE C.V.	\$3,705,943.87
46	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CORIBA, S.A. DE C.V.	\$3,415,988.90
48	RUSLIV CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$3,106,826.34
50	ARKICON, S.A. DE C.V.	\$3,561,993.03
53	CORPORATIVO CHAVEZ CONSTRUCTOR S DE RL DE C.V.	\$3,912,648.13
56	NOGAFORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$2,959,135.64
57	CONSTRUMOVA, S.A.P.I. DE C.V.	\$3,779,312.00
58	MAYAR CORPORATIVO DE INGENIERÍAS, S.A. DE C.V.	\$3,322,169.61
64	FEMARCO, S.A. DE C.V.	\$3,788,125.31
65	LAGUS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$3,774,504.88
66	JARH INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3,368,252.39
68	IMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$3,489,809.76
71	SEISLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$3,578,241.83
72	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS, OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	\$3,504,953.49
75	MAXWEL OBRAS, S. A. DE C. V.	\$4,206,567.82
77	INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	\$3,472,501.53
79	BASIS DESARROLLO E INNOVACION, S.A. DE C.V.	\$3,525,208.07
81	MONTAJE EN OBRA PETROVA, S.A. DE C.V.	\$3,359,837.53
82	INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	\$3,443,389.98,
86	5M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$4,073,115.53
89	INGENIERÍA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V.	\$3,914,789.90
91	LAMBDA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$3,440,195.91
95	CONSTRUCTORA SERGIO HERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$3,089,388.01
96	INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A. DE C.V.	\$3,691,369.38



Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOI-MUN-RM-BAN-LP-006-2025
FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

Se procedió a realizar el desarrollo de la tasación aritmética mediante la tabla respectiva, conforme a las siguientes etapas:

- I.- Eliminación por rango de aceptación;
- II.- Determinación de precios de mercado;
- III.- Determinación de insuficiencias;
- IV.- Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.



REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS O ACERAS PEATONALES, SENDEROS, ACCESIBILIDAD UNIVERSAL,
SEÑALÉTICA HORIZONTAL VERTICAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, FRENTE 02, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

I.- ELIMINACIÓN POR RANGO DE ACEPTACIÓN


TABLA DE EVALUACIÓN POR MEDIO DE TASACIÓN ARITMÉTICA

CONTRATO
DOI-MUN-RM-BAN-LP-006-2025

Rango de aceptación	10%	Promedio total	\$	3,370,504.19	Promedio mínimo	\$	3,213,453.77
Techo financiero			\$	3,903,385.81	Promedio máximo	\$	3,927,554.61

IMPORTES DESGLOSADOS DE LAS PROPUESTAS

CÓDIGO	EMPRESA	IMPORTE PROPOSTA	MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO	COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
1	HOGAFORTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 2,959,135.64	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
2	GRUPO CONSTRUCTO CORTELL S.A. DE C.V.	\$ 3,051,584.42	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
3	CONSTRUCTORA SERGIO HERNÁNDEZ S.A. DE C.V.	\$ 3,083,388.01	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
4	RUSLY CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	\$ 3,101,276.34	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
5	PAMIRA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	\$ 3,113,701.37	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
6	YCOR INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$ 3,115,515.07	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
7	GABRIEL PLASCENCIA LOPEZ	\$ 3,125,348.50	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
8	CONSTRUCCIONES ICI, S.A. DE C.V.	\$ 3,129,032.41	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
9	GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A. DE C.V.	\$ 3,130,392.20	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
10	MANCORA CORPORATIVO DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	\$ 3,139,342.80	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
11	REGIMO RUZ DEL CAMPO MEDIANA	\$ 3,141,217.57	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
12	MONTALE EN OBRA PETROVA S.A. DE C.V.	\$ 3,152,109.41	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
13	JARRI INGENIERIA S.A. DE C.V.	\$ 3,155,837.53	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
14	DINAMIO URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	\$ 3,161,252.39	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
15	CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES CORREA S.A. DE C.V.	\$ 3,161,984.90	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
16	LAMBDA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	\$ 3,171,241.33	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
17	INECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 3,141,380.98	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
18	LEBASI INGENIERIA S.A. DE C.V.	\$ 3,144,081.29	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
19	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	\$ 3,171,502.53	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
20	DESARROLLADORES MARSOLO S.A. DE C.V.	\$ 3,178,146.89	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
21	IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 3,180,899.76	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
22	MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	\$ 3,204,952.49	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
23	INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V.	\$ 3,220,082.48	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
24	BASIS DESARROLLO E INNOVACION S.A. DE C.V.	\$ 3,226,206.07	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
25	ARICON, S.A. DE C.V.	\$ 3,251,992.03	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
26	SEISA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 3,271,241.33	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
27	FIRMATAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V.	\$ 3,300,729.44	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
28	DREAMBOOK, S.A. DE C.V.	\$ 3,333,075.48	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
29	INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V.	\$ 3,391,380.38	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
30	GRUPO CONSTRUCTO LUMAROI S.A. DE C.V.	\$ 3,390,943.87	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
31	TECNOLOGIA APLICADA EN SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$ 3,375,116.74	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
32	IZOR ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	\$ 3,378,687.16	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
33	LAGUIS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	\$ 3,377,550.48	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
34	CONSTRUIMOS SAPI DE CV	\$ 3,377,312.00	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
35	FEARFARCO, S.A. DE C.V.	\$ 3,378,112.31	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
36	CONSTRUCTORA FONTES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$ 3,380,102.86	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
37	CORPORATIVO CHAVEZ CONSTRUCTO S. DE R.L. DE C.V.	\$ 3,381,244.13	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
38	INGENIERIA URBANA ROBILA S.A. DE C.V.	\$ 3,381,428.90	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
39	SMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 3,381,115.53	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
40	ARCAIMO GRUPO CONSTRUCTO, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 3,381,001.56	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
41	SIFRAL INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$ 3,381,001.56	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
42	MAXWEL OBRAS, S.A. DE C.V.	\$ 3,381,001.56	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
43	CONSTRUCCION Y SUPERVISION FICA SA DE CV	\$ 3,381,001.56	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
44	PREMIUM INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	\$ 3,381,001.56	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
45			DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO



Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP1-MUN-RM-BAN-LP-006-2025
FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

II.- DETERMINACIÓN DE PRECIO DE MERCADO

IMPORTE PROPUESTA	MATERIALES Y CONSUMIBLES	HONORARIOS Y MANO DE OBRA	PROGRAMAS DE COMPUTO Y EQUIPO	COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
-------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------------	-----------------	----------------	----------	---------------

Sustraendo \$	3,570,504.19	\$	1,917,801.67	\$	783,002.02	\$	242,394.01	\$	265,818.43	\$	7,803.62	\$	296,306.27	\$	-
---------------	--------------	----	--------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	----------	----	------------	----	---


III.- DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIAS

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR DE INSUFICIENCIA PARCIAL				
		MATERIALES	COSTO DIRECTO	MAQUINARIA Y EQUIPO	COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO
1	NOGAFORTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
2	GRUPO CONSTRUCTOR CORTELL, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
3	CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
4	RUSUV CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
5	PAMIRA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	264,289.31	35,048.50	-	43,157.07	-
6	YCKOR INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	144,862.83	46,945.36	-	58,606.74	-
7	GABRIEL PLASCENCIA LOPEZ	-	188,801.32	52,600.21	-	540.20
8	CONSTRUCCIONES ICI, S.A. DE C.V.	73,796.93	41,115.66	9,140.13	69,328.54	1,057.95
9	GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A. DE C.V.	134,134.09	115,489.96	65,104.15	-	3,800.03
10	MANCOP CORPORATIVO DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	107,085.50	-	74,187.58	103,183.30	3,242.40
11	REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA	67,603.16	14,453.77	55,752.84	88,994.83	4,224.97
12	MAYAR CORPORATIVO DE INGENIERIAS, S.A. DE C.V.	110,453.11	-	23,125.92	52,365.08	4,061.60
13	MONTAÑE EN OBRA PETROVA S.A. DE C.V.	-	228,414.93	3,299.23	51,062.41	-
14	JARR INGENIERIA S.A. DE C.V.	-	90,737.26	47,363.75	8,506.14	-
15	DINAMIO URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	-	202,815.71	-	23,409.88	-
16	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CORIBA, S.A. DE C.V.	300,793.92	-	-	-	-
17	LAMBDA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	-	88,113.63	1,436.94	77,840.10	2,441.37
18	INECO CONSTRUUYE S.A. DE C.V.	-	104,616.21	11,748.74	-	3,263.76
19	LEBAS INGENIERIA, S.A. DE C.V.	91,085.06	52,484.96	-	-	7,803.62
20	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	60,985.28	-	11,778.39	-	-
21	DESARROLLADORES MARISOL, S.A. DE C.V.	3,228.14	42,252.99	59,083.48	-	1,753.23
22	IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	111,889.65	105,284.03	-	8,729.29	1,768.14
23	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS, OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	-	25,517.50	63,409.78	30,970.50	-
24	INGENIERIA Y EDIFICACIONES IEC S.A. DE C.V.	-	37,062.30	144,713.83	-	7,803.62
25	BASIS DESARROLLO E INNOVACION S.A. DE C.V.	-	88,113.63	-	73,191.18	2,313.97
26	ARRICON, S.A. DE C.V.	-	154,416.64	31,345.71	11,985.11	-
27	SEISA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	75,772.01	92,045.49	-	6,363.11	1,653.25
28	FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V.	70,846.74	-	-	-	2,961.85
29	DREAMBOOK, S.A. DE C.V.	-	79,575.99	14,411.63	-	-
30	INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V.	-	-	-	17,152.16	3,742.47
31	GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI S.A. DE C.V.	159,065.31	-	-	-	2,147.46
32	TECNOLOGIA APLICADA EN SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-
33	IZOR ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	-	-	138,648.45	-	4,097.67
34	LAGUS GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	12,908.70	-	136,604.21	5,095.42	-
35	CONSTRUMOVA SAPI DE CV	-	-	8,359.66	-	6,066.88
36	FEMARCO, S.A. DE C.V.	-	47,578.23	-	-	-
37	CONSTRUCTORA FONTES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	2,712.58
38	CORPORATIVO CHAVEZ CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.	-	-	117,826.31	30,139.24	4,201.10
39	INGENIERIA URBANA ROBILA S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-
40	SM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
41	ARCANO GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
42	SIFRAL INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
43	MAYUEL OBRAS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
44	CONSTRUCCION Y SUPERVISION FICA SA DE CV	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
45	PREMIUM INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO

IV.- ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS INSOLVENTES

Una vez determinado los valores de insuficiencia parcial, con la suma de la misma se obtendrán, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes.

CÓDIGO	EMPRESA	MATERIALES	COSTO DIRECTO	VALOR DE LA OBRERA Y EQUIPO	COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	INSUFICIENCIA TOTAL	DETALLE DE INSUFICIENCIA	SOLVENCIA TOTAL	RESOLUCIÓN PARCIAL	IMPORTE DE LA PUNTA	RESOLUCIÓN FINAL
1.	INGENIERIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 2,592,135.64	DESCALIFICADO
2.	GRUPO CONSTRUCCION CORTELL S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 2,025,584.42	DESCALIFICADO
3.	GRUPO CONSTRUCCION CORTELL S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 2,025,584.42	DESCALIFICADO
4.	GRUPO CONSTRUCCION CORTELL S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 2,025,584.42	DESCALIFICADO
5.	PAEMBA INGENIERIA S.A. DE C.V.	\$ 204,289.31	\$ 35,616.01	\$ 46,945.36	\$ 41,157.07	\$ 540.20	\$ 387,484.88	\$ 280,420.91	\$ 62,073.31	DESCALIFICADO	\$ 2,113,701.37	DESCALIFICADO
6.	GRUPO INGENIERIA S.A. DE C.V.	\$ 144,862.83	\$ 46,945.36	\$ 52,600.21	\$ 58,608.74	\$ 540.20	\$ 240,951.13	\$ 238,183.82	\$ 12,771.31	DESCALIFICADO	\$ 2,253,489.50	DESCALIFICADO
7.	GABRIEL PLAZAENCIA LOPEZ	\$ 73,796.93	\$ 119,840.32	\$ 6,100.13	\$ 69,218.54	\$ -	\$ 204,401.33	\$ 198,344.46	\$ 6,056.87	DESCALIFICADO	\$ 2,253,489.50	DESCALIFICADO
8.	CONSTRUCCIONES IOL S.A. DE C.V.	\$ 134,134.69	\$ 115,459.66	\$ 65,104.15	\$ -	\$ 3,800.03	\$ 316,528.23	\$ 327,367.68	\$ 8,639.45	DESCALIFICADO	\$ 2,306,426.14	DESCALIFICADO
9.	GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A. DE C.V.	\$ 107,085.50	\$ 74,187.58	\$ 103,185.30	\$ 103,185.30	\$ 3,242.40	\$ 287,688.79	\$ 361,042.29	\$ 73,343.51	DESCALIFICADO	\$ 2,306,426.14	DESCALIFICADO
10.	MANCOR CORPORATIVO DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	\$ 67,603.30	\$ 14,917.77	\$ 56,524.84	\$ 88,994.83	\$ 4,224.87	\$ 231,029.37	\$ 238,456.92	\$ 9,427.35	DESCALIFICADO	\$ 2,312,427.57	DESCALIFICADO
11.	REGIO RUIZ DEL CAMPO MEDINA	\$ 110,453.11	\$ 218,614.93	\$ 83,125.92	\$ 24,369.38	\$ 4,004.60	\$ 376,557.02	\$ 376,557.02	\$ 0.00	DESCALIFICADO	\$ 2,312,427.57	DESCALIFICADO
12.	MAHAR CORPORATIVO DE INGENIERIAS S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 90,217.26	\$ 47,683.75	\$ 8,506.31	\$ -	\$ 146,607.35	\$ 200,235.07	\$ 50,112.82	DESCALIFICADO	\$ 2,312,427.57	DESCALIFICADO
13.	JAHNI INGENIERIA S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 202,815.71	\$ -	\$ 23,409.88	\$ -	\$ 226,225.59	\$ 238,467.94	\$ 12,242.35	DESCALIFICADO	\$ 2,312,427.57	DESCALIFICADO
14.	UNIMANO UNIFICACIONES S.A. DE C.V.	\$ 300,793.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,793.92	\$ 338,041.75	\$ 62,280.17	DESCALIFICADO	\$ 2,312,427.57	DESCALIFICADO
15.	LAMBDA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 88,113.63	\$ 1,436.84	\$ 77,840.10	\$ 2,441.27	\$ 169,832.94	\$ 354,081.21	\$ 185,048.09	DESCALIFICADO	\$ 2,312,427.57	DESCALIFICADO
16.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CORBIA S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 104,616.21	\$ 11,148.74	\$ -	\$ 3,263.76	\$ 119,628.71	\$ 284,317.08	\$ 164,688.36	DESCALIFICADO	\$ 2,312,427.57	DESCALIFICADO
17.	PINCO CONSTRUCTIVA S.A. DE C.V.	\$ 91,085.06	\$ 52,485.50	\$ -	\$ -	\$ 7,804.62	\$ 151,374.65	\$ 203,100.74	\$ 51,727.09	DESCALIFICADO	\$ 2,312,427.57	DESCALIFICADO
18.	LEASO INGENIERIA S.A. DE C.V.	\$ 60,985.28	\$ -	\$ 11,778.39	\$ -	\$ -	\$ 72,763.67	\$ 277,240.03	\$ 204,576.36	DESCALIFICADO	\$ 2,312,427.57	DESCALIFICADO
19.	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$ 1,228.14	\$ 42,245.99	\$ 50,083.48	\$ 8,729.28	\$ 1,293.23	\$ 98,317.85	\$ 227,533.38	\$ 128,214.53	DESCALIFICADO	\$ 2,312,427.57	DESCALIFICADO
20.	DESARROLLOS MARSA S.A. DE C.V.	\$ 112,669.65	\$ 192,250.03	\$ -	\$ -	\$ 2,758.14	\$ 325,077.11	\$ 359,021.20	\$ 32,456.89	DESCALIFICADO	\$ 2,312,427.57	DESCALIFICADO
21.	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTRONICOMERCIO, OBRA CIVIL	\$ -	\$ 25,517.50	\$ 61,609.78	\$ 30,970.50	\$ -	\$ 118,097.78	\$ 318,629.83	\$ 196,732.15	DESCALIFICADO	\$ 2,312,427.57	DESCALIFICADO
22.	MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 37,060.30	\$ 144,123.83	\$ -	\$ 7,804.62	\$ 189,579.75	\$ 123,186.02	\$ 76,391.72	DESCALIFICADO	\$ 2,312,427.57	DESCALIFICADO
23.	INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 88,113.63	\$ -	\$ 73,181.18	\$ 2,311.97	\$ 163,618.78	\$ 363,596.72	\$ 199,977.95	DESCALIFICADO	\$ 2,312,427.57	DESCALIFICADO
24.	BAOS DESARROLLO E INNOVACION S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 154,616.64	\$ 31,345.71	\$ 9,803.11	\$ -	\$ 197,471.46	\$ 365,519.89	\$ 167,774.43	DESCALIFICADO	\$ 2,312,427.57	DESCALIFICADO
25.	ARRECON S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 92,045.09	\$ -	\$ 6,863.11	\$ 1,653.23	\$ 175,833.86	\$ 348,114.93	\$ 172,281.07	DESCALIFICADO	\$ 2,312,427.57	DESCALIFICADO
26.	SEOLA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 75,772.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,772.03	\$ 335,270.33	\$ 259,498.30	DESCALIFICADO	\$ 2,312,427.57	DESCALIFICADO
27.	PIRAMAS CONSTRUCTIVA S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 79,372.99	\$ 14,411.83	\$ 17,132.16	\$ 2,247.46	\$ 204,104.53	\$ 209,185.62	\$ 45,081.12	DESCALIFICADO	\$ 2,312,427.57	DESCALIFICADO
28.	INGENIERIA Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DESCALIFICADO	\$ 2,312,427.57	DESCALIFICADO
29.	INGENIERIA Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DESCALIFICADO	\$ 2,312,427.57	DESCALIFICADO
30.	INGENIERIA Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DESCALIFICADO	\$ 2,312,427.57	DESCALIFICADO
31.	GRUPO CONSTRUCCION LAMARDO S.A. DE C.V.	\$ 158,066.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,147.46	\$ 160,213.76	\$ 336,901.58	\$ 171,833.09	DESCALIFICADO	\$ 2,312,427.57	DESCALIFICADO
32.	TECNOLOGIA AVANZADA EN SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ 138,648.45	\$ -	\$ 4,097.67	\$ 142,746.12	\$ 258,937.48	\$ 156,131.37	DESCALIFICADO	\$ 2,312,427.57	DESCALIFICADO
33.	ACOR ESTADISTICAS S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,095.42	\$ -	\$ 5,095.42	\$ 246,933.86	\$ 238,929.74	DESCALIFICADO	\$ 2,312,427.57	DESCALIFICADO
34.	LACUS GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$ 12,698.70	\$ -	\$ 136,604.21	\$ -	\$ -	\$ 149,303.91	\$ 304,082.57	\$ 151,411.40	DESCALIFICADO	\$ 2,312,427.57	DESCALIFICADO
35.	FERRASCO S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 47,575.21	\$ 8,639.66	\$ -	\$ 6,666.86	\$ 59,281.73	\$ 296,247.69	\$ 240,809.80	DESCALIFICADO	\$ 2,312,427.57	DESCALIFICADO
36.	CONSTRUTIVO CUATRO CONTEROS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DESCALIFICADO	\$ 2,312,427.57	DESCALIFICADO
37.	CONSTRUTIVO CUATRO CONTEROS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DESCALIFICADO	\$ 2,312,427.57	DESCALIFICADO
38.	CONSTRUTIVO CUATRO CONTEROS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DESCALIFICADO	\$ 2,312,427.57	DESCALIFICADO
39.	CONSTRUTIVO CUATRO CONTEROS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DESCALIFICADO	\$ 2,312,427.57	DESCALIFICADO
40.	CONSTRUTIVO CUATRO CONTEROS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DESCALIFICADO	\$ 2,312,427.57	DESCALIFICADO
41.	ARCANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ 117,896.11	\$ 30,139.24	\$ 2,712.50	\$ 150,733.86	\$ 309,129.82	\$ 150,154.11	DESCALIFICADO	\$ 2,312,427.57	DESCALIFICADO
42.	SUPRAL INGENIERIA S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DESCALIFICADO	\$ 2,312,427.57	DESCALIFICADO
43.	MAXWEL OBRAS S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DESCALIFICADO	\$ 2,312,427.57	DESCALIFICADO
44.	PREMIUM INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DESCALIFICADO	\$ 2,312,427.57	DESCALIFICADO
45.	PREMIUM INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DESCALIFICADO	\$ 2,312,427.57	DESCALIFICADO





**Obras Públicas
e Infraestructura**
Gestión Integral de la Ciudad

Dado lo anterior, el adjudicatario deberá entregar la siguiente documentación conforme se estableció en la Convocatoria:

-

FALLO

- **Póliza de Seguro**, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones Fiscales en sentido Positivo, actualizado y vigente, obtenida durante el período entre la adjudicación y la subscripción del contrato.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de **Seguridad social**, en Positivo, actualizado y vigente, obtenida durante el período entre la adjudicación y la subscripción del contrato.
- Constancia de Situación Fiscal.
- Escrito de Designación del Responsable de Obra.
- Escrito con los datos de la Cuenta Bancaria, dirigido al Titular de la Tesorería Municipal.
- Copia simple de Estado de Cuenta, de fecha reciente no anterior a un mes.
- Acta Certificada de la Constitución de la empresa.
- Poder certificado del representante legal en caso de que no se manifieste en el acta anterior.
- Copia de INE o Pasaporte del representante legal (firmante del Contrato).

La entrega de la documentación se deberá llevar a cabo previo a la firma del Contrato; estableciéndose como **fecha para subscribirlo el día 31 de marzo de 2025, a las 11:00 horas**, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura; advirtiéndose que, **la normativa obliga a que se firme dentro de los diez días hábiles siguientes al de la notificación del Fallo**.

Se puntualiza que, de conformidad con el Artículo 97, numeral 4, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, **si el adjudicatario por causas imputables a él mismo NO firma el contrato en la fecha señalada o a más tardar en el plazo que la citada Ley estipula**, se procederá a cancelar la adjudicación, o se podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente, de conformidad con lo asentado en este Fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%. Si ninguna de las propuestas reúne las condiciones previstas en este numeral, se declarará desierta la licitación mediante acuerdo debidamente notificado y se procederá a realizar nuevo procedimiento.

De igual manera se establece que, **si el adjudicatario NO suscribiera el Contrato**, sin que medie causa justificada, **deberá pagar una multa equivalente al 5% del costo de la obra o servicio**; de no pagarse en los siguientes diez días hábiles de notificado, **el infractor será inhabilitado por un año para contratar obra pública o servicios**, conforme se estipula en el numeral 5 del Artículo 97, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, normativa subsidiaria del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.

Deberán iniciarse los trabajos el día 01 de abril de 2024 y concluirse el día 31 de julio de 2025, conforme se estipuló en la Convocatoria.

Actuando a nombre y representación del Municipio de Zapopan, Jalisco, emite el presente documento **Ismael Jáuregui Castañeda, Director de Obras Públicas e Infraestructura**.


La evaluación de las proposiciones la efectuó el personal de la jefatura de costos y presupuestos, a cargo de Oscar Osvaldo García Romero.

Este Fallo se emite en el municipio de Zapopan, Jalisco, el día **21 de marzo de 2025**, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo **48** del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.

POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO



OSCAR OSVALDO GARCÍA ROMERO
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS



ENRIQUE BARAJAS NOVOA
JEFE DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN



SANDRA PATRICIA SÁNCHEZ VALDEZ
JEFE DE UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA



ISMAEL JÁUREGUI CASTAÑEDA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA