

















Simbología:		
Especificaciones (elementos a demoler):		
Simbología	Notas	Imagen
	Demolición de losa de concreto de 10 cm de espesor.	
61.80 m3		
	Demolición de rampas de concreto.	
1.78 m3		
	Demolición de escalones de concreto. Altura 0.18 cm	
0.80 m2		
	Demolición de muro bajo de concreto (Altura 0.50)	
33.00 m		
	Demolición de muro (totem) (Altura 1.40 m)	
0.15 m2		
	Demolición de muro bajo (Medidas: 0.40 m x 0.50 aprox)	
18.00 m		

Especificaciones (elementos a retirar):		
Simbología	Notas	Imagen
	Portón de ingreso (2.30 x 4.30)	
1 Pza		
	Canasta de basquetbol: Tablero en solera 2" y madera Estructura de PTR 8" x 5 1/2"	
2 Pzas		
	Barreras de seguridad (2.00 m x 1.30m)	
3 Pzas		
	Malla ciclónica (Altura 2.50 m)	
122.31 m		
	Estructura de herrería con servicios de cuatro lavamanos. (2.70 m x 0.90 m)	
1 pza		
	Bolardo: (tubo de 6" cédula 30) Altura: 0.75 m	
2 pzas		


Nombre del proyecto: Estructura con lonarío, rehabilitación de cancha de usos múltiples/patio cívico, accesibilidad universal y obras complementarias en la Primaria Federal Ramón Corona, clave 140PR1406X	
Contenido del plano:	
Demoliciones y retiros	
No. Contrato:	
DOPI-MUN-RM-IE-LP-106-2025	
Director de Obras Públicas e Infraestructura:	
Ing. Ismael Jáuregui Castañeda	
Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:	
Arq. Edwin Aguilar Escatrel	
Jefe de área:	Responsable del proyecto:
Arq. Angela Jazmin Vargas Olmedo	Arq. Karen Judith Labra Cazarez
Ubicación:	
Av. General Ramón Corona Col. La Mojonera, Zapopan, Jalisco	
Fecha: Mayo 2025	Clave:
Escala: Indicada	
Cotas: Metros	
EE-EPF-RC-EA-DEM	




01 Planta de Conjunto
Demoliciones y retiros
1:200




02 Reja perimetral
Demoliciones y retiros
1:50



03 Tablero
Demoliciones y retiros
1:50



04 Puerta de ingreso
Demoliciones y retiros
1:50



05 Cubierta en ingreso
Demoliciones y retiros
1:50