

David Islas



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
DOPI-MUN-RM-PAV-LP-128-2025



ACTA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Zapopan Jalisco a, 29 de agosto de 2025

Licitación Pública	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-128-2025
--------------------	-----------------------------

OBJETO:	Pavimentación con concreto hidráulico y mejoramiento del entorno urbano de la Av. Valdepeñas, etapa 01, frente 03, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Villas Torremolinos, Municipio de Zapopan, Jalisco.
----------------	---

Acta que se formula, para hacer constar la visita al sitio de los trabajos objeto del procedimiento anterior referido. El recorrido fue guiado por **Álvaro Orozco Gutiérrez**, en representación de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

Siendo las **13:30** horas del día **29 de agosto de 2025**

Durante la visita se exhortó a las empresas participantes, para que hagan las valoraciones de los elementos que se requieran para realizar los trabajos, analicen los grados de dificultad y realicen las investigaciones que consideren necesarias, sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos.

Lo anterior, con el objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de su propuesta técnica y económica.

Asimismo, se le recordó que en su propuesta técnica deberán incluir un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato (en caso de adjudicárselo) por este motivo.

Se comunicó a las empresas participantes que la junta de aclaraciones se celebrará en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicada en Prolongación Laureles No. 300, 3er piso, Zapopan, Jalisco. En el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ).

El día: **5 de septiembre de 2025** a las **12:30** horas.

Por Parte de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura

Álvaro Orozco Gutiérrez
Jefe de la Unidad de Construcción



Empresa (s) Participante (s)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (NOMBRE Y FIRMA)
 	

