

En cumplimiento del artículo 48 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, se emite el presente Fallo correspondiente al procedimiento de Licitación Pública con número: DOPI-MUN-PP-PAV-LP-144-2025, a efecto de adjudicar el respectivo contrato, para la ejecución de los trabajos consistentes en: **Rehabilitación y obras complementarias del parque local denominado Rancho Centinela, ubicado en la confluencia de las calles Azaleas, Acacia, colonia El Centinela, Municipio de Zapopan, Jalisco.**

Habiéndose llevado a cabo el correspondiente acto de presentación y apertura de proposiciones, durante la **Vigésima Segunda Sesión del Comité Mixto de Obra Pública ejercicio fiscal 2025**, el día **25 de noviembre de 2025**, en el cual fueron aceptadas a participar las propuestas de **25 (veinticinco)** licitantes; y llevándose a cabo, posteriormente, de manera analítica y cualitativa la evaluación de las respectivas proposiciones técnica y económica, de cada uno de los participantes, se obtuvo como resultado lo siguiente:

#### EVALUACIÓN BINARIA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

Se procedió a evaluar las propuestas técnicas por el método binario para dictaminar "si cumple" o "no cumple" los requisitos solicitados, obteniéndose los siguientes resultados:

NO.	NOMBRE / DENOMINACIÓN	RESULTADO
3	ARCAMO GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE
5	ATELIER BCM, S.A. DE C.V.	CUMPLE
8	BAURMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
12	CODIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
13	CONSTRUARBA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
15	CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V.	CUMPLE
21	CORVO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
22	DESARROLLADORES MARSOL, S.A. DE C.V.	CUMPLE
23	DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CUMPLE
26	ETC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
27	FEMARCO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
33	IMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
36	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN HITO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
38	JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ	CUMPLE
40	LAGUS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	CUMPLE
42	MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
43	METRICA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
44	MIRJAQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
47	NOVA CONSTRUCCIÓN ACABADOS EN CONCRETO, S.A. DE C.V.	CUMPLE

**FALLO**

48	ORSSA OBRAS RESPONSABLES, S. DE R. L. DE C. V.	CUMPLE
51	SERVICIOS EN INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE OBRA SUSTENTABLE 52, S.A. DE C.V.	CUMPLE
52	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
54	TREE HOUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
57	VALAKAR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	CUMPLE
58	VIALITEK GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	CUMPLE

Una vez evaluadas las propuestas técnicas se procedió a desechar las que “no cumplen” con los requisitos solicitados, pasando a la siguiente etapa de evaluación económica por el método de Tasación Aritmética, en la cual se determinó quién sería el licitante ganador del Contrato de obra pública o servicios relacionados con las mismas.

**EVALUACIÓN TASACIÓN ARITMÉTICA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS**

Se procedió a evaluar las propuestas económicas cuya propuesta técnica resultó ser solvente por haber superado la evaluación binaria, para garantizar que **el presupuesto total** asegure al Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de los trabajos, teniéndose los siguientes importes:

NO.	LICITANTE	IMPORTE SIN IVA
3	ARCAMO GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V.	\$8,368,228.92
5	ATELIER BCM, S.A. DE C.V.	\$6,742,300.64
8	BAURMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$8,419,788.92
12	CODIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	\$8,389,404.87
13	CONSTRUARBA, S.A. DE C.V.	\$9,096,664.17
15	CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V.	\$7,672,542.23
21	CORVO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$7,681,251.25
22	DESARROLLADORES MARSOL, S.A. DE C.V.	\$9,126,693.25
23	DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$8,244,545.96
26	ETC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$9,238,389.93
27	FEMARCO, S.A. DE C.V.	\$7,754,436.86
33	IMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$7,385,248.02
36	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN HITO, S.A. DE C.V.	\$7,661,970.84

38	JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ	\$9,526,387.13
40	LAGUS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$9,922,757.61
42	MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$8,616,062.42
43	METRICA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$8,534,156.27
44	MIRJAQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$8,951,234.40
47	NOVA CONSTRUCCIÓN ACABADOS EN CONCRETO, S.A. DE C.V.	\$7,981,448.29
48	ORSSA OBRAS RESPONSABLES, S. DE R. L. DE C. V.	\$6,946,807.59
51	SERVICIOS EN INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE OBRA SUSTENTABLE 52, S.A. DE C.V.	\$8,093,249.17
52	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$8,594,109.76
54	TREE HOUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$8,705,749.67
57	VALAKAR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	\$8,829,550.33
58	VIALITEK GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$8,904,959.86

Se procedió a realizar el desarrollo de la tasación aritmética mediante la tabla respectiva, conforme a las siguientes etapas:

I.- Eliminación por rango de aceptación:


II.- Determinación de precios de mercado;

III.- Determinación de insuficiencias;


IV.- Eliminación de propuestas insolventes; y

V. Determinación de **propuesta solvente más baja**, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

### I.- ELIMINACIÓN POR RANGO DE ACEPTACIÓN



Rango de aceptación	10%	Promedio total	\$ 8,379,255.66	Promedio mínimo	\$ 7,541,330.09
Techo financiero	\$ 10,949,018.04			Promedio máximo	\$ 9,217,181.22

FALLO  
IMPORTES DESGLOSADOS DE LAS PROPUESTAS

CÓDIGO	EMPRESA	IMPORTE PROPUESTA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
			MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO				
1	ATELIER BCM, S.A. DE C.V.	\$ 6,747,300.64	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
2	ORSSA OBRAS RESPONSABLES, S. DE R. L. DE C. V.	\$ 6,946,807.59	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
3	IMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 7,385,248.02	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
4	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN HITO, S.A. DE C.V.	\$ 7,661,970.84	\$ 4,708,733.61	\$ 1,352,405.06	\$ 344,698.51	\$ 544,921.16	\$ 9,626.77	\$ 696,538.51	\$ -
5	CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V.	\$ 7,672,542.23	\$ 4,676,206.83	\$ 1,481,554.40	\$ 350,858.44	\$ 520,689.58	\$ 9,226.46	\$ 633,513.22	\$ -
6	CORVO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$ 7,681,251.25	\$ 4,572,609.54	\$ 1,518,912.91	\$ 384,099.56	\$ 581,005.98	\$ 10,379.01	\$ 634,230.63	\$ -
7	FEMARCO, S.A. DE C.V.	\$ 7,754,436.86	\$ 4,990,292.99	\$ 1,193,132.60	\$ 359,131.85	\$ 650,253.53	\$ -	\$ 561,125.68	\$ -
8	NOVA CONSTRUCCIÓN ACABADOS EN CONCRETO, S.A. DE C.V.	\$ 7,981,448.29	\$ 5,256,774.80	\$ 1,093,171.50	\$ 413,111.41	\$ 484,523.64	\$ 8,249.70	\$ 725,582.95	\$ -
9	SERVICIOS EN INGENIERÍA, CONSTRUCCION Y DISEÑO DE OBRA SUSTENTABLE S2, S.A. DE C.V.	\$ 8,093,249.17	\$ 5,781,699.60	\$ 891,133.57	\$ 231,194.03	\$ 552,372.18	\$ 37,281.75	\$ 599,490.49	\$ -
10	DOS-HB CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$ 8,244,545.96	\$ 5,176,861.90	\$ 1,427,986.73	\$ 382,635.92	\$ 470,320.60	\$ -	\$ 786,798.44	\$ -
11	ARCAMO GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 8,368,228.92	\$ 5,674,150.65	\$ 960,160.88	\$ 247,074.33	\$ 688,138.59	\$ 37,847.62	\$ 760,717.21	\$ -
12	CODIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	\$ 8,389,404.87	\$ 5,265,691.90	\$ 1,454,545.65	\$ 390,108.96	\$ 491,116.61	\$ -	\$ 788,016.60	\$ -
13	BAURMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 8,419,788.92	\$ 5,325,261.73	\$ 1,369,119.17	\$ 391,156.34	\$ 471,595.51	\$ -	\$ 812,695.09	\$ -
14	METRICA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$ 8,534,156.27	\$ 5,419,051.90	\$ 1,429,849.24	\$ 383,741.49	\$ 492,234.13	\$ -	\$ 809,180.84	\$ -
15	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$ 8,594,109.76	\$ 5,712,747.20	\$ 1,180,875.05	\$ 303,857.05	\$ 647,773.19	\$ 19,224.27	\$ 709,604.14	\$ -
16	MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 8,616,062.42	\$ 5,152,753.91	\$ 1,335,031.46	\$ 405,241.04	\$ 647,889.34	\$ 17,605.78	\$ 1,011,551.11	\$ -
17	TREE HOUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 8,705,749.67	\$ 5,473,257.75	\$ 1,478,693.51	\$ 394,160.89	\$ 520,593.99	\$ -	\$ 839,115.58	\$ -
18	VALAKAR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	\$ 8,829,550.33	\$ 5,352,886.15	\$ 1,535,958.44	\$ 349,004.05	\$ 687,576.62	\$ 493.74	\$ 896,398.82	\$ -
19	VIALITEK GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$ 8,904,959.86	\$ 5,352,198.05	\$ 1,538,069.07	\$ 349,913.42	\$ 700,118.99	\$ 498.42	\$ 904,901.55	\$ -
20	MIRJAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 8,951,234.40	\$ 5,231,670.67	\$ 1,410,418.35	\$ 424,686.03	\$ 682,809.75	\$ 18,581.82	\$ 663,053.33	\$ -
21	CONSTRUARBA, S.A. DE C.V.	\$ 9,096,664.17	\$ 5,328,112.14	\$ 1,284,615.91	\$ 507,126.73	\$ 725,836.54	\$ -	\$ 673,823.18	\$ -
22	DESARROLLADORES MARSOL, S.A. DE C.V.	\$ 9,126,693.25	\$ 5,469,633.02	\$ 1,273,110.07	\$ 348,371.11	\$ 506,852.69	\$ 8,335.16	\$ 1,014,065.91	\$ -
23	ETC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$ 9,238,389.93	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
24	JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ	\$ 9,526,387.13	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
25	LAGUS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$ 9,527,717.61	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO

II.- DETERMINACIÓN DE PRECIO DE MERCADO

MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO	COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
------------	--------------	---------------------	-----------------	----------------	----------	---------------

Sustraendo \$ 8,379,255.66 \$ 5,322,921.86 \$ 1,355,852.95 \$ 374,153.33 \$ 582,155.18 \$ 9,330.93 \$ 761,632.21 \$ -

III.- DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIAS

CÓDIGO	EMPRESA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO		
1	ATELIER BCM, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
2	ORSSA OBRAS RESPONSABLES, S. DE R. L. DE C. V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
3	IMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
4	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN HITO, S.A. DE C.V.	-\$ 614,188.25	-\$ -	-\$ 29,454.82	-\$ 37,234.02	\$ -
5	CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V.	-\$ 646,715.03	-\$ -	-\$ 23,294.89	-\$ 61,465.60	\$ -
6	CORVO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	-\$ 750,312.32	-\$ -	-\$ 10,053.77	-\$ 1,149.20	\$ -
7	FEMARCO, S.A. DE C.V.	-\$ 332,628.87	-\$ 162,720.15	-\$ 15,021.48	\$ -	-\$ 9,330.93
8	NOVA CONSTRUCCIÓN ACABADOS EN CONCRETO, S.A. DE C.V.	-\$ 66,148.06	-\$ 262,681.45	\$ -	-\$ 97,631.54	-\$ 1,081.73
9	SERVICIOS EN INGENIERÍA, CONSTRUCCION Y DISEÑO DE OBRA SUSTENTABLE S2, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 464,719.38	-\$ 142,959.30	-\$ 29,833.00	\$ -
10	DOS-HB CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	-\$ 146,059.96	\$ -	\$ -	-\$ 111,834.58	-\$ 9,330.93
11	ARCAMO GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V.	\$ -	-\$ 395,692.07	-\$ 127,079.00	\$ -	\$ -
12	CODIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	-\$ 57,229.96	\$ -	\$ -	-\$ 91,038.57	-\$ 9,330.93
13	BAURMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 110,559.67	-\$ 9,330.93
14	METRICA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 89,921.05	-\$ 9,330.93
15	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 174,977.90	-\$ 70,295.68	\$ -	\$ -
16	MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-\$ 170,167.95	-\$ 20,821.49	\$ -	\$ -	\$ -
17	TREE HOUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 61,561.19	-\$ 9,330.93
18	VALAKAR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	-\$ 25,149.28	\$ -	-\$ 8,837.18
19	VIALITEK GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	-\$ 24,239.91	\$ -	-\$ 8,832.50
20	MIRJAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21	CONSTRUARBA, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 71,237.04	\$ -	\$ -	-\$ 9,330.93
22	DESARROLLADORES MARSOL, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 75,297.49	-\$ 995.77
23	ETC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
24	JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
25	LAGUS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO

**IV.- ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS INSOLVENTES**

Una vez determinado los valores de insuficiencia parcial, con la suma de la misma se obtendrán, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes.

CÓDIGO	EMPRESA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	VALOR DE INSUFICIENCIA TOTAL (MINUENDO)	UTILIDAD (SUSTRAYENDO)	SOLVENCIA TOTAL	RESOLUCIÓN PARCIAL	IMPORTE DE LA PROPUESTA	RESOLUCIÓN FINAL	
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO									
1	ATELIER BCM, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 6,742,300.64	DESCALIFICADO		
2	ORSSA OBRAS RESPONSABLES, S. DE R. L. DE C. V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 6,946,807.59	DESCALIFICADO		
3	IMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 7,385,248.02	DESCALIFICADO		
4	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN HITO, S.A. DE C.V.	\$ 614,188.25	\$ -	\$ 29,454.82	\$ 37,234.02	\$ -	\$ 680,877.09	\$ 696,538.51	\$ 15,661.42	SOLVENTE	\$ 7,681,970.94	GANADOR	
5	CONSTRUCCIONES DAAE, S.A. DE C.V.	\$ 646,715.03	\$ -	\$ 23,294.89	\$ 61,465.60	\$ -	\$ 731,475.52	\$ 633,513.22	\$ 97,962.30	DESCALIFICADO	\$ 7,672,542.23	DESCALIFICADO	
6	CORVO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$ 750,312.32	\$ -	\$ 10,053.77	\$ 1,149.20	\$ -	\$ 761,515.29	\$ 634,230.63	\$ 127,284.66	DESCALIFICADO	\$ 7,681,251.25	DESCALIFICADO	
7	FEMARCO, S.A. DE C.V.	\$ 332,628.87	\$ 162,720.15	\$ 15,021.48	\$ -	\$ -	\$ 519,701.43	\$ 561,125.68	\$ 41,424.25	SOLVENTE	\$ 7,754,436.86	SOLVENTE	
8	NOVA CONSTRUCCIÓN ACABADOS EN CONCRETO, S.A. DE C.V.	\$ 66,148.06	\$ 262,681.45	\$ -	\$ 97,631.54	\$ -	\$ 1,081.73	\$ 725,582.95	\$ 298,040.18	SOLVENTE	\$ 7,981,448.29	SOLVENTE	
9	SERVICIOS EN INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE OBRA SUSTENTABLE S2, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 464,719.38	\$ 142,959.30	\$ 29,833.00	\$ -	\$ 637,511.69	\$ 599,490.49	\$ 38,021.20	DESCALIFICADO	\$ 8,093,249.17	DESCALIFICADO	
10	DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$ 146,059.96	\$ -	\$ -	\$ 111,834.58	\$ -	\$ 9,330.93	\$ 267,225.47	\$ 786,798.44	\$ 519,572.97	SOLVENTE	\$ 8,244,545.96	SOLVENTE
11	ARCAID GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C. V.	\$ -	\$ 395,692.07	\$ 127,079.00	\$ -	\$ -	\$ 522,771.07	\$ 760,737.21	\$ 237,966.13	SOLVENTE	\$ 8,368,228.92	SOLVENTE	
12	CODIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	\$ 57,229.96	\$ -	\$ -	\$ 91,038.57	\$ -	\$ 9,330.93	\$ 157,599.46	\$ 788,018.60	\$ 630,419.14	SOLVENTE	\$ 8,389,404.87	SOLVENTE
13	BAURMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110,559.67	\$ -	\$ 9,330.93	\$ 119,890.60	\$ 812,695.09	\$ 692,804.50	SOLVENTE	\$ 8,419,788.92	SOLVENTE
14	MÉTRICA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89,921.05	\$ -	\$ 9,330.93	\$ 99,251.97	\$ 809,180.84	\$ 709,928.87	SOLVENTE	\$ 8,534,156.27	SOLVENTE
15	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 174,977.90	\$ 70,295.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 245,273.58	\$ 709,603.14	\$ 464,329.56	SOLVENTE	\$ 8,594,109.76	SOLVENTE
16	MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 170,167.95	\$ 20,821.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 190,989.44	\$ 1,057,563.14	\$ 866,573.69	SOLVENTE	\$ 8,616,062.42	SOLVENTE	
17	TREE HOUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61,561.19	\$ -	\$ 9,330.93	\$ 70,892.11	\$ 839,115.50	\$ 768,223.47	SOLVENTE	\$ 8,705,749.67	SOLVENTE
18	VALAKAR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ 25,149.28	\$ -	\$ -	\$ 8,837.18	\$ 33,986.46	\$ 896,398.82	\$ 862,412.35	SOLVENTE	\$ 8,829,550.33	SOLVENTE
19	VIALITEK GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ 24,239.91	\$ -	\$ -	\$ 8,832.50	\$ 33,072.41	\$ 904,901.55	\$ 871,829.14	SOLVENTE	\$ 8,904,959.86	SOLVENTE
20	MIRAO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 663,053.33	\$ 663,053.33	\$ -	\$ 8,951,294.40	SOLVENTE	
21	CONSTRUARBA, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 71,137.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,330.93	\$ 80,567.97	\$ 673,823.18	\$ 593,255.21	SOLVENTE	\$ 9,096,664.17	SOLVENTE
22	DESARROLADORES MARSOL, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,297.49	\$ -	\$ 995.77	\$ 76,293.25	\$ 1,014,065.91	\$ 937,772.66	SOLVENTE	\$ 9,126,693.25	SOLVENTE
23	ETC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 9,238,389.93	DESCALIFICADO	
24	JOSE OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 9,526,387.13	DESCALIFICADO	
25	LAGUS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 9,922,757.61	DESCALIFICADO	

**V.- DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA MÁS BAJA**

Hecho lo anterior, se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad, señalado en el importe por la utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; retirando del procedimientos las que hubieren resultado insolventes.

CÓDIGO	EMPRESA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	VALOR DE INSUFICIENCIA TOTAL (MINUENDO)	UTILIDAD (SUSTRAYENDO)	SOLVENCIA TOTAL	RESOLUCIÓN PARCIAL	IMPORTE DE LA PROPUESTA	RESOLUCIÓN FINAL	
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO									
1	ATELIER BCM, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 6,742,300.64	DESCALIFICADO		
2	ORSSA OBRAS RESPONSABLES, S. DE R. L. DE C. V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 6,946,807.59	DESCALIFICADO		
3	IMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 7,385,248.02	DESCALIFICADO		
4	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN HITO, S.A. DE C.V.	\$ 614,188.25	\$ -	\$ 29,454.82	\$ 37,234.02	\$ -	\$ 680,877.09	\$ 696,538.51	\$ 15,661.42	SOLVENTE	\$ 7,681,970.94	GANADOR	
5	CONSTRUCCIONES DAAE, S.A. DE C.V.	\$ 646,715.03	\$ -	\$ 23,294.89	\$ 61,465.60	\$ -	\$ 731,475.52	\$ 633,513.22	\$ 97,962.30	DESCALIFICADO	\$ 7,672,542.23	DESCALIFICADO	
6	CORVO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$ 750,312.32	\$ -	\$ 10,053.77	\$ 1,149.20	\$ -	\$ 761,515.29	\$ 634,230.63	\$ 127,284.66	DESCALIFICADO	\$ 7,681,251.25	DESCALIFICADO	
7	FEMARCO, S.A. DE C.V.	\$ 332,628.87	\$ 162,720.15	\$ 15,021.48	\$ -	\$ -	\$ 519,701.43	\$ 561,125.68	\$ 41,424.25	SOLVENTE	\$ 7,754,436.86	SOLVENTE	
8	NOVA CONSTRUCCIÓN ACABADOS EN CONCRETO, S.A. DE C.V.	\$ 66,148.06	\$ 262,681.45	\$ -	\$ 97,631.54	\$ -	\$ 1,081.73	\$ 725,582.95	\$ 298,040.18	SOLVENTE	\$ 7,981,448.29	SOLVENTE	
9	SERVICIOS EN INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE OBRA SUSTENTABLE S2, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 464,719.38	\$ 142,959.30	\$ 29,833.00	\$ -	\$ 637,511.69	\$ 599,490.49	\$ 38,021.20	DESCALIFICADO	\$ 8,093,249.17	DESCALIFICADO	
10	DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$ 146,059.96	\$ -	\$ -	\$ 111,834.58	\$ -	\$ 9,330.93	\$ 267,225.47	\$ 786,798.44	\$ 519,572.97	SOLVENTE	\$ 8,244,545.96	SOLVENTE
11	ARCAID GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C. V.	\$ -	\$ 395,692.07	\$ 127,079.00	\$ -	\$ -	\$ 522,771.07	\$ 760,737.21	\$ 237,966.13	SOLVENTE	\$ 8,368,228.92	SOLVENTE	
12	CODIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	\$ 57,229.96	\$ -	\$ -	\$ 91,038.57	\$ -	\$ 9,330.93	\$ 157,599.46	\$ 788,018.60	\$ 630,419.14	SOLVENTE	\$ 8,389,404.87	SOLVENTE
13	BAURMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110,559.67	\$ -	\$ 9,330.93	\$ 119,890.60	\$ 812,695.09	\$ 692,804.50	SOLVENTE	\$ 8,419,788.92	SOLVENTE
14	MÉTRICA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89,921.05	\$ -	\$ 9,330.93	\$ 99,251.97	\$ 809,180.84	\$ 709,928.87	SOLVENTE	\$ 8,534,156.27	SOLVENTE
15	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 174,977.90	\$ 70,295.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 245,273.58	\$ 709,603.14	\$ 464,329.56	SOLVENTE	\$ 8,594,109.76	SOLVENTE
16	MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 170,167.95	\$ 20,821.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 190,989.44	\$ 1,057,563.14	\$ 866,573.69	SOLVENTE	\$ 8,616,062.42	SOLVENTE	
17	TREE HOUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61,561.19	\$ -	\$ 9,330.93	\$ 70,892.11	\$ 839,115.50	\$ 768,223.47	SOLVENTE	\$ 8,705,749.67	SOLVENTE
18	VALAKAR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ 25,149.28	\$ -	\$ -	\$ 8,837.18	\$ 33,986.46	\$ 896,398.82	\$ 862,412.35	SOLVENTE	\$ 8,829,550.33	SOLVENTE
19	VIALITEK GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ 24,239.91	\$ -	\$ -	\$ 8,832.50	\$ 33,072.41	\$ 904,901.55	\$ 871,829.14	SOLVENTE	\$ 8,904,959.86	SOLVENTE
20	MIRAO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 663,053.33	\$ 663,053.33	\$ -	\$ 8,951,294.40	SOLVENTE	
21	CONSTRUARBA, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 71,137.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,330.93	\$ 80,567.97	\$ 673,823.18	\$ 593,255.21	SOLVENTE	\$ 9,096,664.17	SOLVENTE
22	DESARROLADORES MARSOL, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,297.49	\$ -	\$ 995.77	\$ 76,293.25	\$ 1,014,065.91	\$ 937,772.66	SOLVENTE	\$ 9,126,693.25	SOLVENTE
23	ETC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 9,238,389.93	DESCALIFICADO	
24	JOSE OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 9,526,387.13	DESCALIFICADO	
25	LAGUS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 9,922,757.61	DESCALIFICADO	


Como resultado de lo anterior, se determina adjudicar el contrato número “**DOPI-MUN-PP-PAV-LP-144-2025**” al licitante “**INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN HITO, S.A. DE C.V.**”, el cual presentó proposición con un importe de los trabajos por \$7'661,970.84 (Siete millones seiscientos sesenta y un mil novecientos setenta pesos 84/100 m.n.) más \$1'225,915.33 (Un millón doscientos veinticinco mil novecientos quince pesos 33/100 m.n.), **de I.V.A.** para un **monto total de \$8'887,886.17** (Ocho millones ochocientos ochenta y siete mil ochocientos ochenta y seis pesos 17/100 m.n.).

La anterior determinación deriva de los motivos siguientes: el referido licitante reunió las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el municipio, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la **Licitación Pública**, además de garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y **teniendo que presentó la propuesta solvente más baja con el presupuesto total menor**, resultando la más conveniente al interés público.

Dado lo anterior, el **adjudicatario deberá entregar la siguiente documentación** conforme se estableció en la Convocatoria:

- Fianza de **Anticipo** o Escrito de renuncia al anticipo, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Fianza de **Cumplimiento**, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- **Póliza de Seguro**, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones **Fiscales** en sentido Positivo, actualizado y vigente, obtenida durante el período entre la adjudicación y la suscripción del contrato.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de **Seguridad social**, en Positivo, actualizado y vigente, obtenida durante el período entre la adjudicación y la suscripción del contrato.
- Constancia de Situación Fiscal.
- Escrito de Designación del Responsable de Obra.
- Escrito con los datos de la Cuenta Bancaria, dirigido al Titular de la Tesorería Municipal.
- Copia simple de Estado de Cuenta, de fecha reciente no anterior a un mes.
- Acta Certificada de la Constitución de la empresa.
- Poder certificado del representante legal en caso de que no se manifieste en el acta anterior.
- Copia de INE o Pasaporte del representante legal (firmante del Contrato).

La entrega de la documentación se deberá llevar a cabo previo a la firma del Contrato; estableciéndose como **fecha para suscribirlo el día 14 de diciembre de 2025, a las 12:00 horas**, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura; advirtiéndose que, **la normativa obliga a que se firme dentro de los diez días hábiles siguientes al de la notificación del Fallo.**



Se puntualiza que, de conformidad con el Artículo 97, numeral 4, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, **si el adjudicatario por causas imputables a él mismo NO firma el contrato en la fecha señalada o a más tardar en el plazo que la citada Ley estipula** se procederá a cancelar la adjudicación, o se podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente, de conformidad con lo asentado en este Fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%. Si ninguna de las propuestas reúne las condiciones previstas en este numeral, se declarará desierta la licitación mediante acuerdo debidamente notificado y se procederá a realizar nuevo procedimiento.


De igual manera se establece que, **si el adjudicatario NO suscribiera el Contrato**, sin que medie causa justificada, **deberá pagar una multa equivalente al 5% del costo de la obra o servicio**; de no pagarse en los siguientes diez días hábiles de notificado, **el infractor será inhabilitado por un año para contratar obra pública o servicios**, conforme se estipula en el numeral 5 del Artículo 97, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, normativa subsidiaria del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.

**Deberán iniciarse los trabajos el día 15 de diciembre de 2025 y concluirse el día 31 de mayo de 2026**, periodo de 168 días naturales, conforme se estableció en la Convocatoria y Bases.

Actuando a nombre y representación del Municipio de Zapopan, Jalisco, emite el presente documento **Ismael Jáuregui Castañeda, Director de Obras Públicas e Infraestructura.**

La evaluación de las proposiciones la efectuó el personal de la jefatura de costos y presupuestos, a cargo de Oscar Osvaldo García Romero.

Este Fallo se emite en el municipio de Zapopan, Jalisco, el día **9 de diciembre de 2025** conforme se determinó en la **Circular Aclaratoria 01** de fecha 26 de noviembre de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo **48** del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.



**POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO**



**OSCAR OSVALDO GARCÍA ROMERO**  
**JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**



**ENRIQUE BARAJAS NOVOA**  
**JEFE DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN**



**SANDRA PATRICIA SÁNCHEZ VALDEZ**  
**JEFE DE UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA**



**ISMAEL JÁUREGUI CASTAÑEDA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA**